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LICITACIÓN PÚBLICA Nº ......./2023.- 

OBRA: «PARQUE CENTRAL DE ZARATE».- 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.- 

1.1.  Entidad Convocante.- 

Esta Licitación Pública, es convocada por la Municipalidad de Zárate, Provincia de Buenos 

Aires. El objeto de la presente licitación,  consiste en la ejecución de  una  obra, que será  

financiada por la Municipalidad, con fondos provenientes del Ministerio de Obras 

Públicas de la Nación – Secretaría de Obras – dependiente del citado Ministerio,  de 

acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el “PROGRAMA DE APOYO AL 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y COMUNAL” – en la esfera de la nota 

de Adhesión al mencionado programa, como asimismo,  conforme al Convenio de Adhesión  

a  suscribir, una vez realizada la pre adjudicación en el proceso licitatorio (Resolución 

Ministerial 164/2022 y su correspondiente modificatoria 302/2022), a los fines de llevar a 

término el objeto de la licitación: “PARQUE CENTRAL DE ZARATE”, y del cual los 

eventuales proponentes u oferentes toman expreso conocimiento de los términos y 

condiciones establecidas a los fines de su cabal y fiel cumplimiento por ambas partes 

(Municipalidad de Zárate y Eventual  adjudicatario –contratante que devenga de la presente 

licitación).-  

1.2. Descripción General de la Obra.- 

El Parque Central Zárate, se emplaza dentro de de un plan de desarrollo urbano elaborado por 

el municipio con el objetivo de acercar la ciudad al río. Este sistema lineal encadena una serie 

de preexistencias que se desarrollan en el trazado de la antigua vía, que atendía la lógica 

productiva de la relación de la ciudad al río. El tramo específico a intervenir se encuentra 

delimitado por las calles Justa Lima y la Costanera Luis Rocha. 

El proyecto se estructura con un sistema de senderos, dotados de iluminación y equipamiento, 

que acompaña los distintos niveles del antiguo cañadón sobre ambos márgenes, intervenido 

recientemente con una operación hídrica de entubamiento, e incorpora al sistema lo que se 

conoce como el antiguo Puente de la Muerte, que forma parte de la puesta en valor de este 

sistema lineal montado sobre un sistema antiguo trazado. Se integran además las diversas a 

preexistentes físicas, tales como la antigua calesita. 

La propuesta se completa con una ciclovía que recorre longitudinalmente la totalidad del 

parque y un sistema de piezas icónicas que construyen la identidad espacial de los Parques 

Argentinos, tales como el módulo de servicios, la glorieta, el anfiteatro, patio de los niños, 

patio aeróbico, patio de ping pong, patio de tercera edad. Esos programas se ubican en el 

sector de remate del parque, que se corona con el Pórtico Solar y Plaza de Bienvenida, 

elementos que articulan la relación con la costanera y el río. 

1.3. Proyectos de Obra.-  

La Municipalidad cuenta con anteproyectos o parte de los proyectos de la obra a ejecutar, que 

podrían completarse o terminar de definirse luego de la adjudicación. En este caso, los 

proyectos definitivos serán ejecutados por el contratista en base a los criterios técnicos 
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convencionales para este tipo de obras y los antecedentes obrantes en esta Municipalidad, y 

poseerá un plazo de 30 días contados desde la fecha de inicio de obra para presentar la 

documentación ejecutiva. Los proyectos definitivos de obra serán aprobados por la 

Municipalidad, a través de sus representantes, con antelación suficiente como para que el 

Contratista pueda ejecutar los trabajos en los plazos comprometidos. Responderán a las 

pautas básicas definidas en las condiciones técnicas particulares que integran el Legajo de la 

presente Licitación. 

Para su preparación se evaluaran convenientemente todos los factores que intervienen en la 

ejecución del proyecto. 

En cualquier caso, la Municipalidad podrá decidir que los proyectos sean ejecutados por la 

empresa Oferente a su cargo, los que deberán ser presentados como parte de su presentación 

a la Licitación. La comunicación Municipal de tal decisión será realizada mediante Circular 

Aclaratoria. 

Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter de anteproyecto, 

siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y documentación 

necesaria para la completa y correcta ejecución de la obra (planos ejecutivos), que deberán 

ser presentados para la aprobación de la Inspección de Obra en los plazos previstos en Pliego 

de Bases y Condiciones General - PBCG.- 

El oferente deberá realizar una visita “in situs”, como asimismo, realizar sus propios 

relevamientos y mediciones, para mejor cumplimentar con los fines del objeto licitatorio.- 

Asimismo antes o durante la obra deberá presentar aquellos planos que surjan como necesidad 

Técnica a juicio de la Inspección de Obra.- 

La aprobación de los mismos por parte de la Inspección de Obra implicará que dichos planos 

se constituyan en documentación oficial de la misma.- 

Se cumplirán, en su totalidad, la documentación necesaria para tramitaciones y Proyecto 

Ejecutivo 

Será por cuenta exclusiva de quien devenga en Contratista,  la realización y ejecución de todos 

los planos y/o trámites para las aprobaciones Municipales o de Servicios  con respecto a las 

instalaciones  de Electricidad, TV, Telefonía, (interferencias con servicios preexistentes y de 

gestiones administrativas antes las oficinas respectivas),  avisos de Obra, etc. que, la obra 

licitada pudiere requerir para  poder llevarse a término  los trabajos objeto de la presente 

licitación.-  

1.4. Planos conforme a Obra.- 

a) El eventual Adjudicatorio-Contratista queda expresamente obligado a entregar antes de 

suscribirse el Acta de la Recepción Provisoria, los planos generales y de detalle. Los originales 

serán impresos en papel obra de 90 g/m2, estarán de acuerdo a las normas que fije la 

Municipalidad.  
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b) No se admitirá la entrega de originales y copias con enmiendas o raspaduras. 

c) La realización de los planos será en AUTOCAD, versión convenida con la inspección de obra. 

d) Se deberá entregar en CD/PENDRIVE una copia de los archivos CAD de la versión definitiva 

de los planos conforme a obra aprobados por la inspección identificado claramente el contenido 

en el mismo.- 

Por lo cual, de no cumplimentarse con la entrega de los planos y,  en las condiciones detalladas 

precedentemente, la Municipalidad queda facultada o no suscribir el Acta de Recepción 

provisoria hasta tanto no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente 

Artículo/Apartado.-  

1.5. Obras Complementarias.- 

A efectos de que la empresa pueda evaluar el costo de tales obras complementarias se ha 

previsto, proporcionalmente, la construcción de ítems usuales en cantidad proporcional 

común. La empresa deberá tener en cuenta al realizar sus evaluaciones que la Municipalidad 

no garantiza la cantidad efectiva de ítems a ejecutar, los que surgirán de las necesidades 

propias del avance de las obras.- 

1.6. Convenios Marcos y Específicos.- 

Se deja expresa constancia, para pleno conocimiento de los eventuales oferentes y/o,  de 

quien devenga en adjudicatario-contratante que,  la presente licitación se lleva a término en 

la esfera  de la nota de Adhesión suscripta por la Municipalidad de Zárate, con la Secretaria 

de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación al 

“PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y 

COMUNAL”, programa  instaurado por el Gobierno Nacional, el cual tiene por objeto,el diseño 

y la construcción de parques públicos, con alcance nacional. Garantizando el derecho al 

espacio público y dar respuesta a las necesidades de los nuevos modos de habitar que la 

pospandemia ha puesto de manifiesto. 

Asimismo, dentro de la esfera del citado Programa, para la Ejecución de la Obra 

“PARQUE CENTRAL DE ZARATE”, los eventuales oferentes y ulteriormente, los que 

devengan en eventuales adjudicatarios-contratantes, toman pleno conocimiento, que tanto, 

las condiciones, requisitos de documentación, certificaciones de avance de obra,  deben ser 

presentadas, conforme a las exigencias del Pliego Licitatorio y cumplimentar con los requisitos 

de presentación exigidas por la Municipalidad de Zárate, todo ello,  en concordancia a lo 

exigido por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.-   

 

1.7. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES 

PARTICULARES.-    

(Pliego Complementario de Condiciones).- 
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1.7.1. Disposiciones Preliminares.- 

El siguiente Pliego aclara o modifica el Pliego General de Condiciones (Pliego de Bases y 

Condiciones Generales – PBCG); aprobado por el artículo 1º, inciso 1) del Decreto Municipal 

Nº 115/06; el mismo, regirá supletoriamente, ante omisiones o,  para lo que 

específicamente no se encuentre determinado en el presente pliego y sus correspondientes 

Anexos  integrantes del presente, pudiéndose ser consultado en la página oficial de la 

Municipalidad de Zárate  (http://www.zarate.gob.ar/licitaciones-publicas/).-  

1.7.2. Solicitud del Pliego – Gratuidad - Página Oficial Municipal.- 

La adquisición del Pliego Licitatorio, no tendrá costo alguno, pudiendo ser solicitado por 

los eventuales oferentes, en la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, sita en 

Avda. Rivadavia Nº 751, de la Ciudad y Partido de Zárate (Palacio Municipal) y podrá ser  

consultado y descargado gratuitamente desde la página oficial: 

(http://www.zarate.gob.ar/licitaciones-publicas/).- 

1.8. Objeto de la Licitación – Desglose Ítems.-  

El objeto de la presente Licitación Pública es el de seleccionar a un contratista a quien se le 

encomendará la ejecución de la obra «PARQUE CENTRAL DE ZARATE» conforme al 

siguiente detalle (desglose del objeto):  

ITEM RUBRO 
COMPUTO 

Unidad Cantidad 

1 DOCUMENTACIÓN Y TAREAS PRELIMINARES     

1.1 Tareas preliminares     

1.1.1 Obrador, depósito y sanitarios Global 1.00 

1.1.2 Cerco de obra ML 1,000.00 

1.1.3 Cartel de obra institucional 2,66 x 4,00 con iluminación permanente UN 4.00 

1.2 Demoliciones y retiros     

1.2.2 Desmontes, retiros y remociones Global 1.00 

1.3 Movimiento de suelos     

1.3.1 Nivelación, movimiento de suelos generales  m3  2,500.00 

1.4 Documentación     

1.4.1 Proyecto Ejecutivo - Legajo de obra de Arquitectura y Paisaje Global 1.00 

1.4.2 Documentación Conforme a obra - Manual de operación y mantenimiento. Global 1.00 

1.5 Varios     

1.5.1 Limpieza final de obra m2  66,000.00 

        

2 PIEZAS ARQUITECTURA     

2.1 MODULO SANITARIO UN 1.00 

  EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS     

2.1.1 EXCAVACIONES  M3 140.45 

2.1.2 ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE H°A°     

2.1.3 ESTRUCTURA METALICA KG 31,000.00 

2.1.4 PLATEA DE H°A° ESTRUCTURAL ESP. 13 CM M2 386.63 

2.1.5 LOSA DE LOSETA HUECA PRETENSADA TIPO VIPRET 12CM O SIMILAR M2 232.69 

2.1.6 CONTRAPISOS, CARPETAS E IMPERMEABILIZACIONES     

2.1.7 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 104.00 

2.1.8 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 386.63 

2.1.9 CONTRAPISO H°POBRE M3 121.92 

2.1.10 CARPETA DE NIVELACION + CARPETA HIDROFUGA M2 619.32 

2.1.11 JUNTA DE DILATACION (TERMINADAS  CON SELLADOR TIPO SIKA PARA JUNTAS DE DILATACION) ML 152.00 

  SOLADOS     

http://www.zarate.gob.ar/licitaciones-publicas/).-
http://www.zarate.gob.ar/licitaciones-publicas/).-
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2.1.12 MICROPISO DE CEMENTO ALISADO COLOR GRIS M2 326.63 

2.1.13 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 60.00 

2.1.14 TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES ALISADOS DE 10/15 CM DE ANCHO M2 60.00 

2.1.15 MUROS TABIQUES Y CUBIERTAS     

2.1.16 MEMBRANA HIDROFUGA ELASTOMERICA CON GEOTEXTIL M2 232.69 

2.1.17 TABIQUE DE PLACAS DE YESO TIPO DURLOCK PLACA VERDE M2 28.16 

2.1.18 TABIQUE DE PLACAS DE YESO TIPO DURLOCK PLACA VERDE (DOBLE PERFILERIA 70MM) M2 100.00 

2.1.19 TABIQUE PANEL DE CHAPA Y POLIURETANO CONFORMADO PUR  M2 96.00 

2.1.20 REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES     

2.1.21 VENECITA GRIS 20X20 TIPO MURVI O SIMILAR M2 209.64 

  PAISAJISMO     

2.1.22 HERBACEAS  M2 22.95 

2.1.23 MULCH (ESP. 5 CM) M2 29.23 

2.1.24 ARBOL A DEFINIR UN 2.00 

  ILUMINACION     

2.1.24 APLIQUE TIPO QUATRO DE IEP ILUMINACION CON LAMPARA 2X15W CALIDA UN 72.00 

  ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS SANITARIOS     

2.1.25 ESPEJO ANTIVANDALICO 70X90 DE ACERO INOXIDABLE UN 10.00 

2.1.26 
ESPEJO ANTIVANDALICO 70X90 DE ACERO INOXIDABLE C/SOPORTE INCLINADO 
P/DISCAPACITADOS 

UN 2.00 

2.1.27 INODORO LINEA FERRUM BERMEJO O SIMILAR UN 10.00 

2.1.28 INODORO DISCAPACITADOS ANTIVANDALICO LINEA FERRUM ESPACIO O SIMILAR UN 2.00 

2.1.29 MINGITORIO LINEA FERRUM OVAL O SIMILAR UN 10.00 

2.1.30 LAVATORIO CON PEDESTAL LINEA FERRUM ANDINA O SIMILAR UN 10.00 

2.1.31 LAVATORIO DISCAPACITADOS FERRUM ESPACIO   UN 2.00 

2.1.32 GRIFERIA FV PRESMATIC EMBUTIDAS ANTIVANDALICAS O SIMILAR UN 12.00 

2.1.33 VALVULA PARA INODORO 0342 DE EMBUTIR O SIMILAR UN 10.00 

2.1.34 RECEPTACULO DE DUCHA LINEA FERRUM UN 1.00 

2.1.35 BARRALES ANTIVANDALICOS LINEA FERRUM ESPACIO O SIMILAR UN 2.00 

2.1.36 DUCHA MARCA FV PRESSMATIC AUTOMATICA ANTIVANDALICA CODIGO 0343 UN 1.00 

2.1.37 
MESADA PARA CAMBIADOR DE MDF ENCHAPADO CON MELAMINA COLOR GRIS, CON CANTOS 
ABS 2MM 

UN 2.00 

  SEÑALETICA     

2.1.38 
SEÑALETICA SANITARIOS Y SERVICIOS (IMPRESION SERIGRAFICA SOBRE CARPINTERIAS 
INTERNAS Y EXTERNAS) 

GL 1.00 

  CARPINTERIAS    

2.1.39 CARPINTERIA TIPO C1A (PORTONES DE CHAPA INYECTADOS UN 4.00 

2.1.40 CARPINTERIA TIPO C2A  (PORTONES DE CHAPA INYECTADOS UN 2.00 

2.1.41 CARPINTERIA TIPO C3A (CARP DE ALUMINIO) UN 8.00 

2.1.42 CARPINTERIA TIPO K1A (TABIQUERIA DE FRENTES DE RETRETES UN 1.00 

2.1.43 CARPINTERIA TIPO K2A  (TABIQUERIA DE FRENTES DE RETRETES) UN 2.00 

  REJAS     

2.1.44 REJA DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA H=2.60 M C/PARANTES CADA 1,20 M ML 75.00 

  INSTALACION ELECTRICA     

2.1.45 IE - INSTALACION ELECTRICA INTERNA MODULO SANITARIOS  Gl. 1.00 

  INSTALACION SANITARIA     

2.1.46 IS - INSTALACION SANITARIA (CLOACAL) MODULO SANITARIO  Gl. 1.00 

2.1.47 IS - INSTALACION SANITARIA (AGUA FRIA) MODULO SANITARIO TIPICO Gl. 1.00 

2.1.48 IS - INSTALACION SANITARIA (AGUA CALIENTE) MODULO SANITARIO  Gl. 1.00 

        

2.2 PATIO AEROBICO UN 1.00 

2.2.1 EXCAVACIONES  M3 162.00 

2.2.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 94.50 

2.2.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 324.00 

2.2.4 SOLADO DE CAUCHO M2 256.00 

2.2.5 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 324.00 

2.2.6 
TERMINACION DE PLATEA DE H°A° ALISADO CON ENDURECEDOR NO METALICO Y MALLA 
ASODICA EN TERCIO SUPERIOR 

M2 68.00 

2.2.7 BICICLETERO SERPENTINA UN 2.00 

2.2.8 BANCO CORTO UN 6.00 

2.2.9 MULCH (ESP. 5 CM) M2 9.04 

2.2.10 ARBOL A DEFINIR UN 2.00 

2.2.11 BICICLETA FIJA UN 1.00 

2.2.12 VOLANTE GRANDE  UN 1.00 

2.2.13 ROTADOR DE CINTURA UN 1.00 
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2.2.14 FORTALECEDOR DE PIERNAS UN 1.00 

2.2.15 DORSALERA DOBLE UN 1.00 

2.2.16 CAMINADOR DOBLE UN 1.00 

2.2.17 BANCO DE ABDOMINALES  UN 1.00 

2.2.18 CALISTENIA CHICO UN 1.00 

2.2.19 
ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O  SIMILAR  7.15M DE COL. - INCLUYE BASE COLOCACIÓN 
E INST. ELECTRICA 

UN 4.00 

        

2.3 PATIO PING PONG UN 1.00 

2.3.1 EXCAVACIONES  M3 162.00 

2.3.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 97.20 

2.3.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 324.00 

2.3.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 324.00 

2.3.5 TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES ALISADOS DE 10/15 CM DE ANCHO M2 68.00 

2.3.6 PAVIMENTO INTERTRABADO CON BLOQUE DE HORMIGON 10x20CM M2 256.00 

2.3.7 MANTO DE ARENA COMPACTADA ESP. 8 CM M2 256.00 

2.3.8 BICICLETERO SERPENTINA  UN 2.00 

2.3.9 BANCO CORTO  UN 8.00 

2.3.10 MULCH (ESP. 5 CM) M2 17.28 

2.3.11 ARBOL A DEFINIR UN 12.00 

2.3.12 MESA PING PONG  UN 3.00 

2.3.13 
ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O  SIMILAR  7.15M DE COL. - INCLUYE BASE COLOCACIÓN 
E INST. ELECTRICA   

UN 4.00 

        

2.4 GLORIETA UN 1.00 

2.4.1 EXCAVACIONES M3 226.80 

2.4.1 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 97.20 

2.4.1 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 324.00 

2.4.2 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 324.00 

2.4.3 JUNTA DE DILATACION  (TERMINADAS CON SELLADOR TIPO SIKA PARA JUNTAS DE DILATACION) ML 216.00 

2.4.4 
FUNDACIONES DE HºAº ESTRUCTURAL (BASES, VIGAS DE ENCADENADO, ZAPATAS, PILOTES, 
ETC.) 

M3 1.44 

2.4.5 TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES ALISADOS DE 10/15 CM DE ANCHO M2 324.00 

2.4.6 ESTRUCTURA METALICA KG 12,000.00 

2.4.7 
MALLA ELECTRSOLDADA GALVANIZADA TIPO TDL O SIMILAR. TRAMA 25X3.2 CADA 60MM. Y 
VARILLAS DIAM. 5MM CADA 130MM 

M2 308.25 

2.4.8 
ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O  SIMILAR  7.15M DE COL. - INCLUYE BASE COLOCACIÓN 
E INST. ELECTRICA   

UN 4.00 

        

2.5 PORTICO ABIERTO UN 1.00 

2.5.1 EXCAVACIONES  M3 82.08 

2.5.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 57.27 

2.5.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 190.89 

2.5.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 190.89 

2.5.5 TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES ALISADOS DE 10/15 CM DE ANCHO M2 190.89 

2.5.6 JUNTA DE DILATACION TERMINADA CON PLANCHUELA 50X5 MM A LA VISTA ML 126.00 

2.5.7 
FUNDACIONES  DE H°A° ESTRUCTURALES (BASES, VIGAS DE ENCADENADO, ZAPATAS, PILOTES, 
ETC) 

M3 4.46 

2.5.8 PANELES SOLARES MARCA GCL O SIMILAR 72 CELDAS O POTENCIA SUPERIOR A 400WP UN 90.00 

2.5.9 
SEÑALETICA (LETRA CORPOREA EN PISO / ACERO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE 
e:6MM sup. Prom. 1,40 M2) 

UN 18.00 

2.5.10 ESTRUCTURA METALICA KG 13,000.00 

2.5.11 IE-INSTALACION ELECTRICA - MODULO PORTICO Gl. 1.00 

        

2.6 PATIO NIÑ@S CEIBO UN 1.00 

2.6.1 EXCAVACIONES  M3 162.00 

2.6.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 97.20 

2.6.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 324.00 

2.6.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 324.00 

2.6.5 SOLADO DE CAUCHO M2 256.00 

2.6.6 JUNTA DE DILATACION (TERMINADAS  CON SELLADOR TIPO SIKA PARA JUNTAS DE DILATACION) ML 72.00 

2.6.7 
TERMINACION DE PLATEA DE H°A° ALISADO CON ENDURECEDOR NO METALICO Y MALLA 
ASODICA EN TERCIO SUPERIOR 

M2 68.00 

2.6.8 INTEGRADOR CEIBO  UN 1.00 

2.6.9 RESORTE 1  UN 2.00 

2.6.10 PORTICO DOBLE BB UN 1.00 

2.6.11 PORTICO DOBLE CINTA  UN 1.00 
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2.6.12 TRONCO EQUILIBRIO UN 2.00 

2.6.13 ROTADOR  UN 3.00 

2.6.14 
ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O  SIMILAR  7.15M DE COL. - INCLUYE BASE COLOCACIÓN 
E INST. ELECTRICA  

UN 4.00 

        

2.7 ANFITEATRO UN 1.00 

2.7.1 ARBUSTO M2 68.60 

2.7.2 RELLENO DE TIERRA NATURAL COMPACTADA M3 346.42 

2.7.3 FUNDACIONES Y ELEMENTOS DE HºAº NO ESTRUCTURALES (CORDONES Y RELLENOS VARIOS) M3 17.00 

2.7.4 JUNTA DE DILATACION (TERMINADAS  CON SELLADOR TIPO SIKA PARA JUNTAS DE DILATACION) ML 103.20 

2.7.5 MALLA GEOTEXTIL PERMEABLE 300 MICRONES M2 346.42 

2.7.6 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 66.50 

2.7.7 PLATEA DE HºAº NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM. M2 221.67 

2.7.8 
TERMINACION DE PLATEA DE H°A° ALISADO CON ENDURECEDOR NO METALICO Y MALLA 
ASODICA EN TERCIO SUPERIOR 

M2 221.67 

2.7.9 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 221.67 

2.7.10 CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE M3 14.14 

2.7.11 
ARTEFACTO CUADRUPLE TIPO ENIA DE IEP O  SIMILAR  7.15M DE COL. - INCLUYE BASE 
COLOCACIÓN E INST. ELECTRICA 

UN 2.00 

2.7.12 CESPED EN PANES M2 346.42 

        

2.8 PATIO DE ABUELOS UN 1.00 

2.8.1 EXCAVACIONES  M3 162.00 

2.8.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 97.20 

2.8.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 324.00 

2.8.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 324.00 

2.8.5 TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES ALISADOS DE 10/15 CM DE ANCHO M2 68.00 

2.8.6 PAVIMENTO INTERTRABADO CON BLOQUE DE HORMIGON 10x20CM M2 256.00 

2.8.7 MANTO DE ARENA COMPACTADA ESP. 8 CM M2 256.00 

2.8.8 BICICLETERO SERPENTINA  UN 2.00 

2.8.9 BANCO CORTO  UN 38.00 

2.8.10 MULCH (ESP. 5 CM) M2 17.28 

2.8.11 ARBOL A DEFINIR UN 12.00 

2.8.12 MESA ALTA UN 8.00 

2.8.13 
ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O  SIMILAR  7.15M DE COL. - INCLUYE BASE COLOCACIÓN 
E INST. ELECTRICA   

UN 4.00 

        

2.9 PATIO CALESITA UN 1.00 

2.9.1 EXCAVACIONES  M3 162.00 

2.9.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 97.20 

2.9.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 324.00 

2.9.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 324.00 

2.9.5 TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES ALISADOS DE 10/15 CM DE ANCHO M2 68.00 

2.9.6 BICICLETERO SERPENTINA  UN 2.00 

2.9.7 BANCO CORTO  UN 38.00 

2.9.8 MULCH (ESP. 5 CM) M2 17.28 

2.9.9 
ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O  SIMILAR  7.15M DE COL. - INCLUYE BASE COLOCACIÓN 
E INST. ELECTRICA   

UN 4.00 

        

3 AREAS DE USO     

3.1 Plaza de acceso simple  UN 1.00 

3.1.1 EXCAVACIONES  M3 309.60 

3.1.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 216.00 

3.1.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 720.00 

3.1.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 720.00 

3.1.5 TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES ALISADOS DE 10/15 CM DE ANCHO M2 720.00 

3.1.6 JUNTA DE DILATACION TERMINADA CON PLANCHUELA 50X5 MM A LA VISTA ML 414.00 

3.1.7 MULCH (ESP. 5 CM) M2 87.06 

3.1.8 ARBUSTO  M2 52.56 

3.1.9 GRAMINEAS M2 35.04 

3.1.10 BANCO LARGO 2.5M  UN 20.00 

3.1.11 
ARTEFACTO COLUMNA TIPO KUMA IEP O SIMILAR  - INCLUYE BASE COLOCACIÓN E INSTALACION 
ELECTRICA ("CIGARRO") 

UN 20.00 

        

3.2 Area Picnic  UN 52.00 
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3.2.1 EXCAVACIONES  M3 4.90 

3.2.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 2.10 

3.2.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 7.00 

3.2.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 7.00 

3.2.5 TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES ALISADOS DE 10/15 CM DE ANCHO M2 7.00 

3.2.6 JUNTA DE DILATACION (TERMINADAS  CON SELLADOR TIPO SIKA PARA JUNTAS DE DILATACION) ML 21.00 

3.2.7 BANCO CORTO (S/PLANO 4.1.B) UN 4.00 

3.2.8 MESA BAJA (S/PLANO 4.1.F) UN 1.00 

        

3.3 Area Lomadas  UN 19.00 

3.3.1 RELLENO DE TIERRA NATURAL COMPACTADA (DE EXCAVACIONES IN SITU) M3 35.62 

3.3.2 CESPED EN PANES M2 254.34 

        

3.4 Cancha Polideportiva UN 1.00 

3.4.1 EXCAVACIONES  M3 247.68 

3.4.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 172.80 

3.4.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 576.00 

3.4.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 576.00 

3.4.5 
TERMINACION DE PLATEA DE  H°A° ALISADO CON PINTURA EPOXI PARA SUPERFICIES 
DEPORTIVAS Y BICISENDA 

M2 576.00 

3.4.6 PINTURA TERMOPLASTICA REFLECTIVA PARA LINEAS BICISENDA Y CANCHAS. ANCHO 10CM. M2 232.14 

3.4.7 JUNTA DE DILATACION (TERMINADAS CON SELLADOR TIPO SIKA PARA JUNTAS DE DILATACION) M2 322.00 

3.4.8 ARCO-TABLERO INTEGRADO (VER FT618) UN 2.00 

3.4.9 RED DE VOLEY (VER FT619) UN 1.00 

3.4.10 
ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O  SIMILAR  7.15M DE COL. - INCLUYE BASE COLOCACIÓN 
E INST. ELECTRICA   

UN 6.00 

        

3.5 Playon Multideportes UN 2.00 

3.5.1 EXCAVACIONES  M3 247.68 

3.5.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 172.80 

3.5.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 576.00 

3.5.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 576.00 

3.5.5 
TERMINACION DE PLATEA DE  H°A° ALISADO CON PINTURA EPOXI PARA SUPERFICIES 
DEPORTIVAS Y BICISENDA 

M2 576.00 

3.5.6 PINTURA TERMOPLASTICA REFLECTIVA PARA LINEAS BICISENDA Y CANCHAS. ANCHO 10CM. M2 232.14 

3.5.7 JUNTA DE DILATACION (TERMINADAS CON SELLADOR TIPO SIKA PARA JUNTAS DE DILATACION) M2 322.00 

3.5.8 RED DE FUTBOL TENIS (VER FT619) UN 2.00 

3.5.9 ARCO DE MINI FUTBOL (VER FT619) UN 4.00 

3.5.10 TABLERO DE MINI BASKET (VER FT619) UN 2.00 

3.5.11 RED DE VOLEY (VER FT619) UN 1.00 

3.5.12 
ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O  SIMILAR  7.15M DE COL. - INCLUYE BASE COLOCACIÓN 
E INST. ELECTRICA   

UN 6.00 

        

4 BORDES Y SENDEROS     

4.1 Senderos Hormigón Peinado ancho=3m   ML 3,550.00 

4.2.1 EXCAVACIONES  M3 1.20 

4.2.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 0.60 

4.2.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 3.00 

4.2.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 3.00 

4.2.5 TERMINACION DE PISO DE H°A° PEINADO CON BORDES ALISADOS DE 10/15 CM DE ANCHO M2 3.00 

        

4.2 Senderos Pavimento intertrabado.  ancho=2m ML 480.00 

4.2.1 EXCAVACIONES  M3 0.68 

4.2.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 0.40 

4.2.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 2.00 

4.2.4 MANTO DE ARENA COMPACTADA ESP. 8 CM M2 0.12 

4.2.5 PAVIMENTO INTERTRABADO CON BLOQUE DE HORMIGON 10x20CM M2 1.72 

4.2.6 BORDE DE CONTENCION CORDON DE H°A° DE14X30 ML 2.00 

        

4.3 Bicisenda.  ancho=2m ML 850.00 

4.3.1 EXCAVACIONES  M3 0.68 

4.3.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 0.40 

4.3.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 2.00 

4.3.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 2.00 
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4.3.5 
TERMINACION DE PLATEA DE  H°A° ALISADO CON PINTURA EPOXI PARA SUPERFICIES 
DEPORTIVAS Y BICISENDA 

M2 2.00 

4.3.6 PINTURA TERMOPLASTICA REFLECTIVA PARA LINEAS BICISENDA Y CANCHAS. ANCHO 10CM. ML 2.00 

        

5 EQUIPAMIENTO     

5.1 Mobiliario     

5.1.1 Banco Largo   UN 40.00 

5.1.2 Cesto único UN 25.00 

5.2 Luminarias     

5.2.1 Luminaria Simple con columna 4.30m.  UN 51.00 

5.2.2 Luminaria Doble con columna 7.15m. UN 175.00 

5.2.3 Luminaria Cuaruple con columna 7.15m. UN 58.00 

5.3 Señalética     

5.3.1 Cartel Direccional  UN 12.00 

5.3.2 Cartel Rotulador  UN 12.00 

        

6 INGENIERIAS GENERALES     

6.1 Eléctricas     

6.1.1 IE - INSTALACION ELECTRICA GENERAL PARQUE  Global 2.00 

6.2 Sanitarias, Pluviales y de Riego     

6.2.A IS - Esquemas General Pluviales  Global 1.00 

6.2.B IS - Esquema General de Riego Global 2.00 

6.2.C IS -  Perforación de agua y bombeo  UN 2.00 

        

7 PAISAJE      

        

7.1 Árboles  UN 700.00 

7.2 Arbustos  m2 5,500.00 

7.3 Herbaceas  m2 1,500.00 

7.4 Gramíneas  m2 1,500.00 

7.5 Cesped en panes  m2 21,650.00 

7.6 Cesped sembrado  m2 21,650.00 

 

Ello en un todo de acuerdo con las especificaciones generales y técnicas y, planos y Anexos 

que forman parte integrante del presente Pliego.  

1.8.1. Pliego Técnico-ANEXO “A”.- 

Los trabajos y obras a ejecutar, conforme a los ítems que se desglosaron 

precedentemente, se encuentran detallados y determinados en el PLIEGO DE 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS (Cómputo, Planos, PET), aprobado por los niveles de 

evaluación previos del Ministerio de Obras Públicas que, como ANEXO “A”, forma 

parte integrante del presente Pliego Licitatorio, para la ejecución de la obra “PARQUE 

CENTRAL DE ZARATE”.-   

Lugar de ejecución de los trabajos.- 

Los trabajos se realizarán en  la zona de espacio verde comprendida sobre el tramo de 

vías del cañadón del ex Ferrocarril Urquiza delimitado por la calle Justa Lima de 

Atucha – entre calle Mitre y Pellegrini – hasta la calle Luis Rocha  - entre las calles 

Comercio y Alberti próxima a la costa del río Paraná de las Palmas, de la ciudad de 

Zárate, Partido de Zárate, Provincia de Buenos Aires. Todo ello, conforme a los planos que 

corren agregados como Anexo VII.-  
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1.9. Presupuesto Oficial- MES BASE.-  

En el presupuesto oficial correspondiente a las obras objeto de la presente licitación, SE TOMA 

COMO MES BASE EL MES DE JULIO DE 2022 y, asciende a la suma de PESOS: 

OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS 

DIEZ CON 62/100 Ctvs. ($ 880.222.910,62) – IVA INCLUIDO. Según el siguiente detalle 

(desglose de ítems del presupuesto): 

ITEM RUBRO 
COMPUTO 

PRECIOS 

 

Unidad Cantidad UNITARIO PARCIAL 

1 DOCUMENTACIÓN Y TAREAS PRELIMINARES         

1.1 Tareas preliminares         

1.1.1 Obrador, depósito y sanitarios Global 1  $ 3,095,628.88   $ 3,095,628.88  

1.1.2 Cerco de obra ML 1000  $ 877.59   $  877,585.71  

1.1.3 
Cartel de obra institucional 2,66 x 4,00 con iluminación 
permanente 

UN 4  $ 217,366.92   $  869,467.69  

1.2 Demoliciones y retiros         

1.2.2 Desmontes, retiros y remociones Global 1 $ 5,038,631.85   $ 5,038,631.85  

1.3 Movimiento de suelos         

1.3.1 Nivelación, movimiento de suelos generales  m3  2500  $1,475.60   $  3,688,998.32  

1.4 Documentación         

1.4.1 
Proyecto Ejecutivo - Legajo de obra de Arquitectura y 
Paisaje 

Global 1 $13,820,968.17   $  13,820,968.17  

1.4.2 
Documentación Conforme a obra - Manual de operación y 
mantenimiento. 

Global 1 $2,591,431.53  $   2,591,431.53  

1.5 Varios         

1.5.1 Limpieza final de obra m2  66,000  $ 8.64   $   570,085.20  

            

2 PIEZAS ARQUITECTURA         

2.1 MODULO SANITARIO UN 1    $ 71,066,655.53  

  EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS         

2.1.1 EXCAVACIONES  M3 140.45 $3,805.22  $ 534,442.86  

2.1.2 ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE H°A°         

2.1.3 ESTRUCTURA METALICA KG 31,000 $754.40  $ 23,386,349.05  

2.1.4 PLATEA DE H°A° ESTRUCTURAL ESP. 13 CM M2 386.63 $13,950.14  $  5,393,543.90  

2.1.5 
LOSA DE LOSETA HUECA PRETENSADA TIPO VIPRET 12CM O 
SIMILAR 

M2 232.69 $17,764.72  $   4,133,672.39  

2.1.6 CONTRAPISOS, CARPETAS E IMPERMEABILIZACIONES         

2.1.7 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 104 $6,709.44  $   697,781.99  

2.1.8 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 386.63 $305.20  $   117,998.37  

2.1.9 CONTRAPISO H°POBRE M3 121.92 $20,036.58  $  2,442,859.86  

2.1.10 CARPETA DE NIVELACION + CARPETA HIDROFUGA M2 619.32 $2,617.27  $   1,620,925.75  

2.1.11 
JUNTA DE DILATACION (TERMINADAS  CON SELLADOR TIPO SIKA 
PARA JUNTAS DE DILATACION) 

ML 152.00 $1,213.92  $   184,516.08  

  SOLADOS         

2.1.12 MICROPISO DE CEMENTO ALISADO COLOR GRIS M2 326.63 $5,519.71  $ 1,802,901.58  

2.1.13 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 60 $7,265.65  $  435,938.97  

2.1.14 
TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES ALISADOS 
DE 10/15 CM DE ANCHO 

M2 60 $3,195.46  $ 191,727.43  

2.1.15 MUROS TABIQUES Y CUBIERTAS         

2.1.16 MEMBRANA HIDROFUGA ELASTOMERICA CON GEOTEXTIL M2 232.69 $1,767.25  $ 411,221.34  

2.1.17 TABIQUE DE PLACAS DE YESO TIPO DURLOCK PLACA VERDE M2 28.16 $12,419.84  $   349,742.66  

2.1.18 
TABIQUE DE PLACAS DE YESO TIPO DURLOCK PLACA VERDE (DOBLE 
PERFILERIA 70MM) 

M2 100 $16,070.46  $ 1,607,045.71  

2.1.19 TABIQUE PANEL DE CHAPA Y POLIURETANO CONFORMADO PUR  M2 96 $12,761.00  $ 1,225,055.75  

2.1.20 REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES         

2.1.21 VENECITA GRIS 20X20 TIPO MURVI O SIMILAR M2 209.64 $10,542.72  $  2,210,175.42  

  PAISAJISMO         

2.1.22 HERBACEAS  M2 22.95 $13,267.44  $  304,487.69  

2.1.23 MULCH (ESP. 5 CM) M2 29.23 $921.35  $  26,931.06  

2.1.24 ARBOL A DEFINIR UN 2 $9,218.70  $  18,437.39  

  ILUMINACION         
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2.1.24 
APLIQUE TIPO QUATRO DE IEP ILUMINACION CON LAMPARA 2X15W 
CALIDA 

UN 72 $13,325.31  $ 959,422.30  

  ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS SANITARIOS         

2.1.25 ESPEJO ANTIVANDALICO 70X90 DE ACERO INOXIDABLE UN 10 $41,267.76  $ 412,677.62  

2.1.26 
ESPEJO ANTIVANDALICO 70X90 DE ACERO INOXIDABLE C/SOPORTE 
INCLINADO P/DISCAPACITADOS 

UN 2 $107,894.31  $ 215,788.62  

2.1.27 INODORO LINEA FERRUM BERMEJO O SIMILAR UN 10 $47,168.98  $  471,689.79  

2.1.28 
INODORO DISCAPACITADOS ANTIVANDALICO LINEA FERRUM 
ESPACIO O SIMILAR 

UN 2 $82,195.50  $  164,391.01  

2.1.29 MINGITORIO LINEA FERRUM OVAL O SIMILAR UN 10 $18,424.39  $  184,243.91  

2.1.30 LAVATORIO CON PEDESTAL LINEA FERRUM ANDINA O SIMILAR UN 10 $23,183.42  $  231,834.22  

2.1.31 LAVATORIO DISCAPACITADOS FERRUM ESPACIO   UN 2 $83,147.30  $  166,294.60  

2.1.32 GRIFERIA FV PRESMATIC EMBUTIDAS ANTIVANDALICAS O SIMILAR UN 12 $50,785.84  $  609,430.07  

2.1.33 VALVULA PARA INODORO 0342 DE EMBUTIR O SIMILAR UN 10 $16,781.57  $  167,815.66  

2.1.34 RECEPTACULO DE DUCHA LINEA FERRUM UN 1 $31,749.69  $   31,749.69  

2.1.35 BARRALES ANTIVANDALICOS LINEA FERRUM ESPACIO O SIMILAR UN 2 $14,617.16  $  29,234.31  

2.1.36 
DUCHA MARCA FV PRESSMATIC AUTOMATICA ANTIVANDALICA 
CODIGO 0343 

UN 1 $79,340.08  $  79,340.08  

2.1.37 
MESADA PARA CAMBIADOR DE MDF ENCHAPADO CON MELAMINA 
COLOR GRIS, CON CANTOS ABS 2MM 

UN 2 $5,125.09  $ 10,250.19  

  SEÑALETICA         

2.1.38 
SEÑALETICA SANITARIOS Y SERVICIOS (IMPRESION SERIGRAFICA 
SOBRE CARPINTERIAS INTERNAS Y EXTERNAS) 

GL 1 $2,547,476.98  $ 2,547,476.98  

  CARPINTERIAS        

2.1.39 CARPINTERIA TIPO C1A (PORTONES DE CHAPA INYECTADOS UN 4 $161,236.22  $  644,944.88  

2.1.40 CARPINTERIA TIPO C2A  (PORTONES DE CHAPA INYECTADOS UN 2 $161,236.22  $  322,472.44  

2.1.41 CARPINTERIA TIPO C3A (CARP DE ALUMINIO) UN 8 $86,614.50  $ 692,915.99  

2.1.42 CARPINTERIA TIPO K1A (TABIQUERIA DE FRENTES DE RETRETES UN 1. $213,217.38  $  213,217.38  

2.1.43 CARPINTERIA TIPO K2A  (TABIQUERIA DE FRENTES DE RETRETES) UN 2 $421,578.87  $ 843,157.74  

  REJAS         

2.1.44 
REJA DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA H=2.60 M 
C/PARANTES CADA 1,20 M 

ML 75 $66,512.34  $ 4,988,425.84  

  INSTALACION ELECTRICA         

2.1.45 IE - INSTALACION ELECTRICA INTERNA MODULO SANITARIOS  Gl. 1 $2,750,418.10  $  2,750,418.10  

  INSTALACION SANITARIA         

2.1.46 IS - INSTALACION SANITARIA (CLOACAL) MODULO SANITARIO  Gl. 1 $2,906,266.55  $  2,906,266.55  

2.1.47 
IS - INSTALACION SANITARIA (AGUA FRIA) MODULO SANITARIO 
TIPICO 

Gl. 1 $3,992,864.38  $ 3,992,864.38  

2.1.48 IS - INSTALACION SANITARIA (AGUA CALIENTE) MODULO SANITARIO  Gl. 1 $334,577.91  $ 334,577.91  

            

2.2 PATIO AEROBICO UN 1    $ 14,640,566.27  

2.2.1 EXCAVACIONES  M3 162 $3,805.22  $  616,445.31  

2.2.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 94.50 $6,709.44  $   634,042.28  

2.2.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 324 $305.20  $  98,883.87  

2.2.4 SOLADO DE CAUCHO M2 256 $28,096.43  $  7,192,686.93  

2.2.5 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 324 $7,265.65  $  2,354,070.45  

2.2.6 
TERMINACION DE PLATEA DE H°A° ALISADO CON ENDURECEDOR NO 
METALICO Y MALLA ASODICA EN TERCIO SUPERIOR 

M2 68 $4,400.51  $  299,234.73  

2.2.7 BICICLETERO SERPENTINA UN 2 $51,711.44  $  103,422.87  

2.2.8 BANCO CORTO UN 6 $51,090.96  $  306,545.78  

2.2.9 MULCH (ESP. 5 CM) M2 9.04 $921.35  $  8,329.00  

2.2.10 ARBOL A DEFINIR UN 2 $9,218.70  $  18,437.39  

2.2.11 BICICLETA FIJA UN 1 $135,256.54  $  135,256.54  

2.2.12 VOLANTE GRANDE  UN 1 $98,904.74  $  98,904.74  

2.2.13 ROTADOR DE CINTURA UN 1 $106,279.17  $  106,279.17  

2.2.14 FORTALECEDOR DE PIERNAS UN 1 $143,710.33  $ 143,710.33  

2.2.15 DORSALERA DOBLE UN 1 $278,891.67  $ 278,891.67  

2.2.16 CAMINADOR DOBLE UN 1 $133,537.09  $ 133,537.09  

2.2.17 BANCO DE ABDOMINALES  UN 1 $96,652.66  $ 96,652.66  

2.2.18 CALISTENIA CHICO UN 1 $821,700.46  $  821,700.46  

2.2.19 
ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O  SIMILAR  7.15M DE COL. - 
INCLUYE BASE COLOCACIÓN E INST. ELECTRICA 

UN 4 $298,383.75  $ 1,193,534.99  

            

2.3 PATIO PING PONG UN 1    $ 10,308,167.41  

2.3.1 EXCAVACIONES  M3 162 $3,805.22  $  616,445.31  

2.3.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 97.20 $6,709.44  $  652,157.78  

2.3.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 324 $305.20  $  98,883.87  

2.3.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 324 $7,265.65  $  2,354,070.45  

2.3.5 
TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES ALISADOS 
DE 10/15 CM DE ANCHO 

M2 68 $3,195.46  $  217,291.08  
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2.3.6 PAVIMENTO INTERTRABADO CON BLOQUE DE HORMIGON 10x20CM M2 256 $10,705.67  $  2,740,650.87  

2.3.7 MANTO DE ARENA COMPACTADA ESP. 8 CM M2 256 $969.71  $  248,244.81  

2.3.8 BICICLETERO SERPENTINA  UN 2 $51,711.44  $  103,422.87  

2.3.9 BANCO CORTO  UN 8 $51,090.96  $  408,727.71  

2.3.10 MULCH (ESP. 5 CM) M2 17.28 $921.35  $  15,920.92  

2.3.11 ARBOL A DEFINIR UN 12 $9,218.70  $  110,624.34  

2.3.12 MESA PING PONG  UN 3 $516,064.13  $  1,548,192.39  

2.3.13 
ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O SIMILAR  7.15M DE COL. - 
INCLUYE BASE COLOCACIÓN E INST. ELECTRICA   

UN 4 $298,383.75  $  1,193,534.99  

            

2.4 GLORIETA UN 1    $ 19,986,912.03  

2.4.1 EXCAVACIONES M3 226.80 $3,805.22  $   863,023.43  

2.4.1 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 97.20 $6,709.44  $  652,157.78  

2.4.1 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 324 $305.20  $  98,883.87  

2.4.2 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 324 $7,265.65  $  2,354,070.45  

2.4.3 
JUNTA DE DILATACION  (TERMINADAS CON SELLADOR TIPO SIKA 
PARA JUNTAS DE DILATACION) 

ML 216 $1,213.92  $ 262,207.06  

2.4.4 
FUNDACIONES DE HºAº ESTRUCTURAL (BASES, VIGAS DE 
ENCADENADO, ZAPATAS, PILOTES, ETC.) 

M3 1.44 $103,893.39  $  149,606.49  

2.4.5 
TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES ALISADOS 
DE 10/15 CM DE ANCHO 

M2 324 $3,195.46  $  1,035,328.11  

2.4.6 ESTRUCTURA METALICA KG 12,000 $754.40  $  9,052,780.28  

2.4.7 
MALLA ELECTRSOLDADA GALVANIZADA TIPO TDL O SIMILAR. TRAMA 
25X3.2 CADA 60MM. Y VARILLAS DIAM. 5MM CADA 130MM 

M2 308.25 $18,947.29  $ 5,840,500.79  

2.4.8 
ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O  SIMILAR  7.15M DE COL. - 
INCLUYE BASE COLOCACIÓN E INST. ELECTRICA   

UN 4 $298,383.75  $ 1,193,534.99  

            

2.5 PORTICO ABIERTO UN 1    $ 24,420,965.85  

2.5.1 EXCAVACIONES  M3 82.08 $3,805.22  $  312,332.29  

2.5.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 57.27 $6,709.44  $ 384,249.75  

2.5.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 190.89 $305.20  $ 58,259.08  

2.5.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 190.89 $7,265.65  $  1,386,939.84  

2.5.5 
TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES ALISADOS 
DE 10/15 CM DE ANCHO 

M2 190.89 $3,195.46  $  609,980.81  

2.5.6 
JUNTA DE DILATACION TERMINADA CON PLANCHUELA 50X5 MM A LA 
VISTA 

ML 126 $2,727.94  $  343,720.95  

2.5.7 
FUNDACIONES  DE H°A° ESTRUCTURALES (BASES, VIGAS DE 
ENCADENADO, ZAPATAS, PILOTES, ETC) 

M3 4.46 $103,893.39  $   463,364.53  

2.5.8 
PANELES SOLARES MARCA GCL O SIMILAR 72 CELDAS O POTENCIA 
SUPERIOR A 400WP 

UN 90 $110,984.62  $  9,988,615.73  

2.5.9 
SEÑALETICA (LETRA CORPOREA EN PISO / ACERO GALVANIZADO 
POR INMERSION EN CALIENTE e:6MM sup. Prom. 1,40 M2) 

UN 18 $53,069.75  $   955,255.50  

2.5.10 ESTRUCTURA METALICA KG 13,000 $754.40  $   9,807,178.63  

2.5.11 IE-INSTALACION ELECTRICA - MODULO PORTICO Gl. 1 $111,068.72  $  111,068.72  

            

2.6 PATIO NIÑ@S CEIBO UN 1    $ 22,324,924.64  

2.6.1 EXCAVACIONES  M3 162 $3,805.22  $ 616,445.31  

2.6.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 97.20 $6,709.44  $  652,157.78  

2.6.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 324 $305.20  $   98,883.87  

2.6.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 324 $7,265.65  $   2,354,070.45  

2.6.5 SOLADO DE CAUCHO M2 256 $28,096.43  $  7,192,686.93  

2.6.6 
JUNTA DE DILATACION (TERMINADAS  CON SELLADOR TIPO SIKA 
PARA JUNTAS DE DILATACION) 

ML 72 $1,213.92  $   87,402.35  

2.6.7 
TERMINACION DE PLATEA DE H°A° ALISADO CON ENDURECEDOR NO 
METALICO Y MALLA ASODICA EN TERCIO SUPERIOR 

M2 68 $4,400.51  $   299,234.73  

2.6.8 INTEGRADOR CEIBO  UN 1 $7,773,791.78  $ 7,773,791.78  

2.6.9 RESORTE 1  UN 2 $268,102.29  $  536,204.58  

2.6.10 PORTICO DOBLE BB UN 1 $203,194.81  $  203,194.81  

2.6.11 PORTICO DOBLE CINTA  UN 1 $187,191.19  $ 187,191.19  

2.6.12 TRONCO EQUILIBRIO UN 2 $289,379.28  $  578,758.56  

2.6.13 ROTADOR  UN 3 $183,789.11  $  551,367.32  

2.6.14 
ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O  SIMILAR  7.15M DE COL. - 
INCLUYE BASE COLOCACIÓN E INST. ELECTRICA  

UN 4 $298,383.75  $  1,193,534.99  

            

2.7 ANFITEATRO UN 1    $  8,750,845.23  

2.7.1 ARBUSTO M2 68.60 $5,528.10  $  379,227.59  

2.7.2 RELLENO DE TIERRA NATURAL COMPACTADA M3 346.42 $4,058.59  $  1,405,976.46  

2.7.3 
FUNDACIONES Y ELEMENTOS DE HºAº NO ESTRUCTURALES 
(CORDONES Y RELLENOS VARIOS) 

M3 17 $69,132.16  $   1,175,246.71  

2.7.4 
JUNTA DE DILATACION (TERMINADAS  CON SELLADOR TIPO SIKA 
PARA JUNTAS DE DILATACION) 

ML 103.20 $1,213.92  $   125,276.71  

2.7.5 MALLA GEOTEXTIL PERMEABLE 300 MICRONES M2 346.42 $1,198.07  $   415,035.92  
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2.7.6 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 66.50 $6,709.44  $   446,177.90  

2.7.7 PLATEA DE HºAº NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM. M2 221.67 $7,265.65  $   1,610,576.53  

2.7.8 
TERMINACION DE PLATEA DE H°A° ALISADO CON ENDURECEDOR NO 
METALICO Y MALLA ASODICA EN TERCIO SUPERIOR 

M2 221.67 $4,400.51  $   975,461.21  

2.7.9 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 221.67 $305.20  $   67,653.05  

2.7.10 CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE M3 14.14 $20,036.58  $   283,317.24  

2.7.11 
ARTEFACTO CUADRUPLE TIPO ENIA DE IEP O  SIMILAR  7.15M DE 
COL. - INCLUYE BASE COLOCACIÓN E INST. ELECTRICA 

UN 2 $400,826.33  $   801,652.66  

2.7.12 CESPED EN PANES M2 346.42 $3,075.01  $   1,065,243.24  

            

2.8 PATIO DE ABUELOS UN 1    $ 11,104,407.71  

2.8.1 EXCAVACIONES  M3 162.00 $3,805.22  $   616,445.31  

2.8.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 97.20 $6,709.44  $  652,157.78  

2.8.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 324 $305.20  $  98,883.87  

2.8.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 324 $7,265.65  $   2,354,070.45  

2.8.5 
TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES ALISADOS 
DE 10/15 CM DE ANCHO 

M2 68 $3,195.46  $  217,291.08  

2.8.6 PAVIMENTO INTERTRABADO CON BLOQUE DE HORMIGON 10x20CM M2 256 $10,705.67  $ 2,740,650.87  

2.8.7 MANTO DE ARENA COMPACTADA ESP. 8 CM M2 256 $969.71  $ 248,244.81  

2.8.8 BICICLETERO SERPENTINA  UN 2 $51,711.44  $ 103,422.87  

2.8.9 BANCO CORTO  UN 38 $51,090.96  $  1,941,456.63  

2.8.10 MULCH (ESP. 5 CM) M2 17.28 $921.35  $  15,920.92  

2.8.11 ARBOL A DEFINIR UN 12 $9,218.70  $  110,624.34  

2.8.12 MESA ALTA UN 8 $101,462.97  $  811,703.78  

2.8.13 
ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O  SIMILAR  7.15M DE 
COL. - INCLUYE BASE COLOCACIÓN E INST. ELECTRICA   

UN 4 $298,383.75  $  1,193,534.99  

            

2.9 PATIO CALESITA UN 1    $ 7,193,183.91  

2.9.1 EXCAVACIONES  M3 162 $3,805.22  $  616,445.31  

2.9.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 97.20 $6,709.44  $  652,157.78  

2.9.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 324 $305.20  $  98,883.87  

2.9.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 324 $7,265.65  $  2,354,070.45  

2.9.5 
TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES 
ALISADOS DE 10/15 CM DE ANCHO 

M2 68 $3,195.46  $  217,291.08  

2.9.6 BICICLETERO SERPENTINA  UN 2 $51,711.44  $ 103,422.87  

2.9.7 BANCO CORTO  UN 38 $51,090.96  $ 1,941,456.63  

2.9.8 MULCH (ESP. 5 CM) M2 17.28 $921.35  $  15,920.92  

2.9.9 
ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O  SIMILAR  7.15M DE 
COL. - INCLUYE BASE COLOCACIÓN E INST. ELECTRICA   

UN 4 $298,383.75  $ 1,193,534.99  

            

3 AREAS DE USO         

3.1 Plaza de acceso simple  UN 1   $19,817,399.80  

3.1.1 EXCAVACIONES  M3 309.60 $3,805.22  $ 1,178,095.48  

3.1.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 216 $6,709.44  $ 1,449,239.51  

3.1.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 720 $305.20  $  219,741.93  

3.1.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 720 $7,265.65  $  5,231,267.67  

3.1.5 
TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES 
ALISADOS DE 10/15 CM DE ANCHO 

M2 720 $3,195.46  $  2,300,729.13  

3.1.6 
JUNTA DE DILATACION TERMINADA CON PLANCHUELA 50X5 
MM A LA VISTA 

ML 414 $2,727.94  $  1,129,368.85  

3.1.7 MULCH (ESP. 5 CM) M2 87.06 $921.35  $   80,212.72  

3.1.8 ARBUSTO  M2 52.56 $5,528.10  $ 290,556.88  

3.1.9 GRAMINEAS M2 35.04 $7,002.26  $  245,359.14  

3.1.10 BANCO LARGO 2.5M  UN 20 $127,842.25  $  2,556,845.09  

3.1.11 
ARTEFACTO COLUMNA TIPO KUMA IEP O SIMILAR  - INCLUYE 
BASE COLOCACIÓN E INSTALACION ELECTRICA ("CIGARRO") 

UN 20 $256,799.17  $  5,135,983.40  

            

3.2 Area Picnic  UN 52    $  450,462.48  

3.2.1 EXCAVACIONES  M3 4.90 $3,805.22  $ 18,645.57  

3.2.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 2.10 $6,709.44  $  14,089.83  

3.2.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 7 $305.20  $  2,136.38  

3.2.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 7 $7,265.65  $ 50,859.55  

3.2.5 
TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES 
ALISADOS DE 10/15 CM DE ANCHO 

M2 7 $3,195.46  $ 22,368.20  

3.2.6 
JUNTA DE DILATACION (TERMINADAS  CON SELLADOR TIPO 
SIKA PARA JUNTAS DE DILATACION) 

ML 21 $1,213.92  $  25,492.35  

3.2.7 BANCO CORTO (S/PLANO 4.1.B) UN 4 $51,090.96  $ 204,363.86  
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3.2.8 MESA BAJA (S/PLANO 4.1.F) UN 1 $112,506.75  $  112,506.75  

            

3.3 Area Lomadas  UN 19    $ 926,663.73  

3.3.1 
RELLENO DE TIERRA NATURAL COMPACTADA (DE 
EXCAVACIONES IN SITU) 

M3 35.62 $4,058.59  $  144,566.95  

3.3.2 CESPED EN PANES M2 254.34 $3,075.01  $  782,096.78  

            

3.4 Cancha Polideportiva UN 1    $ 13,670,424.18  

3.4.1 EXCAVACIONES  M3 247.68 $3,805.22  $ 942,476.38  

3.4.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 172.80 $6,709.44  $  1,159,391.61  

3.4.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 576 $305.20  $  175,793.55  

3.4.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 576 $7,265.65  $  4,185,014.13  

3.4.5 
TERMINACION DE PLATEA DE  H°A° ALISADO CON PINTURA 
EPOXI PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS Y BICISENDA 

M2 576 $6,679.38  $  3,847,324.68  

3.4.6 
PINTURA TERMOPLASTICA REFLECTIVA PARA LINEAS 
BICISENDA Y CANCHAS. ANCHO 10CM. 

M2 232.14 $2,535.09  $   588,496.73  

3.4.7 
JUNTA DE DILATACION (TERMINADAS CON SELLADOR TIPO 
SIKA PARA JUNTAS DE DILATACION) 

M2 322 $1,213.92  $   390,882.75  

3.4.8 ARCO-TABLERO INTEGRADO (VER FT618) UN 2 $239,974.77  $   479,949.55  

3.4.9 RED DE VOLEY (VER FT619) UN 1 $110,792.32  $  110,792.32  

3.4.10 
ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O  SIMILAR  7.15M DE 
COL. - INCLUYE BASE COLOCACIÓN E INST. ELECTRICA   

UN 6 $298,383.75  $  1,790,302.48  

            

3.5 Playon Multideportes UN 2    $ 14,234,116.60  

3.5.1 EXCAVACIONES  M3 247.68 $3,805.22  $ 942,476.38  

3.5.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 172.80 $6,709.44  $ 1,159,391.61  

3.5.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 576 $305.20  $  175,793.55  

3.5.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 576 $7,265.65  $ 4,185,014.13  

3.5.5 
TERMINACION DE PLATEA DE  H°A° ALISADO CON PINTURA 
EPOXI PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS Y BICISENDA 

M2 576 $6,679.38  $ 3,847,324.68  

3.5.6 
PINTURA TERMOPLASTICA REFLECTIVA PARA LINEAS 
BICISENDA Y CANCHAS. ANCHO 10CM. 

M2 232.14 $2,535.09  $ 588,496.73  

3.5.7 
JUNTA DE DILATACION (TERMINADAS CON SELLADOR TIPO 
SIKA PARA JUNTAS DE DILATACION) 

M2 322 $1,213.92  $ 390,882.75  

3.5.8 RED DE FUTBOL TENIS (VER FT619) UN 2 $118,141.23  $ 236,282.47  

3.5.9 ARCO DE MINI FUTBOL (VER FT619) UN 4 $87,822.83  $ 351,291.34  

3.5.10 TABLERO DE MINI BASKET (VER FT619) UN 2 $228,034.08  $ 456,068.16  

3.5.11 RED DE VOLEY (VER FT619) UN 1 $110,792.32  $ 110,792.32  

3.5.12 
ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O  SIMILAR  7.15M DE 
COL. - INCLUYE BASE COLOCACIÓN E INST. ELECTRICA   

UN 6 $298,383.75  $ 1,790,302.48  

           

4 BORDES Y SENDEROS         

4.1 Senderos Hormigón Peinado ancho=3m   ML 3,550    $ 40,890.84  

4.2.1 EXCAVACIONES  M3 1.20 $3,805.22  $ 4,566.26  

4.2.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 0.60 $6,709.44  $  4,025.67  

4.2.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 3 $305.20  $ 915.59  

4.2.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 3 $7,265.65  $ 21,796.95  

4.2.5 
TERMINACION DE PISO DE H°A° PEINADO CON BORDES 
ALISADOS DE 10/15 CM DE ANCHO 

M2 3 $3,195.46  $ 9,586.37  

            

4.2 Senderos Pavimento intertrabado.  ancho=2m ML 480    $ 34,704.95  

4.2.1 EXCAVACIONES  M3 0.68 $3,805.22  $ 2,587.55  

4.2.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 0.40 $6,709.44  $  2,683.78  

4.2.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 2 $305.20  $ 610.39  

4.2.4 MANTO DE ARENA COMPACTADA ESP. 8 CM M2 0.12 $969.71  $  116.36  

4.2.5 
PAVIMENTO INTERTRABADO CON BLOQUE DE HORMIGON 
10x20CM 

M2 1.72 $10,705.67  $ 18,413.75  

4.2.6 BORDE DE CONTENCION CORDON DE H°A° DE14X30 ML 2 $5,146.56  $  10,293.12 

            

4.3 Bicisenda.  ancho=2m ML 850    $ 38,841.97  

4.3.1 EXCAVACIONES  M3 0.68 $3,805.22  $ 2,587.55  

4.3.2 BASE DE TOSCA COMPACTADA M3 0.40 $6,709.44  $ 2,683.78  

4.3.3 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES M2 2 $305.20  $  610.39  

4.3.4 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM M2 2 $7,265.65  $ 14,531.30  

4.3.5 
TERMINACION DE PLATEA DE  H°A° ALISADO CON PINTURA 
EPOXI PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS Y BICISENDA 

M2 2 $6,679.38  $  13,358.77  

4.3.6 
PINTURA TERMOPLASTICA REFLECTIVA PARA LINEAS 
BICISENDA Y CANCHAS. ANCHO 10CM. 

ML 2 $2,535.09  $  5,070.19  
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5 EQUIPAMIENTO         

5.1 Mobiliario         

5.1.1 Banco Largo   UN 40 $127,842.25  $  5,113,690.19  

5.1.2 Cesto único UN 25 $144,893.85  $ 3,622,346.22  

5.2 Luminarias         

5.2.1 Luminaria Simple con columna 4.30m.  UN 51 $298,383.75  $  15,217,571.10  

5.2.2 Luminaria Doble con columna 7.15m. UN 175 $357,119.80  $ 62,495,964.72  

5.2.3 Luminaria Cuaruple con columna 7.15m. UN 58 $400,826.33  $ 23,247,927.18  

5.3 Señalética         

5.3.1 Cartel Direccional  UN 12 $80,618.11  $ 967,417.31  

5.3.2 Cartel Rotulador  UN 12 $80,618.11  $ 967,417.31  

            

6 INGENIERIAS GENERALES         

6.1 Eléctricas         

6.1.1 IE - INSTALACION ELECTRICA GENERAL PARQUE  Global 2 $22,027,563.63  $ 44,055,127.27  

6.2 Sanitarias, Pluviales y de Riego         

6.2.A IS - Esquemas General Pluviales  Global 1 $18,409,560.79  $ 18,409,560.79  

6.2.B IS - Esquema General de Riego Global 2 $14,450,010.40  $ 28,900,020.80  

6.2.C IS -  Perforación de agua y bombeo  UN 2 $575,843.64  $ 1,151,687.28  

            

7 PAISAJE          

            

7.1 Árboles  UN 700 $9,046.50  $  6,332,552.51  

7.2 Arbustos  m2 5,500 $5,528.10  $ 30,404,544.18  

7.3 Herbaceas  m2 1,500 $13,267.44  $ 19,901,156.19  

7.4 Gramíneas  m2 1,500 $7,002.26  $ 10,503,387.99  

7.5 Cesped en panes  m2 21,650 $3,075.01  $ 66,573,859.04  

7.6 Cesped sembrado  m2 21,650 $1,117.14  $ 24,186,008.71  

TOTAL PRESUPUESTO $ 880.222.910,62 

1.10. Plazo de ejecución.-  

El plazo total de ejecución de los trabajos correspondientes a esta Licitación será de 243 

(doscientos cuarenta y tres) dìas contados o computados a partir de la firma de la 

correspondiente, Acta de Inicio de Obra.- 

Reservándose  exclusivamente por parte de la Municipalidad de Zárate, la facultad de 

prorrogar  los Plazos, por causas que eventualmente puedan acaecer por casos de  hechos 

fortuitos, fuerza mayor y/o hechos imprevistos e inestimables que pudieren surgir  como 

asimismo,  en la realización de los trabajos,  realizándose las actuaciones administrativos 

que pudieren corresponder ante La Secretaría de Obras Públicas, dependiente del 

Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 

1.11. Cotización.- 

El Contrato se realizará mediante la forma de AJUSTE ALZADO.- 

Las obras se contratarán, por el SISTEMA DE AJUSTE ALZADO, con las adecuaciones y/o 

restricciones que surgen del presente Legajo Licitatorio y conforme a lo establecido en el Art. 

146 de la L.O.M. El cómputo de unidades de medida que se incluye es al efecto de la 

comparación de las ofertas, de los equipamientos requeridos, trabajos a realizar; dejándose 

expresamente aclarado que se deberá certificar, conforme a lo realmente ejecutado. 
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El crédito de la empresa surgirá de la certificación mensual que realice el contratista conforme 

al avance de obra. 

Los ítems que conforman la presente licitación son los que se describen, en el Objeto                 

(Apartado 2.1.1.) y Presupuesto Oficial (cómputo y presupuesto – desglose de ítems – 

Apartado 2.1.3.) con la salvedad que, se podrá aplicar a la presente licitación lo establecido 

en el Artículo 146, de la L.O.M.  

Las Cotizaciones a presentar por los oferentes deberán contener: la Planilla de 

Cotización; Coeficiente Resumen, Plan de Trabajos, Curva de Inversión, Análisis de Precios, 

Planillas de Costos de Mano de Obra, Planilla de Costos de Equipos y de Materiales, Planilla de 

Representación Técnica, Las cotizaciones a presentar por los eventuales oferentes 

deberán tomar en consideración y respetar los requisitos contenidos en  la 

documentación técnica  ( Cómputo, Planos, PET) que como ANEXO “A”, forma parte 

integrante del presente. Asimismo, en la cotización, deberán estar comprendidos de todos 

los gastos y costos de cualquier naturaleza, los materiales, mano de obra, equipos, insumos, 

gastos y costos de cualquier naturaleza, eventuales mayores costos por inflación que pudieren 

sufrir los materiales, equipamiento, mano de obra, etc., todo ello, para que las obras queden 

definitivamente concluidas de acuerdo a su objeto y con las mejores reglas del arte. 

1.12. Restricción a la cotización unitaria de los ítems – Ajuste 

Alzado.-  

La adjudicación de la obra, será por un único precio total, siendo ésta una restricción al 

principio básico derivado de la contratación por “unidad de medida”. Regirá al respecto lo 

dispuesto en el presente.  

A los efectos de la determinación de los precios unitarios contractuales y la certificación de las 

obras la Municipalidad determinará el porcentaje de aumento o disminución que la oferta 

adjudicada significa respecto del presupuesto oficial, y aplicará tal porcentaje a todos y cada 

uno de los ítems de aquél. 

1.13. Consecuencias de la Forma de Cotizar.- 

Cotización unitaria por ítems: queda entendido que los Oferentes, si bien,  pueden cotizar  

y tomar en cuenta individualmente  los  ítems (ítems, rubros, Descripción de las tareas, etc.), 

,  en la presentación de sus ofertas (detallados  en el objeto)  de la  presente licitación, se  

deben cotizar todos y cada uno de los ítems.  No se aceptaran cotizaciones de ítems 

parciales o individuales (es decir que, se cotice parcialmente unos ítems y otros no); se 

deberán cotizar todos y cada uno de  los ítems, determinando de tal forma,  el valor total 

cotizado, siendo éste último valor total cotizado,  el que se tomará a los fines de la 

comparación de ofertas y eventual adjudicación.-  

Las ofertas serán evaluadas teniendo en consideración el mes base del presupuesto oficial.- 

El crédito de la Empresa, surgirá de la certificación mensual que realice el contratista 

conforme al avance de obra.- 

1.14. Lugar y Fecha de Apertura de las propuestas.-  

El acto de apertura se llevará a cabo en el Palacio Municipal de Zárate, ubicado en Av. 

Rivadavia 751, en el día y horario fijado en el Decreto de Convocatoria que integra el 

presente Legajo Licitatorio. 
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1.15. Participantes.- 

Podrán participar en la presente licitación todas las empresas constructoras inscriptas en el 

Registro Municipal de Proveedores y Contratistas y que no se encontraren incursas en causales 

de exclusión,  conforme lo estipulado en el artículo 1.1.6 del Pliego General de Condiciones, y 

que cuenten con la capacidad económica financiera y de Contratación Anual para 

licitación necesaria, debidamente acreditada mediante la documental emitida por los Registros 

Nacionales o Provinciales correspondientes y todo ello, de conformidad e inherente a las 

posibles condiciones y obligaciones establecidas  en el  Convenios Marcos y/o Específicos, 

firmados por la Municipalidad de Zárate, con los Organismos Nacionales, Provinciales, 

Ministerios y/o Entes Autárquicos, para la remisión de los fondos que dieran origen a la 

presente licitación, asimismo, debiéndose cumplimentar, con todos los requisitos que 

determinen tales organismos al respecto.-   

Se establece específicamente que en la presente licitación, se deberá cumplimentar con la 

presentación de la documentación y condiciones con respecto a la capacidad económica 

financiera y de contratación anual, que sean exigidas por la Municipalidad de Zárate, en 

concordancia con las exigencias documental que sean establecidas por el  Ministerio de 

Obras Públicas de la Nación – Secretaría de Obras – dependiente del citado Ministerio,  

de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el “PROGRAMA DE APOYO AL 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y COMUNAL”, para la procedencia de 

la eventuales adjudicación.-  

Para la presentación a la licitación bastará que la empresa hubiere iniciado el trámite de 

inscripción en el Registro citado en el apartado anterior, pero no podrá adjudicarse sin la 

presentación del mismo. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 143 del 

Decreto–Ley 6.769/58. 

1.16. Preferencia para empresas locales (Art. 9 bis – Ley 

6021).- 

Podrán participar en la presente licitación, todas las empresas, con capacidad económica, 

técnica y financiera,  para poder cumplimentar con la  provisión del material  y los trabajos 

licitados  y  que, se encuentren inscriptas o hayan iniciado el trámite de inscripción en el 

Registro de Proveedores Municipal y asimismo, que  no se encuentren incursas en las 

inhabilidades o impedimentos establecidas en el presente pliego, Pliego General y/o, 

normativa aplicable que rige supletoriamente y/o,  normativa vigente aplicable.- 

En relación al análisis para proceder a la preadjudicación- adjudicación, la Municipalidad, se 

reserva la facultad de poder aplicar la  preferencia de  pre-adjudicar o adjudicar  

establecida en la Ley 6021 – Artículo 9 Bis,  en cuanto, podrá priorizar en dicha pre-

adjudicación- adjudicación,   a empresas u oferentes que tengan residencia en la 

Ciudad y Partido de Zárate.-  

 

En caso de presentaciones colectivas (UTEs, etc.) el beneficio otorgado a la empresa local 

según el párrafo anterior no podrá exceder ninguno de los siguientes topes:  
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a) la capacidad económico–financiera que acredite poseer, (ver punto 2.1.9) 

b) el porcentaje de participación que la empresa local poseyere dentro del equipo que 

conforma el Oferente colectivo. 

1.17. Subcontratos Nominados y U.T.E. (art. 9 ter ley 6021).- 

Regirá lo dispuesto en el artículo 9 TER de la ley 6.021. A tal fin se considerará empresa local 

aquella que tenga por domicilio social, o el asiento real de sus negocios en el Partido de Zárate. 

El subcontratista nominado y el contratista principal, deberán estar inscriptos en el padrón 

municipal como contribuyente a la Tasa de Seguridad e Higiene, admitiéndose que el 

contratista principal, a la fecha de apertura de la licitación solamente hubiere iniciado el 

trámite de inscripción.  

1.18. Impedimentos para ser Oferente.-  

No podrán concurrir como oferentes a la presente Licitación: 

a).- Los deudores morosos, con o sin demanda judicial, de cualquier repartición o 

dependencia nacional, Provincial o municipal. 

b).- Los agentes de la administración pública municipal, provincial y nacional, o las empresas 

en las que los mismos actúen como directores o administradores. - Este impedimento no regirá 

para aquellos agentes que participen en sociedades en las que intervenga –directa o 

indirectamente– la administración pública nacional, provincial o municipal, y la participación 

del agente en la sociedad oferente haya sido decidida como consecuencia de la función que 

desempeña en la administración pública. 

c).- Los que a la fecha de apertura de la Licitación, se encontraren inhabilitados para 

contratar con Municipalidades de conformidad con la legislación aplicable en materia 

municipal. 

d).- Las sociedades que hayan sido objeto de rescisión de contratos por causas imputables a 

su accionar tanto culposo como doloso y/o,  por incumplimiento contractual   (doloso y/o 

culposo)  y asimismo,  las sociedades cuyos accionistas y/o miembros del directorio, hayan 

participado de sociedades que hayan sido objeto de rescisión de contrato por cualquier causa 

imputable a su accionar como contratista, por cualquier causa con la Municipalidad de Zárate;  

con excepción  que la rescisión contractual, haya sido de común y mutuo acuerdo entre las 

partes contratantes (Municipalidad-Empresa).-   

Cuando se constatare que el proponente estuviere alcanzado por alguna de las prohibiciones 

establecidas en este artículo procederá conforme a lo siguiente: 

a).- El rechazo de la propuesta, con la pérdida de la garantía de oferta si el impedimento se 

advirtiere en el lapso que va entre la apertura de la licitación y la notificación de la 

adjudicación, o la firma del contrato, en su caso. 
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b).- La anulación del contrato, con pérdida de la garantía del mismo y la indemnización por 

eventuales daños y perjuicios cuando el impedimento se advirtiere después de notificada la 

adjudicación.  

1.19. Consultas del Legajo de Licitación.- 

La Consulta y adquisición del Pliego Licitatorio, no tendrá costo alguno, pudiendo ser 

consultado desde la página oficial de la municipalidad (Remisión: Apartado 1.7.2. – Solicitud 

del Pliego-Gratuidad- Página Oficial.-  

Regirá lo dispuesto en el artículo 1.2.2. y concordantes del Pliego General de Condiciones. 

Asimismo, la Municipalidad se reserva la facultad, de poder enviar el presente pliego y 

Anexos, por vía electrónica al domicilio electrónico (especial constituido) o, al domicilio 

electrónico declarado en el Registro de Proveedores Municipales, a los eventuales 

oferentes interesados en la adquisición del mismo.-   

1.20. Recepción de las Ofertas – Forma de Presentación a la 

licitación- Sobres.-  

Para la presentación de las ofertas y su correspondiente recepción, los oferentes 

deberán cumplimentar en tal presentación con los siguientes requisitos.- 

a).- Las Ofertas deberán ser presentadas en la Mesa General de Entradas - Departamento 

Mesa de Entradas -  de la Municipalidad de Zarate, sita en Avda.  Rivadavia 751 de la Ciudad  

y Partido de Zarate, Provincia de Buenos Aires, o enviadas por correo, a la dirección 

mencionada  conforme a las siguientes condiciones: 

Las propuestas deberán presentarse en un único sobre cerrado o paquete (“general”),  

debidamente pegado, sin  ningún tipo de inscripción, membretes o sellos que,  puedan 

individualizar la firma  o el  logo de la empresa o proponente,  en el cual se insertará 

en su frente (anverso) la siguiente inscripción o  rótulo:  

Sobre General:  

 

Municipalidad de Zárate, Pcia. de  Buenos Aires.-   

EXPEDIENTE Nº 4121-…………/2022.-  

LICITACIÓN PÚBLICA Nº ......./2023.-  

OBJETO: "PARQUE CENTRAL DE ZARATE".- 

FECHA y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS................................................. 

 

b)- El cual en su interior deberá contener 2 sobres  y/o, contener la propuesta 

económica en forma separada y diferenciada  de la documentación  presentada en 

el sobre general.-  

 

CONTENIDO DE LA OFERTA - DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER EL 

INTERIOR DEL  SOBRE  (Sobre General o Sobre Nº 1, de documentación en general).-  
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La presentación deberá ser escrita a máquina, o en  letra manuscrita, pero en éste último 

caso,  la  letra clara y legible,  foliándose sus hojas correlativamente.  Las enmiendas, entre 

líneas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas, en caso contrario se tomarán por no 

escritas. – 

En el mismo se deberá acompañar la siguiente documentación: 

a).- Garantía de la Oferta: En cualquiera de formas descriptas en el  presente pliego. En el 

caso de haberse constituido en dinero en efectivo, constancia o recibo extendido por la 

Municipalidad de Zárate, a través de sus órganos facultados - Contaduría o Tesorería 

Municipal- , en el cual conste el importe afectado a la Garantía;   

b).-  Copia del presente pliego, firmado aclarado o sellado, en todas sus hojas (incluidos 

los Anexos),  con aclaración del Nº  D.N.I. del  firmante,  o, de la persona física o, del 

representante legal de las personas jurídicas ( sellos correspondientes) según el caso; la copia 

deberá ser acompañada sin supresiones, enmiendas, tachaduras, interlineados, testaciones o 

sobreimpresos, de ninguna naturaleza.- 

c).-Documentación  que acredite la condición jurídica de los proponentes y que se 

establecen en los artículos del  presente pliego, según corresponda a persona física  o persona 

jurídica; cuando la propuesta sea presentada por una Sociedad Anónima o Cooperativa, 

deberá presentar además de la documentación citada:   

c-1).- Copia del acta del Directorio o acto similar de donde surja la decisión social 

de presentarse a la licitación o en su caso, de presentarse asociado o en unión transitoria;              

c-2).-   Copia del/ os Estatuto/ s (contrato/ s), social/ es, actualizado/ s.-  

d).- Las certificaciones, constancias de inscripción en los Registros respectivos 

especificaciones técnicas, constancias de la capacidad económica financiera y de 

contratación anual, demás documentación exigida en el presente pliego  y autorizaciones 

que determine la normativa vigente para la realización de las obras y para el material a 

proveer.-   

e).- Constancia de haber adquirido el pliego (en el caso de corresponder).- 

f).- Los elementos respecto de la capacidad técnica financiera suficiente para realizar la 

obra que se licita; se constatará que la empresa que resulte  eventualmente  pre-

adjudicataria y posteriormente adjudicataria,  posea capacidad financiera mayor al monto 

por el cual se suscribirá el contrato de obra. Como así también que dicha capacidad sea 

suficiente en caso de poseer más de un contrato vigente con en el Municipio; 

g).- Copia certificada por Contador Público Nacional de los últimos 2 (dos) balances; 

h).- Todo lo relativo a las inscripciones en los Registros Respectivos, que sean inherentes y 

requeridas para la realización de las presentes obras; 

i).- Antecedentes de obras contratadas y realizadas con anterioridad;  

J).- Lista de equipos a afectar a la obra; 

k).- Toda la documentación requerida en el pliego y en los Anexos integrantes del presente 

pliego.-  
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l).- Copia de los elementos que acreditan la personería del representante firmante y de la 

duración de la sociedad, en las condiciones previstas en el legajo; 

m) - Toda otra información y/ o descripciones técnicas, certificaciones, descripción de 

calidades,  equipo con que se cuenta y  a emplear  para la realización de los trabajos,  objeto 

de la licitación,  etc., y toda documental o propuesta técnica,  que el oferente  estime 

conveniente acompañar los fines que la Municipalidad pueda meritar  mejor su propuesta.- 

n)- El oferente, en carácter optativo,  podrá proporcionar o aportar en carácter de 

información adicional o accesoria, las recomendaciones técnicas, que considere 

apropiadas, sobre el material y los trabajos licitados.-  

o)- Asimismo, deberán acompañarse  los  ANEXOS del Presente Pliego que   forman parte 

integrante de la presente licitación.-  

 

SOBRE Nº 2: La Propuesta Económica u Oferta, deben presentarse  en un sobre aparte 

o, diferenciado del sobre que contiene la documentación en general),  se insertará en su frente 

(anverso) la siguiente inscripción o  rótulo:  

 

(Sobre2).- 

PROPUESTA ECONÓMICA O COTIZACIÓN. – 

 

Municipalidad de Zárate, Pcia. de Buenos Aires. - 

Expediente Nº 4121- ……./2022.-- 

 

Licitación .....................: Nº .............. / 2023.- 

 

 

En el mismo se deberá acompañar: 

a).- La propuesta o cotización, que responda al Computo y Presupuesto, en un 

formulario que responda al modelo fijado en el presente pliego o similar al 

presupuesto Oficial que consta en el Pliego; dicha cotización oferta o propuesta 

económica deberá estar firmada por proponente- oferente y el Representante Técnico.  

El representante Técnico, deberá encontrarse inscripto en el Colegio Profesional 

correspondientes a su Matrícula de Colegiación, dicha inscripción, podrá encontrarse en 

trámite, pero deberá encontrarse terminada o perfeccionada para el momento de la 

adjudicación, debiendo acreditar asimismo, los aportes previsionales y al  Colegio Profesional, 

liberando expresamente a la Municipalidad de Zárate de cualquier responsabilidad emergente 

por  tales aportes.-  

b).- Plan de Trabajos.- con especificación clara y discriminada de los períodos previstos para 

la ejecución de cada ítem; según el caso, equipos a afectar a la obra.-  

c).- Curva de inversión.-  

d).- Toda la documentación relativa a la oferta (planillas, análisis, Anexos técnicos, etc.) 

en formato digital (hoja de cálculos formato .xlsx), etc. 
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1.21. Garantías – Formas de constitución.-  

Se considerarán las garantías previstas en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales” según 

lo dispuesto en el artículo 1.2.6. e igualmente,  lo establecido en el presente Pliego.- 

 La garantía de oferta será equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto 

oficial. 

 La garantía de ejecución del contrato será del cinco por ciento (5%)  del 

importe que establezca el Decreto de Adjudicación  y  del contrato a suscribir con el  

eventual adjudicatario -contratante.-  

La garantía de ejecución del Contrato, tendrá vigencia hasta la finalización del período 

contractual o de sus prórrogas. Tal garantía será restituida, una vez liberado el contratante 

de toda responsabilidad adquirida por el presente pliego y normativa aplicable y una vez 

cumplidos los plazos de conservación (garantía de conservación de las obras 

ejecutadas).-  

La garantía de la Oferta; tiene como finalidad afianzar el cumplimiento de todas las 

obligaciones establecidas en el pliego de bases y condiciones por parte del oferente en su 

calidad de tal y, podrá constituirse en alguna de las siguientes formas: 

a)  Dinero en efectivo depositado en la Tesorería Municipal, sita en Av. Rivadavia Nº 751, 

de la ciudad de Zárate, Provincia de Buenos Aires. El depósito constituido no devengará interés 

alguno;  

b).- Título de Deuda Pública Nacional o Provincial, que tomarán por su valor Nominal, 

los intereses de los mismos, pertenecen al titular y no acrecentarán la garantía.-  

c)  fianza o aval bancario otorgarse sin reservas ni limitaciones, como principal pagador, 

con renuncia expresa al beneficio de excusión y división, y hasta la extinción total de las 

obligaciones cuyo cumplimiento cubra;  

e).-Seguro o Póliza de Caución que deberá extenderse a favor de la Municipalidad de 

Zarate,  sin reservas ni limitaciones y  cumplimentar  con todas las condiciones establecidas 

por la Superintendencia de Seguros de la Nación, debiendo mantener su vigencia hasta la 

suscripción del contrato de adjudicación,  

f)  Pagaré a la vista (o sin protesto), suscrito por el oferente que tenga el uso de la razón 

social o actúen con poderes suficientes para representar a la empresa.- 

g).-Certificación de crédito líquido y exigible que tuviera el proponente, contra la 

Administración Pública Nacional, Provincial o de «la Municipalidad». 

1.22. Presentación de las Propuestas u Ofertas.-  

La oferta deberá presentarse hasta el día y hora del Acto de Apertura, fijado en el 

Decreto de Convocatoria, en la Municipalidad de Zárate (Departamento Mesa de Entradas 

General), en las condiciones de presentación requeridas en el presente pliego.-  
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La confección del presupuesto de la oferta, y sus respectivos análisis de precios, deberá res-

petar el orden del presupuesto de oferta detallado, que forma parte del legajo del proyecto, 

sin omitir ningún ítem. 

Las aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar asentadas por escrito en el mismo 

formulario de propuesta, no admitiéndose ningún tipo de documento complementario que 

afecte el precio ofrecido. 

La documentación que integrará la oferta además de las establecidas en el presente pliego, 

serán asimismo, las requeridas en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales”, como 

asimismo en la presentación, se deberá tomar en consideración el ANEXO “A”, que 

corresponde al Pliego de Especificaciones Técnicas de la Secretaría de Obras Públicas de la 

Nación y que forma parte integrante del presente pliego (Remisión Arts. Concordantes).- 

1.23. Apertura de las Ofertas – Procedimiento Licitatorio.-  

Se considerará el procedimiento previsto en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales” 

según lo dispuesto en el artículo 1.3. y concordantes. 

1.23.1. Documentación presentada insuficiente –Subsanación.-  

Las únicas causales de rechazo de oferta en el mismo acto de apertura serán las especificadas 

en el Artículo 180 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por Resolución del Honorable 

Tribunal de Cuentas - Acuerdo del 23/10/91 (no se haya constituido la garantía exigida; 

contengan enmiendas o raspaduras no salvadas o aclaradas por el oferente; se aparten de las 

cláusulas del pliego o fijen condiciones incompatibles con éste).-  

Con posterioridad al acto de apertura no se permitirá introducir modificaciones en las ofertas, 

pero la Municipalidad se reserva la facultad de poder pedir por escrito a los Oferentes aquellos 

datos requeridos, habiendo sido omitidos, que no obligaran al rechazo de la Oferta, así como 

cualquier otra información complementaria general o técnica, que se considere necesaria, 

siempre que la misma,  no modifique aspectos substanciales o que afecten lo ofertado, ni 

afecte el principio de  igualdad,  de presentación y de oportunidades  de los oferentes 

presentados.-  

Cuando la documentación presentada se ajustare a los requisitos mínimos fijados en el Legajo, 

pero resultare insuficiente a fin que la Municipalidad pueda adoptar una decisión respecto de 

la calidad del oferente (antecedentes, solvencia o capacidad, económico—financiera, solvencia 

técnica de la Firma, etc.) el Municipio podrá otorgar, un plazo adicional para la presentación 

de la documentación que complete y/o complemente tal información o documental requerida. 

Dicho plazo no podrá superar el de mantenimiento de la oferta, ni alterar los valores cotizados. 

En caso de necesidad de inicio de la obra, la municipalidad desestimará la oferta incompleta. 

Esta documentación faltante deberá ser presentada, sin excepción, en la fecha y horario que 

fije la Municipalidad. La no presentación en término de esa documentación, producirá 

automáticamente la desestimación de la oferta. 
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La Municipalidad podrá solicitar, para la evaluación, las aclaraciones o ampliaciones de 

información que considere necesarios, siempre que de esto no resulte la modificación de la 

oferta. Estas solicitudes y la nueva información que presenten los oferentes serán dadas a 

conocer a todos los interesados. 

1.23.2. Observaciones e Impugnaciones.-  

Sin perjuicio de la facultad de  los oferentes de poder realizar observaciones en el Acto  de 

apertura de sobres, hecho del cual se dejará constancia en el Acta de Apertura, los oferentes 

podrán proceder  dentro del plazo máximo de,  los dos (2)días hábiles siguientes de realizado 

el Acto de Apertura, efectuar observaciones y/o  impugnaciones. 

Observaciones: Las observaciones serán tramitadas como tales. El observante no será parte 

en la tramitación de la observación. La Municipalidad solamente se expedirá sobre ellas, 

cuando - a su exclusivo criterio –revistan entidad suficiente como para incidir en la 

reconsideración de las ofertas y, por tanto, en la adjudicación de la licitación. 

Impugnaciones: Las impugnaciones deberán presentarse dentro de los dos (2) días hábiles 

subsiguientes y contados desde la finalización del acto de apertura. 

Para presentar una impugnación el interesado deberá constituir con carácter previo y como 

requisito excluyente, un depósito de garantía de impugnación,  en dinero en efectivo, 

por una suma equivalente al cinco por (5%), del presupuesto oficial, la que deberá ser 

depositada en la Tesorería de la Municipalidad de Zárate. 

Las impugnaciones debidamente fundadas se interpondrán por escrito, mediante Expediente 

– Alcance del Nro. correspondiente al Expediente Licitatorio- en el Departamento Mesa de 

Entradas, suscritas por el impugnante. Además, para que sean consideradas, deberán ser 

acompañadas por la correspondiente garantía de impugnación. 

La/s garantía/s de impugnación será/n devuelta/s en el supuesto que dicha/s impugnación/es 

sea/n admitida/s. En caso contrario, se perderá/n a favor de la Municipalidad cuando ésta 

considere que el rechazo resulta suficientemente fundado por resultar éstas, maliciosas, 

dilatorias o simplemente tendientes a entorpecer el proceso licitatorio. 

Se reconoce al impugnante el derecho de ofrecer y producir pruebas, y a una decisión expresa 

y fundada. 

1.24. Pre-adjudicación -Adjudicación Definitiva –Decretos.- 

Los eventuales oferentes/participantes que presenten ofertas en el marco de la presente 

licitación pública, toman expreso conocimiento que, en primera instancia y como análisis 

previo de toda la documental presentada en el marco de lo exigido en el presente pliego, 

pliego general (supletorio)  y, el  pliego de especificaciones técnicas de la Secretaría de 

Obras Públicas de Nación – ANEXO “A” que forma parte integrante del presente pliego, 

todo ello  en  la esfera del referenciado CONVENIO DE ADHESIÓN, suscripto entre la 

Municipalidad de Zárate y la citada Secretaria de Obras Públicas ,  en un todo de  

acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el “PROGRAMA DE APOYO 

AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y COMUNAL”(Remisión Arts. 

Cctes.-  Memoria Descriptiva – Entidad Convocante), para el financiamiento de las 

obras. 

Asimismo, se deja expresa constancia que,  en carácter  PREVIO, A LA EMISIÓN DE 

DECRETO DE AJUDICACIÓN DEFINITIVA a la Empresa que presente la oferta más conveniente  

(analizada desde todos los aspectos y  parámetros de evaluación, conforme a la documental 

y presentación efectuada);  el Departamento Ejecutivo Municipal, procederá a emitir como 
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acto administrativo previo, un  DECRETO DE PRE- AJUDICACIÓN –,  a los fines de su 

evaluación por la mencionada Secretaría de Obras Públicas, todo ello , con la 

finalidad del otorgamiento de financiamiento para ejecución de las obras licitadas. 

2.16.1.- En el caso  que,  dicha Pre adjudicación, prospere y sea aprobada, ulteriormente, 

el Departamento Ejecutivo Municipal, procederá a emitir el DECRETO DE ADJUDICACIÓN  

DEFINITIVO.-                  

2.16.2.- Asimismo,  se deja expresa constancia y, los eventuales oferentes toman expreso 

conocimiento, aceptan y consienten  por la sola presentación de las ofertas que en el supuesto 

que emitido el Decreto de Pre adjudicación y, en el caso que dicha Pre adjudicación no 

prospere, tal hecho (que no conlleve a la adjudicación definitiva),   no  podrá, dar origen o 

generar para las empresas oferentes  derecho alguno que los habilite, formal, material o 

legalmente, a poder realizar o efectuar  reclamos de ninguna especie o naturaleza 

(Administrativos, civiles- precontractual, comerciales y/o,  por hipotéticos y eventuales 

derechos adquiridos), como asimismo, tampoco puede dar origen y/o lugar a efectuar 

reclamos por conceptos indemnizatorios de ninguna especie o naturaleza.- 

En el supuesto que la Pre- Adjudicación no prospere, se procederá a notificar a los oferentes 

presentados y restituir las garantías de las ofertas presentadas.- 

Igualmente y, todo ello, sin perjuicio que, la Municipalidad de Zárate se reserva la facultad,  

de poder adjudicar al oferente que devino en el segundo orden de prelación  y de poder hacer 

frente al financiamiento de las obras objeto de la presente licitación,  con fondos provenientes 

del tesoro municipal, en tal supuesto, se procederá a continuar con el proceso licitatorio, 

dictando los actos administrativos correspondientes, todo ello, conforme  a la normativa 

vigente aplicable.- 

 

1.25. Mantenimiento de las Ofertas.- 

El período inicial de validez de la oferta será de sesenta (60) días hábiles. Vencido dicha plazo   

,todas  las ofertas se considerarán prorrogadas automáticamente por otros cuarenta y cinco   

(45) días hábiles vencidos ambos plazos (plazo inicial y prórroga automática), los oferentes 

(incluido el oferente que devino en pre-adjudicatario), podrán solicitar formalmente y por 

escrito en el expediente (mediante Alcance en Departamento Mesa de Entradas), la devolución 

de las garantías de las ofertas,  por lo cual y para tal renuncia ( no mantenimiento de las 

ofertas), tendrán amplia libertad sin expresión de causa, dichas renuncias interpuestas en 

dichas condiciones, tendrán validez y efecto a partir de los diez (10) días corridos de haber 

sido notificadas fehacientemente  a la Municipalidad y, no antes.- 

1.25.1. Informe Comisión de Pre-adjudicación.- Facultades –

Reserva de Derechos.- 

La Comisión de Pre adjudicación,  designada por el Decreto de convocatoria elaborará un 

informe  de Comisión, del que surgirá una propuesta dirigida al Departamento Ejecutivo,  en 

el cual,  se sugerirá la PRE- ADJUDICACIÓN de la licitación a la empresa que hubiere 



FOLIO 
CORRESPONDE A EXPEDIENTE Nº 4121- 6401/2022.- 

Nº…….. 

                                                                                           Licitación Pública Nº........../2023.- 

Obra «PARQUE CENTRAL DE ZARATE» 

 

Página 31 

presentado la propuesta más conveniente,  no sólo analizadas las ofertas presentadas, 

solamente desde el punto de vista  estrictamente económico, sino,  realizando un análisis  

desde otros  aspectos complementarios e inherentes a la obra licitada, como son:  la solvencia 

técnica, proyectos presentados, equipos a afectar a las obras, plan de trabajos, curva de 

inversión,  documentación aportada, antecedentes de haber realizado obras similares en otras 

jurisdicciones o, con anterioridad  para el Municipio etc.;  o en su caso, la Comisión puede 

aconsejar/sugerir,  dejar sin efecto la convocatoria por no haberse presentado propuestas 

válidas, o que las presentadas resultaren inconvenientes para los intereses públicos 

comprometidos. 

En el  caso que se presente   una única oferta, sugerir su aprobación por el Honorable Concejo 

Deliberante o de proceder a la realización de un segundo llamado (Arts. 155 L.O.M y Art. 187 

Reg. de Contabilidad).-  

Asimismo, en el supuesto que en el Acto de Apertura, por inadvertencia no se ponderó toda 

la documentación presentada,  se faculta a la Comisión de Pre adjudicación a los fines de 

poder emitir circulares aclaratorias, solicitar documentación aclaratoria y/o 

respaldatoria, solicitar mejora de precios y/o,  otros procedimientos 

administrativos, a los fines de impulsar el procedimiento licitatorio y siempre que con 

tales procedimientos no se afecte el principio de igualdad de presentación, de participación y 

de oportunidades,  de los oferentes presentados al Acto Licitatorio.-  

Reserva de Derechos: La Municipalidad de Zárate, se reserva la facultad expresa,  de 

poder Rechazar todas las ofertas, por razones de oportunidad mérito  o conveniencia,  por 

falta de poder financiero suficiente y/o, por razones de hechos fortuitos o fuerza mayor y/o,  

por razones concomitantes no previstas al momento del llamado a licitación,   sin que ello, 

genere responsabilidad precontractual  o de ninguna  especie o naturaleza y/o conceptos 

indemnizatorios de ninguna especie o naturaleza, en tal caso, se procederá a notificar a los 

oferentes presentados y restituir las garantías de las ofertas. 

1.26. Documentación que integra el Legajo Licitatorio.- 

1.26.1. Remisión al Pliego General.   

En el presente, Regirá supletoriamente, lo dispuesto en el artículo 1.4.11 del Pliego General 

de Condiciones, con la salvedad dispuesta en los siguientes apartados: 

1.26.2. Introducción de Sub-Incisos:  

Se introduce un subinciso “1.a.bis” a continuación del subinciso “1.a” cuyo texto será el 

siguiente: «El Decreto de Convocatoria a la Licitación»  

Los pliegos técnicos generales aprobados por el Decreto Municipal Nº 115/06, según el ámbito 

material que correspondiere.  

La Ley 6.021 y su reglamentación  será de aplicación supletoria a las disposiciones del presente 

Legajo Licitatorio (Art. 149 Ley Orgánica de las Municipalidades).- 
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1.26.3. Pre-adjudicación -Adjudicación – Reserva - Facultad.-  

La pre-adjudicación y ulterior  Adjudicación, será efectuada, conforme a lo  

detallado en el presente pliego, Anexos, especificaciones técnicas, y  a lo 

presupuestado por los oferentes en su presentación,   adjudicándose  a un sólo 

oferente y por el precio total,  cotizado y aceptado y determinado en el Decreto de 

Adjudicación,  conforme se considere a criterio de la Municipalidad la oferta más 

conveniente, cotejando asimismo, no solo el precio de obra cotizado, sino además, 

las calidades y componentes del material, el equipamiento ofrecido, planos, proyectos 

de obras, la capacidad económica-financiera, plan de trabajos, curva de inversión, las 

inscripciones en los Registros respectivos, las garantías, antecedentes contractuales, 

la documentación presentada,  etc. y, con los parámetros de evaluación establecidos 

en el presente (Remisión Apdos.  Cctes.).-  

La pre-adjudicación y ulterior adjudicación se otorgará al oferente que haya presentado la 

oferta más conveniente, la cual  con los parámetros antes descriptos y reseñados en el párrafo 

anterior y,  los apartados concordantes, ello,  a exclusivo criterio de la Municipalidad, cuya 

decisión respecto a las calificaciones que le merezcan los oferentes y sus propuestas serán  

absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de naturaleza 

alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades -artículo 154°).  

La Municipalidad se reserva la facultad de poder rechazar todas las propuestas, sin que ello, 

sea motivo ni otorgue derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes. – 

La adjudicación será resuelta por el Departamento Ejecutivo Municipal.  Pudiendo asimismo, 

recaer en un único oferente, en un todo de acuerdo con  lo establecido en el Art. 155 L.O.M. 

(remisión Apdos. Cctes.).-  

1.26.3.1. Notificación de Preadjudicación – Adjudicación 

definitiva de Obra.-  

Emitido el Decreto de Pre-adjudicación, el pre-adjudicatario, será notificado dentro 

de los diez (10) días hábiles de emitido dicho acto administrativo.- 

Emitido el Decreto de la Adjudicación definitiva, el adjudicatario, será notificado, 

dentro de los diez (10) días hábiles, que serán contados a partir  de  la firma  del 

Decreto Municipal de la adjudicación de la obra, 

A los fines de ambas notificaciones se tomarán como válidas y eficaces las 

notificaciones cursadas al domicilio especial electrónico, constituido por el 

oferente en su presentación.- 

La Municipalidad de Zárate, se reserva la facultad de prorrogar el presente plazo de 

notificación, por razones concomitantes debidamente fundamentadas.-  

1.26.3.2. Segundo Orden de Prelación. 

En el supuesto que el oferente que resultó, pre-adjudicatario y/adjudicatario en primer orden 

de prelación debida y fehacientemente notificado, no se presentare a firmar el contrato 

respectivo o desistiera de la licitación, la Municipalidad de Zárate, se reserva  la facultad 
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expresa,  de poder adjudicar la licitación al oferente que resultó en segundo orden de 

prelación, con respeto a la cotización u ofertas presentadas por los oferentes en el Acto de 

Apertura, analizando dicha adjudicación, con los parámetros de evaluación establecidos en el 

presente (Remisión Arts./ Apdos.  Cctes.).-  

1.26.4. Jurisdicción y Competencia.-  

Los oferentes por  el sólo acto de  la presentación de sus ofertas,   aceptan se someten y 

voluntariamente,  la jurisdicción y competencia, en materia judicial,  de los tribunales del 

Departamento Judicial de Zárate Campana, con  expresa renuncia a cualquier otro fuero o 

jurisdicción, que les pudiere corresponder,  inclusive la federal, y renunciando expresamente 

a la facultad de recusar sin expresión de causa. – 

1.27. Contrato – Plazo de Firma.-  

El contrato será suscripto con el oferente que resulte adjudicatario y conforme corresponda a 

lo determinado para la adjudicación, en el presente pliego, el Decreto de Adjudicación y,  

la  normativa aplicable.   

Plazo de firma:  Se establece expresa y específicamente que, en  el supuesto que dictado el 

Decreto de Adjudicación y  notificado el adjudicatario del mismo, al  domicilio  electrónico o al 

domicilio especial constituido al momento de la presentación;  el adjudicatario debe 

presentarse a firmar y ratificar el Contrato en el plazo de diez (10) días hábiles 

administrativos, contados a partir de la citada   notificación, en caso de no presentarse o de 

negarse a hacerlo,  tal hecho generará la perdida automática  de la garantía de la oferta, la 

que pasará a integrar el tesoro municipal.   

Reservándose expresamente la Municipalidad de manera unilateral, la facultad exclusiva y 

excluyente, de poder prorrogar o ampliar  el presente plazo establecido, por razones 

concomitantes, oportunidad, mérito y de conveniencia a los intereses municipales.- 

* En el supuesto que el Oferente que resultó adjudicatario, una vez notificado, no se 

presentare  a firmar el Contrato, o renuncie a la  adjudicación,  el Municipio se reserva la 

facultad expresa,  de poder adjudicar a los oferentes que continúen en el orden de prelación 

(Remisión Art.- Apdos. Cctes.).- 

1.27.1. Ampliación y Disminución Contractual.- 

  Las eventuales ampliaciones y disminuciones del contrato,  podrán ser acordadas dentro de 

los términos fijados por el Artículo 146º  de la Ley Orgánica de las Municipalidades y, 

subsidiariamente, por lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos 

Aires  Nº 6.021 y sus modificatorias. 

 

1.27.2. Rescisión del Contrato por falta de poder financiero 

suficiente.- 

La Municipalidad, cuando existan razones de falta de poder financiero suficiente, para poder 

afrontar los pagos, podrá dar por concluido anticipadamente el Contrato (Rescindirlo),   sin 

que ello,   genere derecho alguno a favor del Contratista.-  
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Si se dispusiere la conclusión anticipada con fundamento en lo dispuesto en el presente 

apartado, la Municipalidad, no responderá frente a la empresa por lucro cesante, conceptos 

análogos  y/o indemnizaciones de cualquier  naturaleza,  aun  cuando  el  porcentaje  que el 

oferente haya realizado de las obras o entregado de los materiales o, la realización de los 

trabajos,   exceda el 20% de la realización de las obras, en tal supuesto,  la Municipalidad 

procederá a abonar la cantidad  de obra efectivamente realizada y que se halle 

pendiente de pago,  procediéndose a suscribir  por ambas partes, la documental 

correspondiente, dejando constancia de ello en el Expediente Licitatorio.-  

1.28. Obligación de  Constitución de Domicilio especial – 

Domicilio electrónico.- 

A todos los efectos de la Licitación y del Contrato los Oferentes o Proponentes deberán 

constituir domicilio especial en la Provincia de Buenos Aires, denunciar un Número 

Telefónico y,   constituir  un domicilio electrónico  (dirección de correo electrónico)  

todo ello, en los términos de lo establecido en el  Artículo 1º de la   Ley 27.551- modificatorio 

del Artículo 75 del Código Civil y Comercial de la Nación.  En este domicilio y/o  domicilio  

electrónico especial  constituido,  se tomarán por válidas y eficaces,  todas las comunicaciones 

y notificaciones que la Municipalidad  de Zárate, eventualmente pueda cursar;   asimismo,  se  

notificarán las eventuales Circulares con las aclaraciones que se consideren necesarias a juicio 

de la Municipalidad y/o con las respuestas a las consultas efectuadas por los adquirentes del 

Pliego.- 

1.29. Autoridad de aplicación.- 

Sin perjuicio de los órganos de ley de intervención obligatoria, la Secretaría de Hábitat y la 

Secretaria  Desarrollo Territorial e Infraestructura,  podrán ser indistintamente,  Autoridades 

de Aplicación en la presente licitación    y/o,  a quien/es, el Departamento Ejecutivo  designe 

y faculte  a tales efectos, con atribuciones, facultades y,  responsabilidades suficientes para:  

determinar la prioridad de realización de los trabajos, fiscalizar y,  de inspeccionar la 

realización de las obras, la calidad  de la misma y el cumplimiento de los requerimientos 

técnicos tanto de las obras realizadas como,  del material utilizado en las mismas, asimismo, 

de   controlar todo   el cumplimiento de las condiciones contractuales que emanen de la 

presente licitación.- 

1.30. Modalidades de ejecución y unidades de medida – 

cantidades físicas reales a ejecutar respecto de cada una de ellas.-  

Los porcentajes de obra previstos para cada uno de los ítems en el Presupuesto Oficial 

responden a una estimación básica inicial de la Municipalidad.-  

La Secretaría Desarrollo territorial e Infraestructura queda autorizada, en razón de las 

vicisitudes que surjan del avance de las obras a modificar las cantidades a ejecutar para cada 

ítem (incluso superando el margen del 20% para cada ítem), teniendo por expresa limitación 

la cantidad total de trabajos a realizar, cuyo valor total no podrá superar el monto del 

contrato.- 
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De la Inspección de Obra.- La inspección de las obras será realizada por personal 

dependiente de la Municipalidad y por personal de la Secretaria de Desarrollo 

Territorial e Infraestructura  y/o,  por la Secretaria de Hábitat y Planeamiento, en 

concordancia y  en el marco de los Convenios Suscriptos.-  

1.30.1. Representante técnico.- 

Las Empresas que se presenten como oferentes, deberán contar con un Representante 

Técnico deberá ser un profesional con incumbencia en este tipo de obras, deberá hallarse 

presente en la obra a requerimiento de la Inspección y,  deberá permanecer en forma 

permanente durante el desarrollo de los trabajos a los efectos de dar cumplimiento a las 

Ordenes de Servicio y / u observaciones efectuadas por la Inspección a los fines del adecuado 

desarrollo de los trabajos, en un todo de acuerdo con lo expresado en el presente Pliego y en 

el “Pliego de Bases y Condiciones Generales”. El representante técnico, queda obligado 

expresamente,  a efectuar los aportes pertinentes que  según correspondan a su Colegio 

Profesional y en el cual, se encuentra matriculado,  debiendo presentar  tales comprobantes  

de aportes, al solo requerimiento de la Municipalidad, liberando expresamente a la 

Municipalidad de toda responsabilidad por tales aportes  (Remisión Arts. Cctes.).-  

1.30.2. Recepciones – Habilitaciones de Obra.- 

Las Recepciones Parciales y/o Provisionales de las obras, se realizarán labrándose un Acta en 

presencia del Inspector de Obra, del Contratista y del Representante Técnico, según lo 

estipulado en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales”. 

1.30.3. Elementos para la Inspección – Provisión de 

Equipamiento.-  

Las aportaciones en carácter de inspección de obra y/o a la provisión de equipamiento, 
son los que constan en el Anexo II.-  
El porcentaje determinado para la inspección o provisión de equipamiento no podrá superar 
el 3% del monto de la adjudicación.-   

Asimismo, la Municipalidad, se reserva la facultad de no poder dar inicio a las obras, hasta 

tanto se dé cumplimiento a dispuesto en el presente artículo y a   lo acordado y determinado 

respecto a los  Elementos para la Inspección y/o Provisión de Equipamiento, de lo que, se 

podrá  dejar constancia también, en el acta de replanteo.- 

 

1.31. De la Certificación y Pago – Convenios Marcos,  Específicos 

y/o de Adhesión.-  

Cuando la Municipalidad hubiere convocado a la Licitación como consecuencia de convenios marcos, 

específicos y/o de adhesion (presente licitación)  suscriptos con el Superior Gobierno de la Nación o de la 

Provincia de Buenos Aires, Ministerios y/o Entes Autárquicos y,  con fondos provenientes de los citados 

organismos, el adjudicatario- contratante, tendrá que tomar en consideración, con respecto a las 

certificaciones a presentar, las modalidades y condiciones determinadas por tales organismos para la 

emisión de los correspondientes desembolsos y el correlativo pago de dichos certificados, toda vez que, 
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tanto para el pago del anticipo  para el  financiamiento, dichos organismos eventualmente pueden exigir, 

para la presentación y  aprobación de la solicitud de anticipo y/o, para el pago de  los  certificados, un 

determinado avance físico de obras o que dicho avance físico,  sea  equivalente a un porcentaje ejecución 

del  total de la obra; ello,  se encuentra determinado y/o a determinarse específicamente en el Convenio 

Específico o Convenio de Adhesión, una vez suscripto el Acto Administrativo de PREADJUDICACIÓN, con 

la Secretaria de Obras Públicas,  en la esfera del “PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y COMUNAL”,   Conforme corresponda, a los exigencias del 

citado convenio específico; las autoridades intervinientes en la presente licitación, deberán informar 

específicamente al adjudicatario- contratante, respecto a tales certificaciones a presentar.-  

1.31.1. Conceptos incluidos en el precio a abonar al Contratista.- 

La Empresa deberá cotizar las obras con inclusión de todos los insumos de cualquier naturaleza que fueren, 

incluyendo materiales, mano de obra, equipos, gastos financieros, honorarios profesionales, pago de las 

cargas sociales, impuestos de ley que correspondan,  listado de personal, seguros del personal y 

vestimenta adecuada, aportes previsionales, inscripción y  aportes del personal a cargo  por accidentes 

de trabajo - A.R.T.-, etc., que resulten necesarios para la realización de los trabajos.  

Como concepto general, se aclara que la Empresa deberá cotizar todos los conceptos que 

integren el costo de los trabajos necesarios para que las obras cumplan con la función para 

las que se proyectaron. No se reconocerá suma alguna de dinero por conceptos o ítems que 

no hayan sido debidamente aclarados en la propuesta. Las eventuales diferencias que surjan, 

originados en conceptos no explicitados en el momento de formular la propuesta serán 

considerados prorrateados en los ítems de obra cotizados. 

El contratista deberá tener presente que, como condición de pago de los certificados, la 

Municipalidad podrá  exigir al contratista que se encuentre al día con sus obligaciones  

laborales respeto al personal a su cargo, obligándose el contratista a presentar los 

comprobante, al solo requerimiento del Municipio,  como asimismo, con sus obligaciones 

tributarias con la Municipalidad, por conceptos tales como,  la tasa de seguridad e higiene y/o, 

otros aportes tributarios que pudieren corresponder y que devengan en impagos.  

1.31.2. Plazo para el pago de los Certificados.-  

El pago de las obras, será realizado por la Municipalidad. El mismo se hará efectivo dentro del 

plazo y condiciones fijadas en el artículo 45º (mod. por Dcto. 424/77) de la Ley 6.021 de 

Obras Públicas.-  

Cuando la Municipalidad hubiere convocado a la Licitación como consecuencia de convenios 

Marcos y específicos suscriptos con el Superior Gobierno de la Nación o de la Provincia de 

Buenos, (Ministerios  y/o Entes Autárquicos dependiente de los mismos) - convocatoria 

realizada en la  presente licitación-; la Municipalidad se reserva la facultad de proceder al pago 

de   los certificados de obra al adjudicatario- contratista,  luego de recibida la remisión de los 

fondos por parte de los mismos y,  cumplimentando con las eventuales exigencias y requisitos 

(en su caso y,  según corresponda) de la forma de presentación de dichos certificados, con 

los respectivos porcentajes de avance y ejecución de obra que pudieren exigirse para  su 
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correspondiente aprobación y, para el otorgamiento de los desembolsos para hacer frente al 

pago de dichos certificados (Remisión Arts. Cctes.).-  

1.31.3. Anticipo Financiero.-  

Se considera la posibilidad de solicitar un Anticipo Financiero de hasta un quince por 

ciento (15%) del monto de contrato.  Sin perjuicio de ello, la Municipalidad de Zárate se 

reserva la facultad de poder otorgar un anticipo por un monto menor, como igualmente, 

otorgar  dicho anticipo o no, todo ello, conforme al análisis de la documental presentada por 

el oferente en su presentación (obras realizadas, antecedentes, capacidad técnica y 

económica- financiera, etc.). En caso de su otorgamiento, el monto otorgado como 

Anticipo deberá ser garantizado por el adjudicatario-contratante hasta cubrir el cien por 

ciento (100%) del monto correspondiente constituyéndose una póliza de seguro de 

caución en garantía. Dicha garantía de anticipo a constituir, es independiente de la 

garantía contractual, es decir que, se debe constituir una garantía por el anticipo y otra 

garantía que corresponda al importe del precio del contrato (5%)- (Rem. Arts. / Apart. 

Cctes.).-  

Cuando la Municipalidad hubiere convocado a la Licitación como consecuencia de Convenios 

Marcos o específicos suscriptos con el Superior Gobierno de la Nación o de la Provincia de 

Buenos Aires, Ministerios y/o Entes Autárquicos, y los mismos, previeren el otorgamiento de 

anticipos financieros, se deberá cumplimentar con requisitos y exigencias para su aprobación, 

que pudieren determinar tales organismos en el citado Convenio Marco suscripto o, 

Convenio Específico a suscribir. Igualmente, dichos anticipos, podrán ser afectados a la 

obra en la medida y proporción en que los fondos respectivos se acreditaren en las cuentas 

municipales. 

La Municipalidad de Zárate, de considerarlo procedente, se reserva la facultad de poder 

otorgar  dicho anticipo y financiar o hacer frente  al mismo, toda vez que,  los realice  

con fondos provenientes del erario municipal.-  

1.31.4. Retenciones a la Empresa contratista- Fondo de Reparo.-  

Sin perjuicio de cualquier otra que pudiere corresponder por aplicación de las normas y demás 

documentación del presente Legajo, del importe bruto de los certificados de cualquier 

naturaleza la Municipalidad retendrá el cinco por ciento (5%)  como fondo de reparo, 

suma que,  que podrá ser substituible como expresa el Pliego General de Condiciones; es decir 

que, por cada certificación presentada por el eventual  adjudicatario-contratante, se debe 

constituir el fondo de reparo, independientemente de las garantías contractuales constituidas 

previamente.- 

1.31.5. Conservación de Obra y Recepción Provisoria y Definitiva.-   

Como condición preliminar en el presente apartado, el plazo de conservación y garantía 

de las obras, se fija por el Término de trescientos sesenta y cinco (365) días hábiles.-  

Respecto a la Recepción Provisoria y Definitiva, regirá lo dispuesto en el apartado 1.8                  

(Apartado 1.8 – 1.8.1: sub-apartados: 1; 2, 3, 4. Respecto a la Recepción Parcial o Total – Provisional o 
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Definitiva -Solicitud y Plazo, regirá todo lo establecido en el Apartado 1.8 – 1.8.2: sub-apartados 1, 2,3. 

Respecto a las eventuales Disconformidad con las Obras, regirá todo lo establecido en el Apartado 1.8 – 

1.8.3: sub-apartados 1, 2, 3, 4. Respecto al Plazo de Conservación, regirá todo lo establecido en el Apartado 

1.8 – 1.8.4  y;  con respecto a la Recepción Definitiva, regirá todo lo establecido en el Apartado 1.8 – 1.8.5: 

sub-apartados: 1,2 y 3. Todos ellos, obrantes en el Pliego de Bases y Condiciones Generales – PBCG-, 

que fuera aprobado por el Decreto Municipal Nº 115/06 y que forma parte supletoriamente del Pliego de la 

presente licitación (Remisión Arts. Cctes.-).- 

1.31.6. Régimen Sancionatorio.-  

La Intendencia Municipal podrá imponer penalidades al contratista y/o a su Representante 

Técnico, en el caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Para determinar las penalidades a aplicar, regirá lo dispuesto en el  artículo o apartado 1.9.  

y  Ssgtes.:  (1.9.1;  1.9.2; 1.9.3; 1.9.4; 1.9.5; 1.9.6;  1.9.7)  y, Concordantes    del  “Pliego 

General de Condiciones”.- 

(PARA MULTAS) Se establece, por incumplimiento de Órdenes de Servicios, una multa 

equivalente al 1 por mil (1 ‰) del presupuesto de la obra por día de atraso.  

Asimismo la misma multa será aplicada en casos de atraso en el cumplimiento del plazo de 

obra por cada día sin justificar. 

1.31.7. Cumplimiento de la legislación en materia de Seguridad e 

Higiene y Otros.-  

El Adjudicatario-Contratante, deberá dar cumplimiento estricto de la legislación en 

materia de Seguridad e Higiene, Seguros por A.R.T. y/o de responsabilidad civil que 

pudieren corresponder, como asimismo, cumplimentar con todo lo requerido en la legislación 

vigente, en materia y con respecto a todo el personal a cargo y/o, con respecto a terceras 

personas que pudieren verse alcanzados en alguna medida,  al momento de la realización de 

los trabajos que demande la obra.  El cumplimiento de la legislación vigente constituirá una 

obligación esencial por parte del contratista. 

Su incumplimiento será considerado por parte de la Municipalidad como infracción grave, 

incluso a los efectos de la rescisión del contrato por culpa de la Contratista. 

1.31.8. Disposiciones Complementarias –  

1.31.8.1. Aclaraciones y/o modificaciones al Pliego General de 

Condiciones.- 

En el presente Pliego, se modifica –o aclara, en su caso— el Pliego General de Condiciones en 

los siguientes rubros: 

La aclaración de las firmas de puño y letra sólo se requerirá en la hoja de propuesta. Su 

omisión podrá ser suplida en el acto de apertura. 
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No será necesario que los sobres estén lacrados, bastando que estén debidamente cerrados 

y/o  “pegados”. 

Las expresiones “causa de rechazo en el mismo acto” y “se rechazará sin más trámite” no 

deberán entenderse en el sentido que la Municipalidad, necesariamente, deberá rechazar la 

propuesta en el mismo acto de la apertura. (Remisión Art. Concordante – Facultades de la 

Comisión de Pre-adjudicación) 

Se modifica el inciso 5º del artículo o apartado  1.5.10 y concordantes,  del Pliego General de 

Condiciones, el cual quedará redactado y/o complementado con las siguientes condiciones:  

 La Municipalidad de Zárate, se reserva el derecho de: 

a).- Requerir a todas las partes interesadas que fundamenten sus posiciones en un plazo a 

determinar; 

b).- Dictar el pertinente ACTO ADMINISTRATIVO DE PRE-ADJUDICACIÓN Y DE 

ADJUDICACIÓN,  luego de producido el respectivo dictamen de los cuerpos asesores 

municipales (Comisión de Preadjudicación y/o Secretarias Intervinientes). 

c).- En relación con lo dispuesto en el Pliego General de Condiciones, se aclara que todos los 

proponentes dispondrán de oficio, y aunque ello no fuere requerido, de un plazo de 3 (tres) 

días para formular las observaciones que estimaren conducente realizar. 

d).- Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspección y el Contratista será resuelta en 

primer lugar por la Secretaría de Actuación. En caso de disconformidad expresa y por escrito 

del contratista con lo que ésta disponga, se elevarán las actuaciones para que el Departamento 

Ejecutivo resuelva en definitiva. 

e).- El Contratista en ningún caso podrá suspender por sí la ejecución de los trabajos ni aún 

parcialmente. En caso de suspensión injustificada se aplicará al contratista la multa que fije 

el Legajo y, en su defecto, la que razonablemente aplique el Departamento Ejecutivo.» 

1.31.9. Re determinación de Precios.-  

a).- Se deja expresa constancia y los eventuales oferentes, toman expreso conocimiento que, 

como la ejecución de la obra de la  presente licitación,  será  financiada por la Municipalidad 

de Zárate, con fondos provenientes del Ministerio de Obras Públicas de la Nación – 

Secretaría de Obras Públicas –  de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en 

el “PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y 

COMUNAL”  y en la esfera de la  nota de Adhesión suscripto por la Municipalidad y,   

conforme al Convenio de Adhesión a  suscribir, una vez realizada la pre adjudicación 

en el proceso licitatorio (Resolución Ministerial 302/2022), a los fines de llevar a término 

el objeto de la licitación: “PARQUE CENTRAL DE ZARATE”,  en jurisdicción del Partido 

de Zárate, y del cual los eventuales proponentes u oferentes toman expreso conocimiento,  

que será de aplicación al Contrato General de Obra a suscribir con quien devenga en 

eventual adjudicatario-contratante, el mecanismo de REDETERMINACION DE PRECIOS, 

de Contratos de obra Pública dispuesto por el Decreto Nº 691 de fecha 17 de mayo de 

2016, sus normas complementarias y modificatorias.  
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1.31.10. Visita de Obra.-  

Los Proponentes están obligados a visitar previamente,  el lugar donde se realizarán  las obras 

objeto de la presente licitación y que eventualmente cotizarán en su oferta, con el objeto de 

conocer las condiciones y características del terreno, prevenir los posibles inconvenientes que 

se opongan a una normal ejecución de las obras, comprobar las condiciones de provisión de 

agua, energía eléctrica, verificar la existencia de interferencias y característica de las mismas, 

etc., y constatar las omisiones que pudieran existir en el Presupuesto Oficial.- 

1.31.11. Controles de calidad.-  

Serán a cargo y cuenta del contratista todos los ensayos que se realicen sobre los materiales y 

obras terminadas; a fin de ser evaluadas y aceptadas por la Inspección de Obras. Los mismos 

se realizarán en Laboratorios autorizados por la Inspección de Obra. 

1.31.12. Carteles de Obra – (Ver Formato sugerido Anexo III).-  

Quedará a cargo del contratista (por su cuenta y orden, y a su exclusivo costo), la ejecución 

y colocación de 4 (cuatro) carteles de obra, cuyas dimensiones son las siguientes 400x266 cm 

con iluminación permanente. 

Las características del mismo serán dadas al momento de su confección según las indicaciones 

suministradas por el Ministerio. 

Seguridad: Los aspectos de seguridad que se derivan del emplazamiento quedan bajo 

exclusiva responsabilidad de los entes o empresas ejecutoras o de quienes sean designados 

como responsables de la obra. 

1.31.13. Guardia de Obra.- 

La empresa debe prever un grupo de trabajo para los días feriados y fin de semana, por 

emergencias climatológicas, señalética de obra, o problemas que genere la obra misma y 

asimismo, para la guarda de las herramientas, equipamientos a utilizar, por la empresa en 

prevención de eventuales vandalismos o robos y/o por razones de seguridad.-  

1.31.14. Seguridad y Señalización de Obra.- 

La empresa deberá proveer y colocar, a modo de señalización y seguridad de la obra, 

canalizadores de transito New Jersey de polietileno con tratamiento UV, con leyenda (indicada 

por la inspección de obra) en letras reflectivas autoadhesivas. Completados en su interior con 

arena. Una vez finalizada la obra dichos separadores viales formarán parte del patrimonio 

Municipal. 

1.31.15. Interferencias.-  

La empresa deberá realizar un estudio y análisis completo de las interferencias de las zonas 

afectadas a las obras objeto de la presente licitación, solo con aquellas infraestructuras 

urbanas de importante diámetro (desagües cloacales, energía eléctrica, gas natural, telefonía, 

fibra óptica, datos, etc.), debiendo solicitar la documentación técnica, planos, etc. a las 

empresas públicas, privadas o cooperativas que operen los servicios en la zona de obras, como 
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asimismo, realizar las gestiones administrativas y/o gestionar las autorizaciones que pudieren 

corresponder. Asimismo, los planos de interferencia,  deberán ser presentadas a solicitud de 

la inspección de obra y/o de las autoridades intervinientes en la presente licitación.-  

1.31.16. Responsabilidad Civil.-  

La empresa adjudicada deberá presentar una copia certificada del seguro de responsabilidad 

civil correspondiente a la obra en cuestión. 

1.31.17. Representante Técnico.-  

La empresa adjudicada deberá adjuntar a la documentación presentada una copia del Contrato 

Profesional por representación técnica (visado por el colegio correspondiente) y de la boleta 

de aportes profesionales a la Caja de Previsión correspondiente (Remisión Apartados Cctes.).-  

1.32. Cláusula Anticorrupción.- 

En cualquier estado de la Contratación es causal determinante del rechazo de la oferta, sin 

más trámite, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que:  

a).- Funcionarios o empleados públicos con competencia en dicho procedimiento, hagan o 

dejen de hacer algo relativo a sus funciones.  

b).- Dichos funcionarios o empleados hagan valer la influencia de su cargo ante quienes tienen 

la mencionada competencia, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 

funciones  

c).- Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado 

público con competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a 

sus funciones.  

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes directa o indirectamente hayan 

cometido tales actos en interés del oferente o adjudicatario, ya sea como representantes, 

administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores 

de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física. Las consecuencias de estas 

conductas ilícitas se producen aun cuando se hayan consumado en grado de tentativa. 

Por las causas enunciadas precedentemente, se dispone sin más trámite la rescisión 

de pleno derecho del contrato suscripto. 

1.33. Programa Municipal de Esponsorización del Deporte.-  

La personas físicas o las personas jurídicas que resulten adjudicatarias de la presente licitación, toman 

conocimiento del Programa Municipal de Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio  y/o  Tutoría  y/o 

donación para Actividades Deportivas y que,  sus eventuales  aportes, serán afectados a los destinos 

previstos en la Ordenanza 4677 (Decreto de Promulgación 990/18). 

Las  copias de la Ordenanza 4677, Decreto 990/18 y eventual Convenio a firmarse dentro de las presentes 

actuaciones,  se adjuntan como ANEXO IV, para  su expresa toma de conocimiento y eventualmente, ser 
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completado y  ratificado por el oferente que resulte adjudicatario, simultáneamente a la firma del 

correspondiente Contrato, por lo cual,  se toma  expreso conocimiento y se consiente por los oferentes en 

las presentes actuaciones.- 

2. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.-  

 CLÁUSULAS GENERALES 

ALCANCES 

(Ver información aclaratoria importante en apartado AC-917 PROYECTO DE 
ARQUITECTURA Y PAISAJE). 

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento 

técnico de aplicación para los trabajos correspondientes a las tareas de ejecución de la obra 

de referencia, de los denominados “Parques Argentinos”, completando las indicaciones del 

Pliego de Condiciones Generales, y por las cuales la Empresa Contratista tomará a su cargo 

la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo 

complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de los 

mismos con arreglo a su fin, en correspondencia con los rubros indicados más adelante. 

Todos los trabajos que se indican en la presente Memoria Técnica deben ser ejecutados de 

acuerdo a las reglas del arte y utilizando en todos los ítems materiales aprobados. Los 

trabajos que se indican a continuación comprenden la provisión de materiales, mano de 

obra y equipos para la correcta terminación de los mismos, incluyendo todos aquellos que 

aunque no estén mencionados en estas especificaciones sean necesarios para concluir los 

trabajos completos y de acuerdo a su fin. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de 

su Representante Técnico y la eventual de los Técnicos responsables de la obra, por las 

distintas empresas Subcontratistas, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la 

Dirección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas 

participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del pliego, evacuar 

cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés común en beneficio de la obra y del 

normal desarrollo del Plan de Trabajos. 

SISTEMAS PATENTADOS 

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados se 

considerarán incluidos en los precios de la oferta. La Empresa Contratista será la única 

responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. 

MARCAS Y ENVASES 

Las marcas y tipos que se mencionan en la documentación tienen por finalidad concretar 

las características y el nivel de calidad de los materiales, y elementos a usar. La Empresa 

Contratista podrá suministrarlos de las marcas y tipos especificados o de otros equivalentes 

quedando en este último caso por su cuenta y a sus expensas demostrar la equivalencia. 

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, 

con el cierre de fábrica. Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar 

además la constancia de la aprobación, en el rótulo respectivo. Los materiales, 

instalaciones, sustancias, etc. que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos 

envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección de 

Obra, debiendo la Empresa Contratista retirarlos de inmediato de la obra. 

En cada caso La Empresa Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra con la 

anticipación necesaria, las características del material que propone incorporar a la obra, a 

los efectos de su aprobación. En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y 
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aprobaciones normales a fin de evitar la incorporación a la obra de elementos con fallas o 

características defectuosas. 

En todos aquellos casos en que en este Pliego o Planos se establezcan características 

de los materiales sin indicación de marcas, La Empresa Contratista ofrecerá a la Inspección 

de Obra todos los elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del material o 

marca propuestos con las características especificadas y aprobar o rechazar a su exclusivo 

arbitrio, la utilización del mismo. Todos los materiales y equipos a emplearse en la obra 

serán de la mejor calidad en su tipo, nuevos y en perfectas condiciones de conservación y 

tendrán formas, dimensiones y características de acuerdo a lo indicado en el presente y 

en los planos adjuntos. 

La presentación de muestras de materiales y/o elementos que se incorporarán a las obras, 

se someterá a la aprobación de la Inspección de obra. La dirección técnica de obra a cargo 

de la DNIT, podrá solicitar a la Empresa Contratista la presentación de muestras o mockups 

de elementos componentes del proyecto que, a su solo criterio, ameriten una vista previa 

para su aprobación. 

REGLAMENTOS 

Los reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación y la ejecución de 

las obras son el Código o Reglamento Municipal de edificación vigente en la/s localidad/es 

correspondientes y los Códigos nivel Nacional y Provincial. 

Para todos los aspectos vinculados a la calidad de los materiales, dispositivos, estructuras, 

etc., serán de especial vigencia las Normas del Instituto Argentino de Racionalización de los 

Materiales (IRAM), se encuentren o no citadas en los respectivos capítulos del presente 

Pliego de Especificaciones Técnicas, y las normas específicas indicadas en cada capítulo de 

este Pliego. 

PROTOCOLOS ESPECIALES PARA PREVENCIÓN COVID 19 

Deberán cumplirse los protocolos y recomendaciones que se describen en el 

Documento PROTOCOLO DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS COVID‐19 PARA LA 

INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN que a tal efecto emitieron en forma conjunta la UOCRA y la CAC, y que se 

anexa a la presente Memoria Técnica. 

 

- ESPECIFICACIONES REFERIDAS A PLANILLA DE PRECIARIO, PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE COSTO 

GENERALIDADES SOBRE LA PLANILLA 

ORDEN DE PREVALENCIA EN LA DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

En caso de eventuales inconsistencias entre lo indicado en Planos, Planillas y Pliegos, valdrá lo 

indicado en primer lugar en Planillas (de Preciario, Presupuesto y Análisis de Costo); en segundo 

lugar, valdrá lo especificado en Pliegos; en ambos casos siempre y cuando no afecten el aspecto del 

diseño arquitectónico de los elementos indicados en los Planos, en cuyo caso valdrá lo indicado en 

estos últimos. Para toda modificación se deberá consultar a la DNIT. 

2.1. DOCUMENTACIÓN Y TAREAS PRELIMINARES 

2.1.1. TAREAS PRELIMINARES 

2.1.1.1. AC-900 OBRADOR, DEPÓSITO Y SANITARIOS 

UNIDAD: GLOBAL 
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La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

La Empresa Contratista construirá un local para el depósito de materiales y para el personal 

en obra, que reúnan condiciones aceptables de comodidad y presentación a juicio de la 

Inspección de Obra. No se permitirá la estiba de materiales a la intemperie ni con 

recubrimientos de emergencia que puedan permitir el deterioro de los mismos. 

Se instalarán durante todo el transcurso de la obra baños del tipo químico que se 

mantendrán durante todo el plazo de obra, siendo la Contratista responsable de su 

mantenimiento y limpieza. Proveerá y mantendrá completo durante todo el transcurso de 

la obra, un botiquín de primeros auxilios. 

2.1.1.2. AC-902 CERCO DE OBRA CON ALAMBRE ROMBOIDAL 

UNIDAD: ML 

El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las 

reglamentaciones municipales. El obrador u obradores, deberán estar cercados con 

material aprobado por la Inspección de Obra. Las puertas que se coloquen abrirán al 

interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas perfectamente. Se deberán 

disponer accesos a la obra, al obrador u obradores, la ubicación deberá ser aprobada por 

la Inspección de Obra y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se 

adopten para la obra. Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo. 

El cerco de obra a colocar será de 1.80 metros de altura a ejecutarse con alambre tejido 

romboidal (rombos de 10 cm) calibre 14, media sombra y con postes de madera de 3’’x3’’, se 

deberá preservar el mismo en buenas condiciones durante todo el desarrollo de la obra y 

en caso de deterioro deberá reemplazarse. 

El costo unitario incluye además del cerco propiamente dicho las siguientes previsiones. 

Por tratarse de obras a ejecutarse en espacios públicos, La Empresa Contratista deberá 

extremar los cuidados en relación con la materialización de todas las protecciones 

necesarias, a los efectos de no afectar con escombros y desechos al entorno inmediato 

y/o tránsito de peatones. 

En todas aquellas partes de la obra donde se desarrollen tareas que impliquen riesgo de 

accidentes de cualquier naturaleza, La Empresa Contratista deberá construir los vallados o 

cercos transitorios que resulten necesarios. 

La Empresa Contratista deberá proveer carteles de peligro o indicativos en los lugares que 

la Inspección indique. 

Se deja constancia que el cerramiento a ser utilizado por la Contratista no contará con la 

autorización para ser utilizado como soporte de publicidad, y que deberá contar en cada 

uno de los paños que componen el cerramiento con la leyenda “PROHIBIDO FIJAR 

CARTELES” 

2.1.1.3. AC-903 CARTEL DE OBRA INSTITUCIONAL CON 

ILUMINACIÓN 

UNIDAD: U. 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del cómputo y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Se proveerá y colocará un cartel institucional de obra de 4.00 x 2.66 mts. La Empresa 

Contratista deberá mantenerlo en buen estado de conservación durante todo el desarrollo 
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de la obra. Serán colocado en los lugares que la Inspección de la Obra lo indique, y contará 

con iluminación permanente. Una vez finalizadas las obras será retirado y entregado donde 

la Inspección de Obra lo determine. 

2.1.2. DEMOLICIONES Y RETIROS 

2.1.2.1. AC-913 DEMOLICIONES DE SOLADOS 

UNIDAD: M2 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del cómputo y Presupuesto 

mencionados, y se  ejecutará en un  todo    de    acuerdo    a     los    planos    de    referencia    

indicados. La Empresa Contratista procederá a demoler los solados existentes que 

obstaculicen la ejecución del proyecto, debiendo realizar la carga, retiro y traslado de los 

escombros fuera del área a su costo y respetando la normativa vigente sobre el particular. 

Se entiende que ha tomado conocimiento en el lugar del estado de las construcciones 

existentes, asumiendo que al formular la oferta han sido tenidos en cuenta respecto a las 

tareas a encarar. 

Previamente se tomarán las medidas de protección necesarias, siendo 

responsabilidad de la Empresa Contratista la seguridad de las personas, de los elementos a 

preservar y la prevención de accidentes a terceros 

2.1.2.2. AC-914 DESMONTES, RETIROS Y REMOCIONES 

UNIDAD: GLOBAL 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del cómputo y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un   todo   de   acuerdo   a   los   planos   de   referencia   

indicados. Antes de iniciar las obras la Empresa Contratista procederá al desmonte y limpieza 

total del terreno dentro de los límites designados para cada sector, retirando todos los 

residuos de demoliciones, 

malezas, etc., con el objeto de dejarlo en condiciones aptas para la ejecución de la obra. 
Los materiales sobrantes deberán ser retirados por cuenta y cargo de la Contratista. 

Será obligación de la Contratista efectuar el desmonte y terraplenamiento 

necesario para llevar el terreno a las cotas establecidas de proyecto. 

Se reubicarán un container existente y la cubierta metálica sobre la cancha de paddle 

existente. Las mamposterías serán demolidas y la cubierta reubicada según plano general, 

debiendo incorporarse la estructura (columnas, platea, vigas, etc. según cálculo) necesarias 

para su correcto traslado. 

2.1.3. MOVIMIENTO DE SUELOS 

2.1.3.1. AC-915 NIVELACIÓN Y MOVIMIENTO DE SUELOS 

GENERALES 

UNIDAD: M3 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se    ejecutará    en     un    todo    de    acuerdo    a     los    planos    de    

referencia         indicados. La Empresa Contratista deberá contar en obra con personal 

experimentado y competente en el manejo de los instrumentos de medición (teodolito, 
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nivel, etc.) para la determinación de los niveles y ejes de replanteo necesarios, procediendo 

a su materialización mediante mojones, estacas, etc. Las marcas deberán preservarse 

durante todo el período de obra, o restablecerse cuando fuese necesario su remoción. Los 

ejes principales de replanteo deben estar referenciados a puntos fijos de materialización 

permanente y deberán contar la aprobación de la Inspección de Obra antes del inicio de los 

trabajos. Si existiesen discrepancias entre los planos y las condiciones reales en el terreno, 

se deberán efectuar los ajustes que sean necesarios para cumplir lo más ajustadamente 

posible con el objetivo de la documentación básica, en acuerdo y con la aprobación de la 

Inspección de Obra. 

El Movimiento de Suelos, comprende la ejecución completa de los trabajos que sean 

necesarios para alojar bases, cimientos y canalizaciones varias, como así también para 

materializar en el terreno los nuevos niveles y terminaciones indicados en los planos, así 

como el alejamiento de todo material sobrante y el aporte de suelo faltante. Además del 

movimiento para la generación de la llamada laguna aliviadora. 

Se incluye asimismo la limpieza del terreno y el retiro de maleza y otros elementos 

provenientes de la misma y el escarificado y recompactación de la subrasante puesta en 

descubierto, la extracción, carga y descarga del suelo, distribución, mezclado, riego, 

compactación de suelos, perfilado, limpieza final de obra y toda otra tarea conducente a la 

realización del ítem. 

La Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso 

las aguas pluviales o de cualquier otra procedencia permanezcan estancadas o causen 

inundaciones que perturben la marcha de las obras. A tal efecto, si fuera necesario preverá 

un sistema de canalizaciones que permita alojar y conducir las aguas recogidas a desagües 

naturales o urbanos. 

2.1.4. DOCUMENTACIÓN 

2.1.4.1. AC-917 PROYECTO EJECUTIVO - LEGAJO DE OBRA 

DE ARQUITECTURA Y PAISAJE 

UNIDAD: GLOBAL 

La documentación técnica y gráfica que acompaña el presente pliego es apta a los fines de 

la cotización de la obra y no es apta construcción. 

Las tareas para el ajuste de anteproyecto y desarrollo del Proyecto Ejecutivo de Arquitectura 

y Paisaje, respetando las condiciones de calidad técnica profesional en su realización, serán 

llevadas a cabo por las empresas adjudicatarias a través de equipos técnicos con experiencia 

en la temática. 

La tarea específica para la realización de Proyecto Ejecutivo - Legajo de obra de 

Arquitectura y Paisaje forma parte del itemizado de cotización, es el rubro 1.4.1. 

La Empresa Adjudicataria contará con un plazo de 30 días corridos desde la firma del 

contrato para la entrega de Proyecto Ejecutivo de Arquitectura y Paisaje al Municipio. El 

Municipio procederá, a través de los canales de comunicación habituales, a elevar el mismo 

al MOP para su evaluación técnica. 

El legajo de documentación ejecutiva de la obra deberá contar con los siguientes elementos: 

1. Agrimensura y levantamiento topográfico del área a implantar el proyecto 

2. Estudio de suelos 

3. Planos, planillas y documentos gráficos generales de Proyecto de Arquitectura y Paisaje 

4. Planos de replanteo de arquitectura, generales y particulares, coordinados con 

calculo estructural e ingenierías específicas 

5. Planos y planillas de detalles de piezas arquitectónicas particulares 

6. Planos y planillas de carpinterías y herrerías 

7. Planos y planillas de elementos varios de equipamiento 
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8. Planos ejecutivos y planillas de cálculo estructural de todos los elementos del proyecto que 

así lo ameriten. 

9. Planos ejecutivos y planillas de las ingenierías específicas: verificación, cálculo específico y 

documentación ejecutiva de todas las ingenierías específicas: instalaciones eléctricas, 

corrientes débiles, desagües pluviales, instalaciones sanitarias (Agua y Cloacas), paisaje, 

señalética y de toda otra aquí no indicada y que el desarrollo del proyecto ejecutivo de 

arquitectura y paisaje así lo amerite. 

10. Planos de replanteo de paisaje, generales y particulares 

11. Planos y planillas de detalles paisaje 

12. Todo otro elemento aquí no mencionado que pudiera ser necesario para el desarrollo de 

los trabajos de obra ajustados al Proyecto de Arquitectura y Paisaje 

Nota Aclaratoria: 

En referencia al elemento 1 del legajo de documentación ejecutiva, en el caso de Parque 

Zarate, la Empresa Adjudicataria deberá sumar al relevamiento altimétrico solicitado, un 

informe sobre el flujo promedio del acuífero en la zona a fin de validar el proyecto en sus 

áreas afectadas o proponer ajustes a las mismas. 

2.1.4.2. AC-918 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA - 

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

UNIDAD: GLOBAL 

Una vez finalizada la obra y con un plazo de 30 días corridas desde la recepción provisoria 

de la obra, la Empresa Contratista deberá desarrollar un legajo completo de planos y 

planillas de Arquitectura e ingenierías específicas en correlato con la realidad construida y 

entregar el manual de operación y mantenimiento correspondiente. 

 

La tarea específica para la realización de Documentación Conforme a obra - Manual de 

operación y mantenimiento forma parte del itemizado de cotización, es el rubro 1.4.2 

2.1.5. VARIOS 

2.1.5.1. AC-911 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

UNIDAD: M2 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los items del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se    ejecutará    en     un    todo    de    acuerdo    a     los    planos    de    

referencia         indicados. La Contratista deberá mantener la obra limpia, libre de escombros 

y basura de todo tipo, tanto sea de su propio personal o subcontratado. Esta limpieza 

deberá efectuarse en forma permanente, dentro de las obras y en su entorno inmediato, 

hasta la completa terminación de las mismas. No se permitirá la acumulación de materiales 

producto de los trabajos de demolición y/o desperdicios en lapsos mayores a 24 horas. 

Los elementos y/o materiales a desechar, salvo los previamente indicados por la Inspección 

de Obra, deberán ser retirados por la Contratista por su cuenta y cargo, quedando a su 

criterio y responsabilidad el destino final de los mismos. 

También será responsable por la limpieza final, dejando las obras limpias y en perfectas 

condiciones de uso. 
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2.2. PIEZAS DE ARQUITECTURA 

2.2.1. MODULO SANITARIO - EXCAVACIONES Y MOV DE SUELOS 

2.2.1.1. AC-001 EXCAVACIONES 

UNIDAD: M3 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y 

PRESUPUESTO: 1.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

1. PLAZAS Y PATIOS 

2. BORDES Y SENDEROS 

3. EQUIPAMIENTOS 

4. INGENIERIAS REFERENCIA PLANOS: - 
 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Se efectuarán todas las excavaciones y movimientos de tierra para el alojamiento de 

los playones de hormigón, veredas, bases de anclaje de luminarias, fundación de pérgolas, 

plazas de bienvenida, umbrales, etc. 

La Contratista deberá dar aviso a la Inspección ante cualquier interferencia, tierra 

inadecuada para la fundación, entrada de agua a los pozos, o cualquier otro inconveniente 

para la finalidad buscada. 

2.2.1.2. AC-002 RELLENO DE TIERRA NATURAL 

COMPACTADA 

UNIDAD: M3 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 

2. PIEZAS DE ARQUITECTURA 
3. ÁREAS DE USO 
4. REFERENCIA PLANOS: - 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacíos serán rellenados con capas 

sucesivas de 20 cm de espesor de tierra seleccionada (tosca, de excavaciones in situ) bien 

seca, limpia, sin terrones ni cuerpos extraños. Se irán humedeciendo lentamente, 

asentando preferentemente con pisones mecánicos, o a mano sólo en los casos 

indispensables. 

2.2.1.3. AC-003 EXTRACCIÓN Y RETIRO DE SUELO VEGETAL 

ESP 10 CM 

UNIDAD:M3 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 

REFERENCIA PLANOS: - 
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La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Comprende la ejecución de las tareas necesarias para preparar el lugar donde se 

realizarán los trabajos. Se deberá realizar en el sector de los trabajos, la limpieza del 

terreno, retiro de árboles, nivelación y replanteo, con ubicación de los ejes de acuerdo a 

planos. Los trabajos incluyen el retiro de árboles existentes, desmalezamiento, excavación, 

movimiento de tierra, saneamiento y compactación de la subrasante, según pliego y 

planos. Forman parte de los trabajos el tapado y apisonado de las zanjas que hubiera 

dentro del perímetro de las obras y la remoción de cercos, árboles, tierra, escombros, etc. 

El Contratista procederá a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo. El 

relleno de zanjas u otras obras de consolidación del subsuelo que resulten necesarias serán 

ejecutadas por el Contratista a satisfacción de la Inspección de Obra (1.4.D.1 Excavación y 

Retiro de Suelo Vegetal-AC003) 

 

2.2.1.4. ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE H°A° Y DE ACERO 

 

GENERALIDADES SOBRE HORMIGÓN ARMADO “IN SITU” 

Los trabajos de hormigón armado se ejecutarán de acuerdo a lo establecido por el 

Reglamento CIRSOC 201 y lo especificado en esta Memoria Técnica. Comprende la 

ejecución de gradas, bases para luminarias o para elementos de apoyo de estructura 

metálica, etc., según lo indiquen los planos y planillas del proyecto. 

La Contratista realizará el cálculo de los elementos estructurales, la confección de 

planos de encofrado en escala 1:50, de detalles 1:20, memoria de cálculo y planillas de 

armadura, que serán presentados a los distintos organismos de control y a la Inspección de 

obra para su aprobación. La aprobación de la documentación no significará delegación de 

responsabilidades, siendo la Empresa Contratista la única responsable por la correcta 

ejecución de la estructura. La calidad del hormigón no será menor a clase H 17, y el 

contenido mínimo de cemento será de 300 kg. 

No podrá comenzarse con la colocación del hormigón sin que la Inspección de Obra 

haya verificado la correcta ubicación de las armaduras. Se comunicará con la suficiente 

anticipación la fecha del hormigonado de modo tal que la Inspección de Obra pueda 

efectuar la revisión. Se tomará el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de 

los hierros durante la colocación del hormigón. 

Efectuado el desencofrado se eliminarán imperfecciones menores como ligeras 

rebabas u oquedades. La Inspección de Obra ordenará la demolición de todos aquellos 

sectores que a su juicio no cumplan con estos requisitos. Igual decisión se adoptará ante 

desnivelaciones, desplomes,falsas escuadras, o cualquier otra alteración en la calidad del 

trabajo ejecutado. 

El recubrimiento mínimo de las armaduras de acero será de 3 cm, utilizándose para 

asegurar dicho espesor separadores de plásticos o de cemento (Fundaciones de HºAº 

Estructurales (Bases, vigas de encadenado, zapatas, etc- (AC051); Elementos de Hº no 

estructurales (cordones y rellenos varios- AC052); Platea de Hº Aº estructural esp 13cm (AC053); 

Platea de Hº no estructural solados 10cm (AC054). 

 

2.2.1.5. GENERALIDADES SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO 
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El Contratista verificará todas las longitudes, cotas y niveles indicados en planos de 

licitación notificando a la Dirección de Obra de los cambios. Confeccionará y presentará 

para su aprobación los planos de fabricación de todos los elementos. 

La fabricación, transporte y montaje se realizará de modo de no superar tensiones en los 

elementos especificados. Serán de aplicación las normas CIRSOC 301 en todo aspecto no 

contenido en las presentes especificaciones. Para todos los aspectos no contemplados en 

el CIRSOC exclusivamente, serán de aplicación las especificaciones de la AISC. No se 

admitirán variantes a los esquemas estructurales indicados en la documentación de 

licitación. 

Las dimensiones estructurales de los elementos no podrán ser disminuidas ni modificadas, 

sólo se aceptarán aquellos incrementos debidamente justificados y aprobados por la 

Dirección de Obra, que por razones de seguridad la Contratista estime necesarios o debido 

a problemas de suministro en plaza. 

El Contratista verificará que durante la fabricación, transporte y montaje no se dañen las 

terminaciones de las piezas realizadas en taller. 

La Dirección de Obra designará representantes, que efectuarán inspecciones en taller 

durante el proceso de fabricación y aprobarán previo al envío a obra, todos los elementos 

construidos. Dicha aprobación no relevará al Contratista de reemplazar o corregir cualquier 

pieza que presente defectos y no hubiera sido detectada en la inspección de taller. La 

inspección tendrá acceso a todos los sectores del taller y se le proveerán los medios 

necesarios para realizar su tarea. 

Estarán incluidos en los precios todos los gastos necesarios para la realización de los trabajos 

como: materiales, equipos, andamiajes, herramientas, transporte, mano de obra, 

confección de planos de detalle, planillas y demás trabajos que sin estar explícitamente 

indicados en los planos o en esta especificación, sean necesarios para la correcta ejecución 

de las estructuras de acero de la obra. Estarán incluidos los ensayos de soldadura, perfiles 

y uniones en general. 

Las uniones soldadas se harán exclusivamente en taller con excepción de aquellas que 

imperiosamente deban realizarse en obra. El método de ejecución garantizará la 

inexistencia de sobrecalentamientos y deformaciones de las piezas. No se permitirá el 

pintado de piezas soldadas previas a la inspección. Sólo se autorizará el armado de 

elementos estructurales fuera del taller por medio de uniones abulonadas debiendo estar 

las mismas detalladas en el proyecto ejecutivo yla ingeniería de detalle que presente el 

Contratista con la antelación solicitada por la Dirección de Obra. 

Se ensayarán con tintas penetrantes todos los elementos soldados que indique la Dirección 

de Obra en taller a cargo del Contratista. Se radiografiarán las que presenten defectos 

apreciables, estando a cargo del Contratista los costos de aquellos elementos que no 

resultaren satisfactorios. 

Las uniones abulonadas llevarán un mínimo de 2 bulones por elemento, debiendo contar 

con arandelas a presión tipo Grower o cordones de soldadura que las inmovilicen. La 

ubicación, dimensiones, etc. deberán ajustarse a las normas enunciadas precedentemente. 

No se aceptará el empleo mixto de uniones soldadas y abulonadas (en la misma unión). 

Las superficies serán desengrasadas, libres de óxido, escamas u otros, previo al pintado. Las 

piezas serán pintadas en taller con 2 manos de convertidor de óxido y 2 manos de esmalte 

sintético. Deberá preverse un equipo de repaso de las piezas pintadas en obra para efectuar 

los retoques de las partes dañadas durante el montaje. Todos los retoques deben incluir la 

aplicación de las 2 manos de convertidor de óxido y las 2 manos de esmalte sintético. Los 

colores de pinturas los definirá la Dirección de Obra. 

El montaje de los elementos deberá prever la correcta nivelación, alineado y coincidencia 

entre orificios previstos, no admitiéndose el punzonado para el aumento de diámetro ni 
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recortes de las piezas fabricadas a pie de obra. Los orificios auxiliares que por montaje 

eventualmente deban agregarse serán verificados y ejecutados en taller, efectuándose los 

refuerzos necesarios si correspondiera. 

No se admitirá el uso de soplete para el corte de elementos en obra. 

Se deberán respetar las calidades de materiales indicadas en los planos y memorias de 

cálculo entregadas por la Dirección de Obra a los Contratistas. 

Los materiales se recibirán y almacenarán en lugares secos y protegidos. Se deberán 

proteger del óxido y otros daños. Se retirarán de la obra los materiales dañados, que serán 

repuestos sin costo por parte del Contratista. 

En los casos que se requieran ensayos, estos deberán ser ejecutados y aprobados antes ser 

utilizados en estructuras. Las demoras producidas por la ejecución de dichos ensayos no 

serán contempladas para la modificación del Plan de Trabajos. 

En caso que el contratista emplee materiales cuya utilización todavía no hubiera sido 

aprobada por el Director de Obra, asumirá automáticamente la responsabilidad por tales 

materiales. Si, posteriormente, los resultados de los ensayos fueran insatisfactorios, la 

Dirección de Obra podrá ordenar el reemplazo, por cuenta del Contratista, de los 

materiales defectuosos por otros de la calidad requerida. 

PRODUCTOS 

Para todo lote de perfiles laminados de igual forma y de dimensiones distintas, tal que no 

difieran en más de un 50% en peso por unidad de longitud, el Contratista extraerá la 

cantidad, según la forma de extracción y dimensiones de las probetas que indique la 

Dirección de Obra para su ensayo. Los resultados de esos ensayos serán tomados como 

muestra estadísticamente representativa. La extracción y ensayo de probetas se ajustará a 

la norma IRAM 102. Las muestras se someterán a ensayo de alargamiento, fluencia y rotura 

por tracción y flexión, verificación de características químicas y demás ensayos que 

determinan las normas reglamentarias. Se podrá prescindir de los ensayos si el Contratista 

presenta un certificado del fabricante a satisfacción de la Dirección de Obra de los perfiles 

garantizando que cumplen con las características (peso tipo de acero, etc.) 

correspondientes a cada determinado tipo de perfil. 

Tensiones y deformaciones límites de los aceros 

La tensión característica mínima de rotura por tracción, compresión o tracción y 

compresión debidas a flexión, la tensión característica mínima de fluencia inferior por 

tracción, compresión o tracción y compresión debidas a flexión y el alargamiento 

característico mínimo a la rotura en el ensayo de tracción de los materiales a emplear 

deberán cumplir con las especificaciones del reglamento CIRSOC y de las normas IRAM 

correspondientes. 

Propiedades químicas 

El Contratista deberá facilitar a la Dirección de Obra los ensayos de probetas, con verificación de la 

característica química de los aceros provistos. El porcentaje de carbono deberá ser inferior a 0,28 

%. Las demás propiedades serán sometidas a aprobación de la Dirección de Obra. Todo el acero 
empleado deberá ser de calidad soldable garantizada, según el reglamento CIRSOC 304. 

Tornillos y bulones de anclaje 

Los tornillos normales y bulones de anclaje serán de calidad 4.6 DIN 267 o equivalente según 

norma IRAM-5214 o 5220. Los bulones de alta resistencia serán de alta calidad 8.8 o 10.9 

según la norma IRAM 5214. Las tuercas y arandelas se ejecutarán de acuerdo a las normas 

IRAM 5304, 5106, 5107 y 5108. 

Electrodos 
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Con cada envase de electrodos, el fabricante de los mismos deberá suministrar 

instrucciones indicando las tensiones, intensidades y polaridades (para el caso de corriente 

continua) recomendadas, así como el tipo de trabajo, usos y posiciones a los que más 

se adaptan los 

electrodos contenidos. En los casos en que el equivalente de carbono de alguno de los 
elementos a soldar, fuera mayor que 0,25 %, será obligatorio usar electrodos de bajo 
hidrógeno. 

Soldaduras 

Todas las soldaduras deberán efectuarse por arco eléctrico. Los bordes y extremos que 

deben unirse a tope, tendrán que ser biselados, ranurados o con la forma que se indique; 

deberán cepillarse y/o esmerilarse. Las soldaduras continuas deberán ser a prueba de 

aire. Se empleará todo recurso posible, tomando y aplicando las precauciones y métodos 

necesarios, en los trabajos de soldadura continua, para evitar deformaciones de los 

elementos. A menos que se pruebe lo contrario sobre la base de resultados de ensayos, las 

soldaduras continuas, deberán resultar de costuras espaciadas de manera que se eviten 

calentamientos excesivos de metal, es decir, que la continuidad del filete deberá lograrse 

mediante la aplicación de soldaduras cortas e intermitentes. 

La soldadura deberá hacerse de acuerdo con las estipulaciones de la norma DIN 4100, ó AWS. 

Las soldaduras deberán quedar completamente rígidas y como parte integral de las piezas 

metálicas que se unen; igualmente deberán quedar libres de picaduras, escorias y otros 

defectos. Todas las soldaduras serán inspeccionadas antes de ser pintadas. Cualquier 

deficiencia que aparezca en las soldaduras durante el proceso de construcción de la obra, 

deberá darse a conocer inmediatamente a la Dirección de Obra. Las superficies de las 

soldaduras deberán quedar uniformes, regulares y cubrir toda el área indicada o que sea 

necesaria para el esfuerzo requerido en las uniones respectivas. Cada una de las capas de 

soldadura múltiple, deberá ser inspeccionada y aprobada antes de proceder con la 

aplicación de la siguiente. Al terminarse el trabajo de soldadura deberá proveerse un 

certificado de Dirección de Obra de soldadura en la obra, que cubra todas las inspecciones 

de soldadura que hayan sido solicitadas. Si la Dirección de Obra lo solicitara se harán 

ensayos de las soldaduras que la misma seleccione arbitrariamente, a cargo y costo del 

Contratista. Dichos ensayos se encargarán a un laboratorio autorizado y cualquier 

soldadura que no llene los requisitos necesarios, deberá quitarse y el trabajo ser rehecho de 

manera satisfactoria. 

EJECUCIÓN 

Las uniones de montaje serán abulonadas salvo expresa autorización de la Dirección de 

Obra. Todos los elementos deberán montarse de manera que queden perfectamente 

nivelados, sin dobladuras o uniones abiertas. 

Donde se necesite que los perfiles ángulo de refuerzo ajusten apretadamente, los mismos 

deberán recortarse o bruñirse para lograr tal ajuste, prohibiéndose, por lo tanto, el uso de 

cuñas o calzas para tales fines. No se permitirán cortes con soplete en la obra, sin el 

consentimiento por escrito de la Dirección de Obra. Todos los elementos que se corten con 

soplete deberán tener un acabado igual al corte mecánico. 

Se aplicará lo expresado en el capítulo 10 del reglamento CIRSOC 301, el capítulo 5 del 

reglamento CIRSOC 304 y el capítulo 5 del reglamento CIRSOC 303. 

Se prohíbe practicar agujeros o efectuar soldaduras a elementos estructurales portantes y 

montados o sometidos a cargas, entendiéndose por elementos portantes las columnas, 

reticulados en general, correas de techo, vigas o cualquier otro miembro estructural 

portante de cargas. 

Las uniones soldadas se calcularán de acuerdo a los capítulos 3, 4 y 5 del reglamento 

CIRSOC 304, ejecutándose de acuerdo a los requisitos del capítulo 2 de dicho reglamento. 
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Uniones soldadas 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de examinar específicamente la idoneidad de los 

soldadores empleados por el fabricante. Las superficies que hayan de ser soldadas estarán libres 

de cascarilla, grasa, pintura o cualesquiera otros materiales extraños, con excepción de aquella 

cascarilla de laminación que resista un vigoroso cepillado metálico. No se tendrá en cuenta una 

ligera película de aceite de linaza. Todas las partes que hayan de soldarse en ángulo (fillet weld) 

habrán de acercarse hasta donde sea factible y de ningún modo, la separación entre dichas partes 

será mayor de 3 mm; si la separación fuera de 1,5 mm o mayor el tamaño de la soldadura será 

aumentado en los milímetros que mida la separación. La separación entre las superficies a soldar, 

cuando la junta sea a solape, no será mayor de 1,5 mm. Siempre que sea factible se pondrá la pieza 

en posición para soldadura plana. Al montar y unir partes de una estructura o de piezas 

compuestas, el procedimiento y la secuencia de soldadura serán tales que se eviten tensiones 

innecesarias y se reduzcan al mínimo las tensiones residuales. Todas las soldaduras a tope serán 

continuas y de penetración completa y las partes a soldar se alinearán cuidadosamente. 

Cuando el espesor de las piezas a unir sea igual o menor que 6 mm se permitirá la soldadura 

a tope por un solo lado sin necesidad de preparación de los bordes, siempre que se utilice 

un electrodo que asegure una penetración completa. La separación entre bordes en este 

caso deberá ser inferior a la mitad del espesor de la pieza a soldar más delgada. 

Cuando el espesor de las piezas a unir sea superior a 8mm, se deberán preparar los bordes 

para junta en X ó en V según sean o no accesibles ambos lados. En cualquiera de los dos 

casos la separación entre bordes no será mayor de 3 mm. 

En juntas en X deberá realizarse, por sistema, un saneado de la raíz por procedimientos 

mecánicos o por arco-aire antes de iniciar la soldadura por el lado opuesto. En el caso en 

que se utilice el electrodo de grafito, deberá eliminarse con muela la capa carburada de 

color azul que se haya formado. 

Cuando se especifique la necesidad de utilizar anillo o placa de respaldo, el material 

utilizado deberá ser de la misma naturaleza que el material de base, y las variables de 

soldadura serán tales que aseguren una perfecta fusión de las tres piezas que intervienen 

en la unión. 

Cuando para el relleno de juntas sea necesario depositar varios cordones, deberá limpiarse 

de escoria cada uno de ellos antes de proceder a depositar el siguiente. Esta operación 

podrá ser 

efectuada con muela mecánica o piqueta de soldador. En la realización de esta operación 

se utilizarán las mejores prácticas del oficio. El último cordón deberá ser suficientemente 

ancho para que la superficie de la soldadura quede lisa. 

De ser requerido, podrán golpear ligeramente las soldaduras de varias capas con un 

martillo mecánico de forma oblonga y boca redonda. Los martillazos se darán después de 

enfriada la soldadura a una temperatura cálida al tacto de la mano. Se tendrá cuidado para 

que ni la soldadura ni el metal de base sufran incrustaciones, desprendimientos o 

deformaciones a consecuencia de los martillazos. 

Uniones con bulones de alta resistencia 

Serán aquellas ejecutadas en uniones principales, dentro de las cuales se considerarán incluidas las 

siguientes uniones: vigas principales a viga, viga principal a columna, empalme de columnas, 

arriostramientos principales, ménsulas para grúas y todas las vigas soportando equipos. 

Todos los elementos estructurales se unirán con un mínimo de dos tornillos por cada conexión. Los 

métodos de instalación de los bulones de alta resistencia y las correspondientes cargas de 
pretensado estarán de acuerdo con la “Specification for Structural Joints Using ASTM A325 
or A490 Bolts” del AISC. 
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En las uniones a fricción se cuidará de eliminar defectos de las superficies en contacto 

(rebabas, huecos, etc.) así como aceites, pinturas, barnices o cualquier otra impureza. Se 

respetará la norma ASTM para las superficies Clase A. 

Si son utilizadas arandelas indicadoras directas de tensión, éstas deberán ser conformes a 

ASTM F959 o ASTM F959M, y deberán ser instaladas de acuerdo con las especificaciones 

del fabricante. 

Las uniones de vigas a momento se dimensionarán para resistir la capacidad portante a 

flexión del perfil. 

Uniones con bulones comunes 

Serán aquellas ejecutadas en uniones secundarias, dentro de las cuales se considerarán 

incluidas las siguientes uniones: barandas, escaleras verticales, escalones, correas, 

largueros, guardapiés, etc. Se utilizarán bulones calidad ASTM A307. El tamaño máximo 

para bulones comunes será de 5/8”. 

Tolerancias 

Salvo indicación en contrario, deberán respetarse las tolerancias indicadas en el código “AISC – 

Specification for the design, fabrication and erection of structural steel for buildings “. 

Manipulación depósito y expedición 

Las estructuras se deberán mover de manera que no se produzcan daños en las piezas de 

acero y la pintura. Las piezas de acero se depositarán sobre nivel tierra en plataformas, 

patines u otro soporte y se mantendrán libres de suciedad, grasa y otros materiales 

extraños. 

Preparación para despacho y embalaje 

Las partes fabricadas deberán ser acondicionadas en atados de largos uniformes, y el peso 

de cada atado deberá ser indicado mediante una etiqueta metálica adherida al alambre o 

atadura del bulto. Los perfiles y chapas deberán ser atados en bultos de tamaño y peso 

apropiados para su manipuleo. Los bulones y arandelas para las conexiones deberán ser 

embalados en tambores metálicos, en los cuales se indicarán en forma clara e indeleble su 

contenido. El fabricante confeccionará listas de despacho indicando elementos, cantidad, 

peso parcial y total de las partes a enviar a obra. 

Uniones provisorias 

Todo elemento provisional que por razones de montaje deba ser soldado a las estructuras, se 

desguazara posteriormente con soplete no admitiéndose que sea a golpes para no dañar la 

estructura. Los restos de cordones de soldadura se eliminarán con piedra esmeril, fresa o lima. 

Inspecciones en taller y en obra 

Las inspecciones en taller y en obra serán efectuadas por la Dirección de Obra. Todo 

elemento terminado será inspeccionado y deberá ser aceptado en taller antes de ser 

enviado a obra. Tal aceptación, sin embargo, no exime al Contratista de su obligación de 

reemplazar o corregir cualquier material o trabajo defectuoso de dimensiones erróneas o 

mal hecho, aun cuando ello se advirtiera después de la Dirección de Obra. 

El Contratista será responsable por todas las consecuencias que el rechazo de materiales 

produzca, tanto en lo que respeta a su propio Contrato, como en lo que afecte el trabajo de 

Subcontratistas, ya sea por costos directos o bien por perjuicios ocasionados por demoras o 

cualquier otra razón. 

2.2.1.6. AC-050 ESTRUCTURA METALICA 

UNIDAD: KG 
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COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

REFERENCIA PLANOS: 

PPA-ZA-AD206-PORTICO SOLAR-R0 / PPA-ZA-AD205-SANITARIOS Y SERVICIOS-R0 / PPA-

ZA-AD208- GLORIETA-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los items del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Todas las estructuras deberán ser calculadas por La Empresa Contratista para verificar el 

correcto cumplimiento de las Normas CIRSOC y deberá utilizar la perfiles aquí detallados o 

superiores si el cálculo así lo indica, no pudiendo usar perfilería de menor calibre que la 

aquí mencionada. Las fundaciones deberán realizarse en HºAº H-21 o superior y deberán 

ser calculadas en un todo de acuerdo con las Normas CIRSOC indicadas en el Capítulo 

precedente (Estructura metálica-AC050). 

2.2.1.7. AC-051 FUNDACIONES DE H°A° ESTRUCTURALES 

(BASES, VIGAS DE ENCADENADO, ZAPATAS, PILOTES, ETC) 

UNIDAD: M3 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

3.ELEMENTOS DE RECORRIDO REFERENCIA PLANOS: 

PPA-ZA-AD205-SANITARIOS Y SERVICIOS-R0 / PPA-ZA-AD206-PORTICO SOLAR-R0 / PPA-ZA-

AD209-PLAZA ACCESO-R0 / PPA-LT-AD211-PATIO CEIBO-R0 / PPA-ZA-AD212-PATIO AEROBICO-R0 

/ PPA-ZA-AD210- PATIO PING PONG-R0 / PPA-ZA-AD213-PATIO ABUELOS-R0 / PPA-ZA-AD207-

ANFITEATRO-R0 / PPA-ZA- AD208-GLORIETA-R0 

 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Una vez definido el proyecto, y a fin de completar y dar definición a la Documentación 

Técnica, dado que los Planos de la documentación tienen carácter ilustrativo; la Contratista 

deberá realizar los Cálculos de Estructuras necesarios, firmados por un Profesional 

Ingeniero a fin de materializar el proyecto de las estructuras de hormigón armado; Bases, 

Vigas de Encadenado, Pilotes ocualquier otro elemento necesario, definitivo que deberá 

presentar para su aprobación. Se deberátener en cuenta la reglamentación vigente del 

CIRSOC: Estructuras de H°A°- CIRSOC 201; Accionessobre Estructuras – CIRSOC 101-102-

103-104-105-106; Estructuras de Acero- CIRSOC 301-302). Setendrá especial cuidado al 

calcular la estructura para que las dimensiones de la misma no alteren las características 

fundamentales del proyecto. Los proyectos correspondientes serán presentadosen tiempo 

y forma a la Inspección de Obra para su aprobación, y ante los organismos que 

correspondan se realizarán las tramitaciones pertinentes. 

 

2.2.1.8. AC-052 FUNDACIONES Y ELEMENTOS DE H°A° NO 

ESTRUCTURALES 

(CORDONES Y RELLENOS VARIOS) 

UNIDAD: M3 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 
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2.PIEZAS 

ARQUITECTÓNICAS 

4.BORDES Y 

SENDEROS 

REFERENCIA PLANOS: 

PPA-ZA-AD215-SENDEROS-R0 / PPA-ZA-AD205-SANITARIOS Y SERVICIOS-R0 / PPA-ZA-

AD206- PORTICO SOLAR-R0 / PPA-ZA-AD209-PLAZA ACCESO-R0 / PPA-LT-AD211-PATIO 

CEIBO-R0 / PPA- ZA-AD212-PATIO AEROBICO-R0 / PPA-ZA-AD210-PATIO PING PONG-R0 

/ PPA-ZA-AD213-PATIO ABUELOS-R0 / PPA-ZA-AD207-ANFITEATRO-R0 / PPA-ZA-

AD208-GLORIETA-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Son los elementos de Hormigón Armado que no soportan cargas estructurales; como por 

ejemplo: Cordón Cuneta: Se ejecutará en hormigón armado con las dimensiones, perfil 

transversal y armadura indicados en los planos de detalle, su unidad de medida será el 

metro lineal. 

Minicanal Hº 20 x 5: Adyacente a la cara interna del muro de gaviones y en toda su 

extensión se ejecutará una canaleta de Hº a cielo abierto de las dimensiones y características 

indicadas en plano, destinada a recolectar el agua que drena a través del muro hacia el 

exterior. 

 

2.2.1.9. AC-053 PLATEA DE H°A° ESTRUCTURAL ESP. 13 CM 

UNIDAD: M2 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 

2. PIEZAS ARQUITECTÓNICAS REFERENCIA PLANOS: 

 

PPA-ZA-AD215-SENDEROS-R0 / PPA-ZA-AD205-SANITARIOS Y SERVICIOS-R0 / PPA-ZA-

AD206- PORTICO SOLAR-R0 / PPA-ZA-AD209-PLAZA ACCESO-R0 / PPA-LT-AD211-PATIO 

CEIBO-R0 / PPA- ZA-AD212-PATIO AEROBICO-R0 / PPA-ZA-AD210-PATIO PING PONG-R0 

/ PPA-ZA-AD213-PATIO ABUELOS-R0 / PPA-ZA-AD207-ANFITEATRO-R0 / PPA-ZA-

AD208-GLORIETA-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis 

de Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y 

Presupuesto mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de 

referencia indicados. 

Siguiendo con las Consideraciones generales del Ítem, preliminarmente se consideró 

Hormigón Tipo H21 y una estructura de hierro de 75 Kg/m3 de hormigón. 

 

2.2.1.10. AC-054 PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL 

(SOLADOS) ESP. 10CM 

UNIDAD: M2 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

3. ÁREAS DE USO 
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4. BORDES Y SENDEROS 
REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD215-SENDEROS-R0 / PPA-ZA-

AD214-AREAS DESCANSO-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

En un todo de acuerdo con las consideraciones generales del Ítem, preliminarmente se 

consideró la colocación de doble malla sima Q188 (150x150x6 mm) de 2.40 x 6 m. 

 

2.2.1.11. AC-055 LOSA DE LOSETA HUECA PRETENSADA 

UNIDAD:M2 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y 

PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD205-SANITARIOS Y SERVICIOS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Losas pretensadas de Hormigón, del nivel sobre subsuelo serán ejecutadas con un sistema 

prefabricado en planta, montado y terminado en obra bajo estrictas normas de calidad, 

constituidas por losetas de Hormigón pretensadas Este sistema brinda la suficiente rigidez 

estructural y permite el rápido avance en su colocación en obra. Las mismas deberán ser 

de 12cm de espesor tipo Vipret o similar. 

2.2.1.12. AC-056 ELEMENTOS DE ACERO NO ESTRUCTURALES 

UNIDAD: KG 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD217-218-SEÑALETICA-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Se consideran Elementos de Acero No Estructurales los Siguientes: Baranda de Pasamananos, caño 

ø75X3 mm y caños inferiores de ø38X3 mm con parante de baranda - planchuela de 

100X10 mm h=1 m c/ 1 m. (AC-601); Malla metálica electrosoldada galvanizada tipo TDL O 

Similar. Trama 25X3.2 CADA 60 mm y varillas ø 5 mm c/130 mm. (AC*604); Baranda de 

pasamanos caño ø75X3 mm y caños inferiores de ø38X3 mm con parante de planchuelade 

100X10 mm h=1 m c/1 m y platabanda de 170X170X10 mm (AC-606); Cerco de malla 

electrosoldada galvanizada h:1,60 m con parantes c/1,30 m (AC-607); Reja de malla 

electrosoldadagalvanizada de h=2.60 m con parantes c/1,20 m (AC-608); Cielorraso de 

malla electrosoldada módulo estructural 1,43 x 1,64 m (AC-609). 

2.2.2. CONTRAPISOS, CARPETAS E IMPERMEABILIZACIONES 

 

2.2.2.1. AC-100 BASE DE TOSCA COMPACTADA 

UNIDAD: M3 
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COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y 

PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

3. ÁREAS DE USO 
4. BORDES Y SENDEROS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD215-SENDEROS-R0 / PPA-ZA-AD205-SANITARIOS Y SERVICIOS-R0 

/ PPA-ZA-AD206-PORTICO SOLAR-R0 / PPA-ZA-AD209-PLAZA ACCESO-R0 / PPA-LT-

AD211-PATIO CEIBO-R0 / PPA-ZA-AD212-PATIO AEROBICO-R0 / PPA-ZA-AD210-PATIO 

PING PONG-R0 / PPA-ZA- AD213-PATIO ABUELOS-R0 / PPA-ZA-AD207-ANFITEATRO-R0 / 

PPA-ZA-AD208-GLORIETA-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Se efectuarán aportes de tosca; teniendo en cuenta las condiciones de homogeneidad y el 

valor de soporte de los suelos a incorporar, distribuyendo uniformemente en capas de 

espesor de 15 ó 20 cm, dependiendo del área donde deba operarse o la eficiencia del 

equipo que se emplee. La tosca por utilizar cumplirá las siguientes características: LL £ 40 % 

(límite líquido) I P £ 12 % (índice plástico) No se comenzará ninguna capa sin estar 

perfectamente compactada la anterior, inclusive la propia capa de asiento de la subrasante. 

Los rellenos así ejecutados se compactarán hasta obtener para cada capa, un peso 

específico aparente seco, no menor al 95% del máximo obtenido en el ensayo del Proctor 

Standard. Los ensayos deberán ser realizados por técnicos especializados provistos de 

elementos e instrumental adecuado y podrán realizarse en obra o en laboratorio aceptado 

por la Inspección de Obra. Serán en todos los casos por cuenta y cargo de la Contratista. 

Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido 

acumulado y se comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar 

el ascenso por capilaridad, hasta la cota mínima que fije la inspección. Superada dicha cota, 

el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo especificado precedentemente. Cuando 

el suelo esté naturalmente muy húmedo se lo trabajará con rastras u otros equipos para 

que pierda la excesiva humedad. Cuando contrariamente esté muy seco, se procederá a 

agregar el agua necesaria mediante riego controlado, de manera que quede incorporada 

uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar. Si la realización de zanjeos, 

perfilados o excavaciones posteriores a la ejecución de este trabajo lo afectaran, deberá 

procederse a rellenar el área afectada y recuperar las exigencias previstas para su 

compactación, utilizando los medios mecánicos y/o manuales más idóneos a ese fin. Una 

vez terminada esta tarea las superficies no tendrán ni depresiones ni lomadas, salvo las 

figuren expresamente en este PET y los Planos de la Documentación; latolerancia máxima de 

error de cota será de 5 cm. 

 

2.2.2.2. AC-101 FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES 

UNIDAD: M2 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y 
PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

3. ÁREAS DE USO 

4. BORDES Y SENDEROS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD205-SANITARIOS Y SERVICIOS-R0 / PPA-ZA-AD206-

PORTICO SOLAR-R0 / PPA-ZA-AD209-PLAZA ACCESO-R0 / PPA-LT-AD211-PATIO CEIBO-R0 / 

PPA-ZA-AD212- PATIO AEROBICO-R0 / PPA-ZA-AD210-PATIO PING PONG-R0 / PPA-ZA-

AD213-PATIO ABUELOS-R0 / PPA-ZA-AD207-ANFITEATRO-R0 / PPA-ZA-AD208-GLORIETA-

R0 
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La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Como paso previo a realizar la platea; se extenderá un foil (manta de plástico) de 400 

micrones. De esa forma evitaremos que pase humedad a través de la losa. Por supuesto, la 

platea también deberá tener su correspondiente capa aisladora hidrófuga (comúnmente 

conocida como Ceresita). 

 

2.2.2.3. AC-102 CONTRAPISO H°POBRE 

UNIDAD: M3 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y 

PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

5. EQUIPAMIENTOS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD205-SANITARIOS Y SERVICIOS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los items del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

La dosificación a emplear para la elaboración del hormigón pobre será: 1 parte de Cal, 1/4 

de cemento, 4 de arena y 6 de cascote, y agua; esta última en una cantidad adecuada para 

que forme la pasta homogénea, ni muy líquida, ni muy pastosa; por lo cual el agua se va 

añadiendo poco a poco mientras se remueve la mezcla. 

 

2.2.2.4. AC-103 CARPETA DE NIVELACIÓN + CARPETA 

HIDRÓFUGA 

UNIDAD:M2 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y 
PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD205-SANITARIOS Y SERVICIOS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Sobre el contrapiso especificado y antes que fragüe, se extenderá una carpeta con mezcla 

de cemento 1:3 de 2 cm de espesor. La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua 

y una vez extendida sobre el contrapiso, será ligeramente comprimida y alisada hasta que 

el agua comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente. Cuando esta tenga la 

resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro, a cucharón o se le pasará 

rodillo metálico. Luego de seis horas de fabricada la última capa o en su defecto durante el 

día de su ejecución, se le regará abundantemente y se la recubrirá con una capa de arena 

para conservar la humedad en caso de días de alta temperatura. Antes de ejecutar esta 

última carpeta se deberá requerir la conformidad de la Inspección de Obra. 

En el caso de ejecutar una Carpeta Hidrófuga, se aplica el mismo procedimiento, con la 

siguiente dosificación cemento hidrófugo y arena en dosaje 1:3, de un espesor aproximado 

de 2cm. Al agua de mezcla, podrá agregarse, algún producto químico tipo “ceresita”, en las 

proporciones sugeridas por el fabricante. 
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2.2.2.5. AC-104 MEMBRANA HIDRÓFUGA ELASTOMÉRICA CON 

GEOTEXTIL 

UNIDAD: M2 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y 

PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD205-SANITARIOS Y SERVICIOS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Tipo Ormiflex o similar, el espesor mínimo será de 4 mm. Se colocará de acuerdo a las 

reglas del arte. Se verificará su estanqueidad con Prueba de Agua a verificar por la 

Dirección de Obra. 

 

2.2.2.6. AC-105 JUNTA DE DILATACIÓN TERMINADA CON 

PLANCHUELA 50X5 MM A LA VISTA 

UNIDAD: ML 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 

2. PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 
3. ÁREAS DE USO 
REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD206-PORTICO SOLAR-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Se colocará una planchuela de 50 x 5 mm, como límite, contención o separación de los 

diferentes solados asfálticos, cazoletas y alcorques. La misma tendrá la altura necesaria 

para abarcar el material que delimita y/o contiene, de acuerdo al cálculo estructural de la 

empresa y bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

2.2.2.7. AC-106 JUNTA DE DILATACIÓN TERMINADAS CON 

SELLADOR 

(TIPO SIKA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN) 

UNIDAD: ML 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

3. ÁREAS DE USO 
REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD205-SANITARIOS Y SERVICIOS-R0 / PPA-ZA-AD206-

PORTICO 

SOLAR-R0 / PPA-ZA-AD207-ANFITEATRO-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 
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En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos. Toda 

junta debe hacerse de modo tal que los elementos que la componen se mantengan en su 

posición inicial y conserven su alineamiento. El espacio para el libre movimiento debe ser 

ocupado por una junta elástica que debe poder absorber los movimientos provocados por 

la acción del viento (presión y/o succión) y los esfuerzos de la estructura ya sean propios, 

por diferencia térmica o por vibración. Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm si en la 

misma hay juego ó dilatación. La obturación de juntas se efectuará con sellador hidrófugo 

de excelente adherencia, resistente a la intemperie, con una vida útil no inferior a los 20 

años, de los producidos por SIKA o equivalente. Todos los encuentros entre perfiles 

cortados tanto en inglete como a 90° deben sellarse con sellador hidrófugo de excelente 

adherencia, apto para uniones mecánicas, resistente a la intemperie y con una vida útil no 

inferior a los 20 años, de la línea de productos SIKA o equivalente 

 

2.2.2.8. AC-107 MALLA GEOTEXTIL PERMEABLE 300 

MICRONES 

UNIDAD: M2 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

4. BORDES Y SENDEROS 
REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD215-SENDEROS-R0 / PPA-ZA-AD207-ANFITEATRO-R0 

 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Tipo Sika o similar, el espesor mínimo será de 4 mm. Se colocará de acuerdo a las reglas del arte. 

 

2.2.2.9. AC-109 MANTO DE ARENA COMPACTADA 

UNIDAD: M3 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD215-SENDEROS-R0 / PPA-ZA-AD213-PATIO 

ABUELOS-R0 / PPA-ZA-AD210-PATIO PING PONG-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Su materialización se realizará en todos los ítems que requieran la colocación de pavimento 

intertrabado con bloques de hormigón 10 x 20 cm. Se realizará en capas sucesivas de arena 

gruesa y limpia bajo los bloques, de 5 cm de altura máxima cada una, hasta alcanzar la altura 

indicada; asentándola con rodillo manual. 

2.2.3. SOLADOS 

GENERALIDADES SOLADOS 

La Empresa Contratista deberá tener en cuenta que las veredas y playones de hormigón a 

ejecutar en obra serán uniformes y de la mejor calidad. Deben presentar superficies planas y 

regulares y dispuestos según las pendientes, alineaciones y niveles que indiquen los planos o 

como señale oportunamente la Inspección de Obra. 
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La Empresa Contratista presentará a aprobación de la Inspección de Obra paños de 

muestra de cada tipo que servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la 

recepción de los trabajos. 

Los senderos y veredas se ejecutarán en hormigón “in situ” del espesor indicado en la 

documentación, (mínimo 10cm) sobre suelo nivelado y compactado. La ubicación y 

dimensiones de las veredas serán las indicadas en los planos de Anteproyecto que 

acompañan a esta Memoria Técnica. El hormigón a emplear deberá cumplir con el 

reglamento C.I.R.S.O.C. 201. 

Se realizarán en paños de 4 m de largo máximo con un criterio de modulación que se 

determinará en obra. Las juntas entre los paños o etapas de hormigonado se tomarán con 

sellador elástico tipo Sikaflex 1ª Plus o similar, sobre un respaldo de material compresible 

tipo poliestireno expandido o similar. 

Los playones se ejecutarán en condiciones similares a las descriptas para las veredas. 

En este caso los paños no deben superar los 9m2 de superficie ni los 4m de largo en ninguno 

de los sentidos. La terminación superficial será mediante llaneado manual o mecánico, con 

agregado de endurecedor no metálico tipo Ferrocement o similar, ejecutado conforme a los 

métodos habituales y con personal experimentado (Veredas y playones AC 

150/151/152/153). 

 

2.2.3.1. AC-150 TERMINACIÓN DE SOLADO DE H°A° A LA 

VISTA PEINADO 

UNIDAD: M2 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

3. BORDES Y SENDEROS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD215-SENDEROS-R0 / PPA-ZA-AD206-PORTICO SOLAR-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

La tarea comprende sólo la terminación del solado, la losa de hormigón armado 

propiamente dicha está contemplada en el item AC-054 LOSA DE H°A° NO ESTRUCTURAL 

(SOLADOS). Se ejecutarán en hormigón “in situ” del espesor indicado en la documentación, 

sobre suelo nivelado y compactado. 

Se realizarán en paños de 4 m de largo máximo y 16 m2 de superficie máxima, con un 

criterio de modulación que se determinará en obra. Llevarán un marco perimetral de 10 

cm alisado a la llana dentro del cual se realizará una terminación peinada con cepillo 

metálico tipo Wagman, color natural. Las juntas entre los paños o etapas de hormigonado 

se tomarán con sellador elástico tipo Sikaflex 1ª Plus o similar, sobre un respaldo de material 

compresible tipo poliestireno expandido o similar. 

 

2.2.3.2. AC-151 MICROPISO DE CEMENTO ALISADO COLOR 

GRIS 

UNIDAD: M2 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 

2. PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 
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REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD205-SANITARIOS Y SERVICIOS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Estos pisos se aplican con un espesor máximo de entre 3 y 4 mm. Se ejecutan con llana de 
metal. Todo el proceso de ejecución se realizará de acuerdo a las Reglas del Arte. 

 

2.2.3.3. AC-153 TERMINACIÓN DE PLATEA DE H°A° 

UNIDAD: M2 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD211-PATIO CEIBO-R0 / PPA-ZA-AD212-PATIO AEROBICO-R0 / 

PPA-ZA-AD210-PATIO PING PONG-R0 / PPA-ZA-AD213-PATIO ABUELOS-R0 / PPA-ZA-AD214- 

AREAS DESCANSO-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Este piso de cemento alisado es un mortero que será coloreado con ferrite, su color será 

definido por la Inspección de Obra. En todos los casos deberá ser llaneado a mano con ¨ 

helicóptero ¨. Su espesor será entre 3 y 4 cm. Su ejecución se realizará de acuerdo a las 

Reglas del Arte. Su terminación será con endurecedor no metálico y malla asodiaca en 

tercio superior. 

2.2.3.4. AC-154 SOLADO DE CAUCHO 

UNIDAD: M2 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD211-PATIO CEIBO-R0 / PPA-ZA-AD212-PATIO AEROBICO-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Se ejecutarán sobre las plateas de hormigón, aplicando una base de caucho continuo SBR 

o goma base. Los espesores a ejecutar son variables, estando sujetos al tipo y altura de los 

juegos a instalar (pero con un mínimo de 30 mm, compuestos por 10 mm superficiales de 

caucho color y 20 mm de base de caucho negra). En todos los casos se calculará y deberá 

contar con la aprobación fehaciente de la Inspección de Obra mediante notas en los libros 

de NP y OS. 

Luego de expandir el material se procederá a su alisado manual, antes del secado y 

aplicación de la capa superior. 

La capa superior en todos los casos será de diferentes colores, que serán definidos 

por la Inspección de Obra. Su granulometría será más fina para garantizar un perfecto 

acabado. 

Sobre la superficie de SBR, una vez superados los tiempos de secado, se generará el 

diseño de la superficie para la aplicación de la capa superior en los distintos colores a aplicar. 

La capa superior, se tenderá por separado una detrás de la otra, realizando el alisado 

de manera manual, con paleta y rodillo, para obtener acabados uniformes, cuidando el 

detalle, de acuerdo a las Reglas del Arte. 
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2.2.3.5. AC-155 PAVIMENTO INTERTRABADO CON BLOQUE 

DE HORMIGÓN 10x20CM 

UNIDAD: M2 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 

2. PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD215-SENDEROS-R0 / PPA-ZA-AD210-PATIO 
PING PONG- R0 / PPA-ZA-AD213-PATIO ABUELOS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Son elementos macizos, prefabricados, de espesor uniforme e iguales entre sí, con forma de 

prisma recto tal que al colocarlos sobre una superficie encajan unos con otros de manera 

que solamente queden juntas entre ellos. 

Serán de marca reconocida en plaza y se colocarán siguiendo las indicaciones del fabricante: 

sobre una base compactada de suelo cemento o de material pétreo, se colocará una capa de 

arena gruesa y limpia bajo los bloques. Una vez colocados se sellarán las juntas con arena fina. 

Debe considerarse rodear al pavimento con un borde de confinamiento de hormigón o 

similar para evitar el desplazamiento de las piezas (Piso prefabricado de bloques de 

cemento intertrabado 20 x 10 x 8 

- AC155) 

 

2.2.4. MUROS TABIQUES Y CUBIERTAS 

 

GENERALIDADES SOBRE TABIQUES DE PLACA ROCA DE YESO 

Se utilizarán los siguientes componentes: 

Placas de roca de yeso, resistente al agua (verde) para locales sanitarios, núcleo de roca de 

yeso bihidratado, con caras revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs./m2 y 

espesor 0,6 mm. de 1,20 x 2,40 m, de espesor 12,5 mm. 

Perfiles estructurales de chapa galvanizada Nº 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70 

mm., largo Standard 2,60 m. para soleras (horizontales en solados y cielorrasos). 

Perfiles estructurales montantes de chapa galvanizada Nº 24 de alas de 35 mm. y alma de 

longitud 70 mm., largo Standard 2,60 m, para conformación del bastidor metálico. Las alas 

serán moleteadas para permitir la fijación de los tornillos autorroscantes T2. 

Perfiles Omega de sección trapezoidal de chapa galvanizada Nº 24 de 70 x 13 mm, largo 

Standard de 2,60 m. 

Fijaciones: 

Tarugos Fisher y Tornillos Nº 6 Nº 8; Remaches Pop; 

Tornillos tipo T1 para fijación montante con solera, T2 para fijación de placa a la estructura, 

T3 para fijación de dos placas de estructura, 
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T2 para madera para fijación de placa a estructura de madera; Clavo copa para fijación de placa a 

estructura de madera. 

Elementos de terminación: 

Masilla formulada en base a resinas vinílicas; 

Cintas de papel celulósico fibrado de alta resistencia a la tensión de 50 mm. de ancho, 

premarcada en el centro; 

Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de 

placas; Cinta con fleje metálico para cubrir cantos que formen ángulos salientes 

diferentes a 90º; 

Cantonera guardacanto o esquinera (para ángulos de placas) de chapa galvanizada Nº 24 

de 32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y ángulo ligeramente inferior a 90 

grados, con perforaciones para clavado y penetración de masilla; 

Ángulo de ajuste guardacanto o esquinero de chapa galvanizada Nº 24 de 10 x 25 mm. largo 2,60 

m. con una cara lisa y la otra perforada; 

Buña perimetral “Z”, perfil de terminación prepintado en forma de “z”, de chapa galvanizada 

Nº 24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la placa; 

usadapara encuentro de paredes y cielorrasos; 

Buña panel, perfil de terminación prepintado con forma de galera, de chapa galvanizada 

Nº 24 de 20 x 10 mm. largo 2,60 m. con alas moleteadas, para los casos de resolución de 

detalles buñados. 

Paneles de lana de vidrio rígidos, de 50 Kg. /m3, de 2" de espesor, o los que en cada caso 

se especifiquen. 

Colocación y construcción. 

Todos los trabajos de tabiquería de placa de roca de yeso deberán efectuarse da acuerdo 

a las indicaciones de los planos generales, de detalle, la planilla de locales, estas 

especificaciones y el Manual Técnico del Fabricante, debiendo el Contratista considerar 

dentro de sus obligaciones, el 

efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentación 

mencionada resulten necesarios para una correcta ejecución al solo juicio de la Supervisión 

de Obra. 

Para la ejecución de los tabiques, el Contratista deberá cumplir con lo siguiente: 

Las soleras se fijarán mediante tarugos Fisher de expansión de nylon con tope y tornillos Nº 8. 

Para la erección de los tabiques se encajarán los montantes dentro de las soleras, ubicados 

cada 40 ó 48 cm. como máximo. Las uniones entre soleras y montantes, se ejecutarán con 

tornillos autorroscantes T1 de 13 mm. o Remaches Pop. En el caso que deban cubrir 

espacios mayores de 2,60 m. los montantes se empalmarán superponiéndose 0,20 m., 

girando 180º uno con respecto al otro. 

Conjuntamente al armado de los bastidores se colocarán las carpinterías. 

Las placas de roca de yeso se colocarán fijándolas a los montantes metálicos con tornillos 

T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijación de las placas a la estructura se colocarán 

separados 25 a 30 cm y en ningún caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Los 

tornillos o clavos deberán quedar rehundidos, sin torcerse no romper el papel. Si se 
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produjera alguno de estos inconvenientes se deberán retirar y colocar otros a pocos 

centímetros y no en el mismo lugar. 

No se debe hacer coincidir el corte de las placas con las jambas y dinteles de las aberturas, 

debiéndose cortar en forma de “L”. 

Se deberá evitar el contacto entre el piso y la placa de roca de yeso, previéndose para tal 

fin una separación de 10 ó 15 mm. para evitar la penetración de agua por capilaridad. 

Los tabiques que deban soportar cargas pesadas (por ejemplo, ménsulas para apoyo de 

mesadas, etc.) llevarán un refuerzo de hierro o madera en su estructura que buscará la 

ubicación de un montante de dicha estructura, al cual se atornillará el elemento que se 

desea sostener. 

La aislación acústica especificada se colocará entre los montantes y se sostendrá por rigidez propia. 

Cuando los tabiques separen locales con importantes diferencias de temperatura, se 

deberá colocar una barrera de vapor de papel “Kraft” parafinado, film de polietileno o 

equivalente del lado más caliente del tabique. 

Instalaciones 

Para la ejecución de las instalaciones incluidas en los tabiques, el Contratista deberá 

cumplir con las siguientes prescripciones: 

En los tabiques que contengan instalaciones embutidas, se ejecutará la estructura, 

emplacándose una sola cara, hasta finalizar el tendido de las mismas. 

Para dichas instalaciones el Contratista deberá proponer un sistema de sujeción de las 

mismas a los montantes, que deberá ser sometido a la aprobación de la Supervisión de 

Obra Se deberá efectuar el sellado de todas las penetraciones en los tabiques, resina 

termoplástica Promastop Revestimiento o equivalente, con un espesor mínimo de 3 mm. 

(Aproximadamente 7Kg/m2). 

Terminaciones 

Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones serán tomadas con masilla y 

encintadas con la cinta de papel celulósico especificada, dejándose secar 24 horas. Luego se 

efectuará un masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos yo clavos, sin 

dejar rebabas. 

No deberá haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones 

originadas por tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento. 

Todas las caras de los tabiques de placas de roca de yeso se terminarán con la aplicación 

de un sellador tapaporos y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr una 

superficie homogénea y plana. 

Los tabiques deberán quedar listos para pintar o revestir. 

Todas las aristas salientes de los tabiques deberán protegerse con las cantoneras o 

ángulos de ajuste de chapa galvanizada especificados. 

Colocación marcos 

En todos los casos al instalar los tabiques de placa de roca de yeso se colocarán 

simultáneamente los marcos de chapa de hierro y herrería en general. 

Se pondrá especial cuidado en el amurado de los marcos a los efectos de que estén 

perfectamente aplomados y encuadrados y se protegerán luego los cantos de los mismos 

durante toda la construcción. 

En los tabiques se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los 

cabezales de los marcos metálicos y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 

Los marcos deberán quedar instalados totalmente antes de comenzar el emplacado. 
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2.2.4.1. AC-202 TABIQUE DE PLACAS DE YESO TIPO 

DURLOCK PLACA VERDE 

UNIDAD: M2 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS DE ARQUITECTURA 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD205-SANITARIOS Y SERVICIOS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

 

2.2.4.2. AC-203 TABIQUE DE PLACAS DE YESO TIPO DURLOCK 

PLACA VERDE (DOBLE PERFILERIA 70 MM) 

UNIDAD: M2 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y 
PRESUPUESTO: 2.PIEZAS DE ARQUITECTURA 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD205-SANITARIOS Y SERVICIOS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

 

2.2.4.3. AC-204 TABIQUE PANEL DE CHAPA Y POLIURETANO 

UNIDAD: M2 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y 

PRESUPUESTO: 2.PIEZAS DE ARQUITECTURA 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD205-SANITARIOS Y SERVICIOS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Para el núcleo de Baños en panel Sándwich tipo MEGACOLD de 50mm o similar fabricado 

en proceso de línea continua, con núcleo aislante de poliuretano inyectado de alta 

densidad de baja propagación de llama “PIR”. Cara exterior e interior en chapa pre pintada 

color blanco. Este sistema otorga una excelente aislación térmica y acústica (Cerramiento 

de paneles de chapa c/relleno de poliuretano inyectado- AC253). 

2.2.5. REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES 

 

2.2.5.1. AC-250 VENECITA GRIS 20X20 

UNIDAD: M 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y 
PRESUPUESTO: 2.PIEZAS DE ARQUITECTURA 
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REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD205-SANITARIOS Y SERVICIOS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Provisión y colocación de revestimiento en tabiques de módulo sanitario, de Venecita Gris 

tipo Murvi o similar, provista en paños de 20 x 20 cm. Deberá presentarse una muestra a 

fin de ser aprobada por la Inspección de Obra. Se colocará con adhesivo impermeable y 

pastina, tipo Weber o equivalente. Su colocación se realizará de acuerdo a las reglas del 

arte. 

 

2.2.5.2. AC-251 PINTURA LATEX SATINADA LAVABLE BLANCA 

UNIDAD: M2 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS DE ARQUITECTURA 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD205-SANITARIOS Y SERVICIOS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Se ejecutará en el interior del módulo sanitario. Este tipo de acabado tiene la particularidad 

de garantizar una mejor lavabilidad y resistencia a las manchas. Su aplicación se hará de 

acuerdo a las reglas del arte y deberá ser tipo Loxon o similar. 

2.2.6. PAISAJISMO 

 

GENERALIDADES SOBRE PAISAJISMO 

Replanteo y relevamiento 

Se deberá efectuar el replanteo y relevamiento teniendo especial cuidado en los 

criterios diferenciados para las tareas de obras de infraestructura y las de paisajismo. Se 

realizará la verificación de ejes y niveles dereferencia. 

Desmalezado y limpieza 

Antes de iniciar los trabajos, se deberá efectuar la limpieza y la preparación de las 

áreas afectadas que no se encuentren en condiciones necesarias para llevar a cabo las 

obras de paisajismo. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se 

desarrollaren trabajos, se mantendrán estas áreas limpias y libres de residuos de cualquier 

naturaleza. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán acumulados en el 

sito destinado para ello; para finalmente ser retirados de la obra por la Contratista. 

Tratamiento fitosanitario – Control de plagas y enfermedades 

En la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las medidas fitosanitarias con vistas 

a un racional mantenimiento y conservación de la plantación. Se priorizará siempre el 

control biológico y se evitará al extremo el uso de productos químicos, contemplando 

metodologías de trabajos de control del más bajo impacto ambiental, riego puntual, 

pesticidas ecológicos, etc. 

En caso de ser necesario el uso de agroquímicos, el manejo (tipo, dosis, modalidad de 

aplicación, etc.) de los mismos (pesticidas) lo realizará personal idóneo y con supervisión 

profesional; tomándose en consideración las recomendaciones para el cuidado del medio 

ambiente y de la salud elaboradas por la legislación vigente, incluyendo las 
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recomendaciones para la adecuada disposición final de los envases. Todoslos productos 

químicos que se utilizarán serán no tóxicos para humanos ni fauna. 

En todos los casos se utilizarán productos químicos (herbicidas, insecticidas, fungicidas, 

etc.) aprobados por el Registro de Sanidad Vegetal correspondiente. Para la destrucción de 

hormigueros se usarán insecticidas específicos debidamente aprobados. 

Acondicionamiento de los sitios de plantación 

La Contratista deberá acondicionar estos sitios, previamente a la plantación, retirando 

escombros, desperdicios, elementos contaminantes, etc. El área deberá quedar 

perfectamente despejada y limpia. Posteriormente deberá concretar los trabajos que 

aseguren el drenaje óptimo de las distintas áreas. Deberáproveer y distribuir la mezcla de 

sustrato, de calidad indicada, en los lugares y cantidades indicados en planos. Una vez 

incorporado el sustrato se procederá al nivelado del mismo, quedando en los bordes de 

cantero a -5cm. Antes de su distribución, los sustratos serán inspeccionados, y se verificará 

además su desmenuzado, limpieza de elementos extraños (papeles, plásticos, etc.), restos 

vegetales, raíces, sin rizomasde malezas, de modo que su valor nutriente no se vea 

perjudicado y sea de una fertilidad que garantice el cumplimiento de su objetivo. Se 

preparará la superficie en forma uniforme para recibir la plantación. Se deberán respetar 

los sectores indicados en planos adjuntos. 

Provisión 

La Contratista deberá proveer los ejemplares botánicos que sean adecuados según 

especificaciones encuanto a especies, tamaños de envases, alturas y/o circunferencias y 

presencia de copa. Se deberán proveer plantas típicas para la especie. Serán en general 

muy bien conformadas, sin que presenten síntomas de raquitismo o retraso, libres de 

defectos, escaldaduras (por calor o heladas), sin heridas en el tronco o ramasy el sistema 

radicular será completo y proporcionado al porte. 

Los ejemplares deberán presentar buen desarrollo, bien ramificados y con ramas bien 

cubiertas de hojas; con los que se buscará conformar un espacio verde uniforme en el 

menor tiempo posible; sin que queden discontinuidades como espacios vacíos, plantas de 

distinto porte, enfermas, etc. No serán admitidas aquellasplantas que muestren sus raíces 

enroscadas y/o superpuestas por haber estado en contenedores más tiempodel necesario. 

El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas criadas en 

condiciones precarias, cuando así lo acuse su porte. Serán descartados aquellos ejemplares 

defectuosos, siendo la Inspección de Obra, la encargada de la verificación de las 

condiciones. La compra de los ejemplares de las distintas especies, deberá efectuarse por 

lo menos con 3 (tres) meses de anticipación a la fecha acordada deplantación, con el fin de 

asegurar la provisión requerida por el proyecto. 

Acopio 

Los ejemplares a proveer por la Contratista deberán ser entregados en el lugar 

convenido por la Inspecciónde Obra, para su debido acopio. El sector deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

✔ Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos 

de vandalismo sobre los ejemplares a depositar como roturas de ramas, ápices 

y/o fustes que malogren a futurola correcta plantación y crecimiento del 

ejemplar. 

✔ Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes 

y/o excesiva insolación. 

✔ Provisión de agua de red que permita un riego a pie para su hidratación periódica hasta 

su plantación de lugar definitivo. 
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✔ Los ejemplares envasados deberán ser depositados en forma ordenada 

diferenciando los lotes por especies. 

IMPORTANTE: la forma de entrega, fletes, recepción y momento, así como los trabajos de 

acarreo hasta losdistintos pisos de la obra, tanto de los ejemplares botánicos como de otros 

tipos de insumos; deberán describirse y presupuestarse incluyendo días y horarios, mano 

de obra y maquinarias (elevadores, grúas, etc.) además de responsabilidades, seguros, 

interferencias con otros rubros, mantenimiento previo de la vegetación, etc. 

Plantación 

La Contratista proveerá y plantará en los lugares indicados en el Plano de Proyecto, las 

especies indicadas encantidad, calidad y tamaño según lo acordado y aprobado por la 

Inspección de Obra. La misma, previo a la plantación, procederá a verificar el estado 

sanitario y la vitalidad de las plantas. Las plantas en contenedoresdeberán permanecer en 

ellos hasta el mismo momento de la plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se 

deteriore el pan de tierra con raíces. En cualquier caso, se mantendrán en condiciones de 

humedad adecuada. Las plantas con cepellón deberán llegar al hoyo con el cepellón 

completo. Los cortes de raíz dentrodel cepellón serán limpios y sanos. No serán aceptadas 

aquellas plantas que presenten raíces enroscadas y/o dañadas por exceso de tiempo en sus 

contenedores. En el caso de observarse estrés hídrico parcial en algunos de los ejemplares 

a plantar, antes de continuar con la tarea, habrá que someterlos a un riego por inmersión 

durante el tiempo necesario para que el pan de tierra se rehidrate convenientemente. Las 

plantas que muestren estrés hídrico severo serán descartadas. En ningún caso el cuello de la raíz 

de la planta deberá quedar por debajo del nivel sustrato. Se deberán levantar y replantar las 

plantas enterradas, o que por alguna eventualidad se encuentren torcidas, etc. El llenado del 

hoyo, una vez colocado el ejemplar, deberá efectuarse con el sustrato recomendado según 

sea el caso. El apisonado del sustrato se deberá efectuar fuertemente, pero sin compactar. 

En aquellos casos donde los ejemplares se planten sobre suelo existente,el mismo se 

carpirá hasta 30 centímetros de profundidad para descompactar y permitir la infiltración del 

agua. El riego de asiento deberá ser lento y abundante, esperando que el líquido penetre en 

el suelo. 

Hoyos mínimos 

El tamaño del hoyo deberá ser suficientemente adecuado como para que el pan de 

tierra, que envuelvea las raíces de la planta, quepa cómodamente y pueda ser rellanado 

con el volumen necesario de sustrato (Ver planos detalles de plantación adjuntos). En el 

fondo del hoyo, deberá quedar un espesor de 0,15 m de sustrato incorporado, como 

mínimo. 

Tutorado 

La Contratista deberá proveer todos los implementos necesarios para tutorar los 

ejemplares de las distintas especies propuestas en este proyecto. Tutorado mediante 

cuatro varillas de carpintería de maderade eucalipto o pino, sección cuadrada (2 x 2 

pulgadas), largo de 3m, con un extremo punta de diamante. Los listones podrán ser 

dispuestos repartidos a 90° y paralelamente al fuste, o en forma de pirámide, según 

convenga. 

Mantenimiento de Garantía y conservación preliminar de la plantación 

Durante el transcurso de la obra, la Contratista estará obligada al mantenimiento adecuado 

de la plantación.Posteriormente, se deberá prestar el servicio de mantenimiento por el 

período de doce 

(12) meses a partir de la finalización de la obra. Se tomará como plazo de garantía el 

que media hasta la primera brotación. 
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Las tareas de rutina deberán ser vigiladas por personal idóneo y cumpliendo todas las 

medidas de seguridad.Las frecuencias de corte y los días a efectuar las tareas deberán ser 

acordadas con la Inspección de Obra. Sedeberán extremar los recaudos, respecto al riego 

de los ejemplares. La dosificación será la necesaria como para mantener el suelo en 

capacidad de campo. El control de las plagas reviste particular importancia y deberá ser 

intensivo. El predio deberá encontrarse libre de ellas, tanto en el lapso de plantación como 

así también durante el tiempo de conservación. Se efectuarán también: la poda de ramas 

secas, hojas secas y retiro de material resultante. Asimismo se realizará una limpieza 

continua de basuras, papeles, objetos extraños, a fin de lograr un estado impecable de 

higiene. El material suelto será retirado del predio diariamente. Se deberá realizar un 

control mecánico de malezas en el caso de ser necesario, el cual será dirigido 

especialmente sobre malezas de hoja ancha. Se deberá hacer un exhaustivo control de 

tutorado delas especies implantadas, de manera que no se produzcan daños en la corteza 

de los mismos por efectos del viento y se deberá remplazar aquellos tutores que se 

encuentren rotos o quebrados, para guiar en forma correcta el desarrollo de las plantas. Se 

deberá controlar y extirpar la maleza y efectuar carpidas periódicas alrededor de las 

plantas. También deberá mantener el estado de humedad constante del suelo (varía 

segúnespecies y sensibilidad). 

La Contratista deberá reponer aquellos ejemplares que habiéndose incorporado bajo las 

condiciones preestablecidas hayan fracasado en su crecimiento. La nueva plantación se realizará 

en la misma forma que se hizo al principio y la planta repuesta será de características idénticas a 

la suprimida. Las tareas comprenderán operaciones de arranque y eliminación de la planta 

inservible, reapertura del hoyo, nueva plantación. 

Se tomará como plazo de garantía luego de finalizada la plantación, el que media hasta la 

primera brotación. Durante el período de mantenimiento preliminar definido 

contractualmente, La Empresa Contratista será responsable de la custodia del patrimonio 

construido, así como del material vegetal, debiéndose reponer a su estado original, todo 

aquello que fuese deteriorado o destruido por causas propias o ajenas a la obra, (léase 

vandalismo, robos, hurtos, etc.). Para lo cual, La Empresa Contratista deberá disponer de 

los medios de vigilancia adecuados. El mantenimiento deberá evitar tanto la erosión hídrica 

como la voladura de suelo.Para lo cual deberán vigilarse las tareas de riego y el estado de 

la cobertura. Así mismo deberá tenerse especial cuidado en el momento de limpieza y poda 

para que los restos no caigan y se acumulen en canaletasde drenaje, etc. Todos los 

productos químicos que se utilicen deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previa 

ejecución de los trabajos. 

Poda de ejemplares 

Deberán ser periódicamente recortados a fin de que mantengan una forma y tamaño conveniente, 

según loindique la Inspección de Obra. 

Tipo de sustrato a utilizar 

Todos los ejemplares de las distintas especies del proyecto serán plantados en el sustrato 

especial descriptomás abajo, el cual deberá estar libre de semillas de malezas y otras 

impurezas; estar tamizado del mismo será homogéneo. El volumen depositado en las 

bateas es variable, y deberán respetarse los niveles indicadosen los planos adjuntos. Este 

sustrato no contendrá tierra negra en su composición. La Contratista deberá prever el 

volumen de sustrato final necesario teniendo en cuenta un porcentaje adicional del 20% 

por asentamiento. El peso del sustrato deberá ser de 600 kg/m3. Se evaluará distribución 

de tamaño de partícula para estabilidad estructural y almacenamiento que formará el 

andamiaje del sustrato. No se tolerará más del 5% de hundimiento por peso muerto, agua o 

carga de mantenimiento. 

Se realizará certificación y análisis pre-entrega de sustrato, durante y post-terminación, 

que estarán realizadas en Laboratorio de Suelos de la Facultad de Agronomía de la UBA. Se 
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realizarán muestras aleatoriascada 30m3 de entrega de sustrato y también finalizadas las 

plantaciones. Se debe utilizar un sustrato que tenga bajo contenido de sales y un pH 

levemente ácido, y que físicamente se caracterice por tener buen drenaje, ser liviano y con 

poca materia orgánica. Es importante destacar que la utilización de un sustrato 

conadecuadas propiedades físicas y químicas permitirá manejar mejor las comunidades 

vegetales mediante el suministro de nutrientes en forma controlada, logrando que sólo 

desarrollen especies deseadas. Esta característica de manejo resulta imposible cuando se 

incorpora tierra al sustrato. - En todos los casos se utilizarán materiales testeados, tipo 

Zincoterra ‘Arbustos’ de ZinCo o sustrato tipo GREEN[b].Gwall, y/o Terrafertil, u otras 

similares de mercado de Empresas Proveedoras de plaza Buenos Aires. 

Limpieza 

La limpieza de los espacios verdes será responsabilidad del adjudicatario y tendrá carácter 

de permanente, retirando papeles, trapos, cartones, nylon, y todo tipo de objetos que se 

encuentren dispersos, además del césped cortado y de las hojas en el período de otoño o 

de sequías estivales. Se deberá prestar especial atención a las cunetas y desagües, que 

deben permanecer libres de cualquier tipo de residuo que pueda causar obstrucciones. 

Asimismo, luego de realizar el corte, la limpieza del espacio verde, los cordones y las 

veredas debe ser realizada de inmediato, no se tolerará que las áreas tratadas queden 

sucias de un día parael otro. Las bolsas y/o contenedores con los residuos derivados de las 

distintas tareas; deberán ser recogidas/os el mismo día de realizados los trabajos. Antes 

del corte deberá realizarse la recolección de papeles o cartones que puedan que pueda 

dañar las cuchillas o ser triturados y diseminados o lanzados a gran velocidad por las 

máquinas pudiendo causar daños a terceros, si esto sucediera será responsabilidad de La 

Empresa Contratista su retiro. 

Fertilización 

Los trabajos de este artículo consisten en el aporte de abonos minerales complejos, 

micronutrientes, quelatos y cuantos productos de carácter mineral sobre las carpetas de 

césped, en la cantidad que fuese necesaria para conseguir un mejor desarrollo vegetativo 

y un perfecto estado fisiológico. Las épocas de aplicación serán en primavera y otoño 

principalmente, y si se observara la necesidad de realizarlo entre dichas épocas, éste se 

realizará igualmente una vez se reciba la correspondiente instrucción de la Inspecciónde 

Obra. En consecuencia se deberá realizar en otoño, veinte días antes de la resiembra, una 

fertilización con productos ricos en fósforo, mientras que en primavera se utilizarán 

productos ricos en nitrógeno, dejando los aportes de potasio para los períodos críticos de 

invierno y verano. A nivel anual deberá concretarse un aporte equivalente a: nitrógeno de 

300 kg. /hectárea, de 250 kg. /hectárea de potasio y 100kg. /ha de fósforo. Todos los 

abonos antes mencionados serán aportados por el adjudicatario y deberán ser aprobados 

por el Organismo de Control. 

Recuperación de áreas verdes 

Este trabajo se realizará en forma manual o mecánica según el caso. 

Aporte de tierra negra y siembra: Se realizará por distintos motivos que se vaya lavando, 

pelando, perdiendo,hundiendo, etc. En los distintos sectores, que se corregido siguiendo 

calidad y criterios comentados en la parte de puesta en valor. Teniendo en cuenta que 

durante la visita de obra deben obtenerse todos los datosrelacionados con el servicio, 

respecto a las posibilidades de riego en cada área a recuperar, será responsabilidad 

exclusiva. La Empresa Contratista la evaluación previa, no se aceptarán luego reclamos ni 

argumentaciones para no cumplir el presente ítem. En períodos de sequía, si se observara 

amarillamiento del césped en aquellas áreas que se encuentren en proceso de 

recuperación, deberán realizarse riegos complementarios por el lapso que indique la 

Inspección de Obra y de acuerdo a los parámetros de pluviométrica que se han indicado 

precedentemente. 
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Control de plagas 

Deberán controlarse las malezas de hoja ancha de invierno, realizando un tratamiento 

otoñal y otro primaveral, además de atacar las malezas de verano, gramíneas indeseables, 

con herbicidas en la forma, dosis, y oportunidad aconsejadas por las reglas del arte. Los 

productos Fitosanitarios serán provistos por la Contratista consiguientemente habrá de 

considerarlo dentro de los costos, y deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, 

quien enviará las muestras a distintos organismos de sanidad y medio ambiente. La 

utilización de este tipo de productos se realizará respetando las Normas de Seguridad e 

Higiene Industrial, los operarios de La Empresa Contratista deberán estar equipados con 

máscaras de doble filtro, ropa descartable para fumigación, guantes de PVC y botas. 

Asimismo deberá colocar carteles en el área de tratamiento que adviertan del riesgo de la 

tarea que se realiza al público en general. 

Arbolado existente 

En caso de existir, todo ejemplar sano del arbolado existente puesto en valor, deberá ser 

protegido del pasode maquinaria pesada, etc. a fin de evitar que sean sufran daños y/o 

compactación del suelo circundante. Se colocarán cercos y carteles indicadores para tal fin. 

Esta población de árboles, deberán recibir diferentes tipo de podas (limpieza, aclareo, 

reformación, etc.) encaso de ser necesario y lo indique la Inspección de Obra. La Contratista 

deberá presentar ante la Inspecciónde Obra, un informe de relevamiento del estado de la 

plantación de árboles existente, a fin de adecuar las tareas para su recupero y puesta en 

valor. De la plantación existente,se deberá respetar la mayoría de los ejemplares en buen 

estado. El parque evolucionará remplazando especies exóticas (Fresnos, Arces, etc.) 

porplantas nativas que incorpora el proyecto de paisajismo (Ibirá Pita, Pacará, etc.). En lo 

posible, las nuevas plantaciones deben estar separadas por más 4m entre bordes de copas. 

Las plantas existentes que se encuentran muy deterioradas, ahuecadas, podridas o muy 

pequeñas, se retirarán. La decisión definitiva para el retiro de dichas plantas la tomará la 

Inspección de Obra, dando por escrito el motivo y marcando con una cruz roja el ejemplar 

a retirar. 

2.2.6.1. AC-301 ÁRBOL 

UNIDADES: U 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y 

PRESUPUESTO: 7.PAISAJE 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-PA501-IMPLANTACION-R0 / PPA-ZA-PA502-505-SECTORES-
R0 

/ PPA-ZA-PA506-DETALLES PLANTACION Y TUTORADO-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Se proveerán especies sanas y de buen aspecto en envases de 20 L mínimo y porte 

adecuado (3 metros de altura mínima y 10 cm de espesor de tronco mínimo). 

Para sujetar el árbol, se efectuarán 2 ataduras. La primera deberá presentarse a 0,50 m del 

suelo. La segunda atadura se realizará lo más cerca posible del sector donde aparecen las 

ramas primarias. Las ataduras deberán ser efectuadas con sujetadores negros, verdes o 

transparentes, bridas de goma o con hilos o cintas tranzadas de polietileno verde para 

asegurar su conservación en el tiempo. Se controlará que las ataduras no dañen la corteza 

del ejemplar durante su desarrollo. Las sujeciones al tronco se efectuarán de forma floja de 
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modo que permitan un leve movimiento del fuste. El correcto tutorado se deberá verificar 

durante todo el período de garantía. 

 

 

Tutores con punta diamante Brida de goma ajustable 

 

Drenes verticales en árboles 

En todos los ejemplares de árboles de la nueva plantación, se colocarán drenes verticales. 

Estos drenes evitarán la inundación y anegamiento por un eventual exceso de agua (por 

riego o pluvial), asegurando que esta discurra hacia un horizonte profundo y permeable, 

permitiendo las condiciones adecuadas para la vidade las raíces. Los drenes serán de caño 

plástico cribado de PVC de 0,075m de diámetro, que se rellenará conleca, y deberán tener 

0,60 cm de profundidad. En el extremo superior se colocará una rejilla de PVC de dimensión 

acorde para evitar el ingreso de elementos indeseados. Se practicarán dos (2) drenes 

verticales por árbol, distribuidos en ángulos iguales de 180° cada uno respecto del otro; y 

dispuestos inmediatamentea cada lado del pan de raíces del ejemplar. La Empresa 

Contratista se encargará, además, del control y rescate de ejemplares que estuvieran con 

problemas de anegamiento temporal o permanente; mejorando las condiciones del suelo y 

replantándolos. 

Lámina anti raíz 

Esta protección se colocará sobre las paredes del hoyo de plantación de los árboles, con la 

finalidad de que las raíces se dirijan hacia la profundidad y no ocasionen daños futuros a 

sendas peatonales, cañerías, etc. 

Lámina Anti raíces. Características: 

✔ Lámina sin costuras de polietileno de alta resistencia (PE-LD). 

✔ Densidad: 0,94 g/cm³ 

✔ Grosor/Peso: 36 μm / aprox. 330 g/m² 

✔ Color: negro 

✔ Resistencia a tracción: A 20° C: 40–47 N/mm². A 120° C: 20–25 N/mm² 

✔ Dilatación de rotura: > 400 

✔ Grosor de capa de aire equivalente a la permeabilidad de vapor de agua según la 

normativaalemana DIN 52615: sd > 200 m 

✔ Coeficiente de rozamiento: 0,29 

2.2.6.2. AC-303 ARBUSTO 

UNIDADES: M2 

COMPRENDIDO EN ITEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 7.PAISAJE 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-PA501-IMPLANTACION-R0 / PPA-ZA-PA502-505-SECTORES-R0 

/ PPA-ZA- PA507-DETALLES PLANTACION GRAMINEAS Y HERBACEAS-R0 
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La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

En la superficie que la Documentación lo indique, se plantarán a razón de 1 por m2. 

Se proveerán especies sanas y de buen aspecto en envases de 20L mínimo y porte 

proporcional a su envase. 

Se excavarán hoyos para plantación de volumen equivalente al doble del envase, que luego se 

rellenarán con aporte de tierra de sustrato para plantación. 

2.2.6.3. AC-305 HERBÁCEAS 

UNIDAD: M2 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 7.PAISAJE 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-PA501-IMPLANTACION-R0 / PPA-ZA-PA502-505-

SECTORES-R0 / PPA-ZA-PA507-DETALLES PLANTACION GRAMINEAS Y HERBACEAS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

En la superficie que la Documentación lo indique, se plantarán a razón de 8 por m2. 

Se proveerán especies sanas y de buen aspecto en envases de 4L mínimo y porte 

proporcional a su envase. 

Se excavarán hoyos para plantación de volumen equivalente al doble del envase, que luego 

se rellenarán con aporte de tierra de sustrato para plantación. 

Si por proyecto se requiriesen superficies cubiertas por Flores (con especies típicas de la 

zona) su valor unitario se asimilará a las Herbáceas, y su cantidad y envases serán los 

necesarios para cubrir de forma continua y visualmente compacta la superficie indicada 

según computo. 

 

2.2.6.4. AC-306 GRAMÍNEAS 

UNIDAD: M2 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 7.PAISAJE 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-PA501-IMPLANTACION-R0 / PPA-ZA-PA502-505-
SECTORES- R0 / PPA-ZA-PA507-DETALLES PLANTACION GRAMINEAS Y HERBACEAS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se   ejecutará   en    un   todo   de   acuerdo   a    los   planos   de   

referencia     indicados. En la superficie que la Documentación lo indique, se plantarán a 

razón de 4 por m2. 

Se proveerán especies sanas y de buen aspecto en envases de 4L mínimo y porte 

proporcional a su envase. 

Se excavarán hoyos para plantación de volumen equivalente al doble del envase, que luego 

se rellenarán con aporte de tierra de sustrato para plantación. 
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2.2.6.5. AC-307 CESPED EN PANES 

UNIDADES: M2 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 7.PAISAJE 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-PA501-IMPLANTACION-R0 / PPA-ZA-PA502-505-SECTORES-

R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

La Contratista deberá colocar tepes de césped bermuda de primera calidad en donde lo 

indique la documentación y en todo terreno a encespedar que se encuentre en pendiente 

mayor al 3%. 

La Empresa Contratista se encargará del acondicionamiento del terreno a encespedar; 

procediendo a tareas de limpieza, descompactado del suelo hasta 7 cm de profundidad, al 

aporte de 5 cm de tierra negra de calidad. Así mismo se encargará del desparramado de la 

misma y de su nivelación teniendo en cuenta las pendientes para el correcto escurrimiento 

del agua. Luego de concluidas las tareas de nivelación se procederá al rastrillaje de la 

superficie con la finalidad de eliminar los terrones, cascotes, plásticos, o cualquier otro 

elemento. Los panes de césped deberán ser colocados prolijamente en forma alternada y 

trabados entre sí. Se apisonarán suavemente para que queden en contacto con el suelo. El 

césped recibido en tepes, deberá presentar verdor y vigor típico de la especie y deberá estar 

libre de malezas. Los tepes deberán ser homogéneos en espesor y demás dimensiones. 

Luego de la implantación, toda el área donde se colocaron panes de césped, deberá ser 

sembrada con semilla de 7 variedades de primera calidad, y recibir el adecuado 

mantenimiento durante todo el período de garantía. 

Todos los tepes de césped Bermuda, deberán ser sembrados con la siguiente mezcla de 

semillas de 7 variedades: 

✔ Lolium multiflorum (Ryegrass annual) 

✔ Lolium perenne (Ryegrass perenne) 

✔ Festuca rubra 

✔  Agrostis sp. 

✔ Cynodon sp. (Bermuda) 

✔ Trifolium repens (Trébol blanco) 

✔ Trifolium pratense (Trébol rojo) 

En todos los casos se utilizará a razón de 4 a 6 kg/1.000m2 de mezcla de semillas. 

Mantenimiento de las áreas de césped 

Considerar el corte periódico con el fin de obtener un césped compacto y vigoroso, sin 

malas hierbas o especies que, como consecuencia del paso del tiempo, tiendan a desplazar 

a las especies implantadas en el momento inicial de creación de la zona verde. La realización 

de cortes abarca en la totalidad de las áreas verdes involucradas en la presente Memoria 

Técnica, según se indica en planos y referencias adjuntas. 

Recomendaciones para el correcto corte de césped: 

✔ Que la hierba no esté mojada. 

✔ Alternar el sentido y la dirección de los sucesivos cortes. 

✔ Revisar y mantener las piezas de los cortacéspedes, especialmente las cuchillas y 
contra cuchillas. 
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✔ Limpieza de los cortacéspedes con agua a presión y un fungicida en disolución para no 

transmitirenfermedades. 

✔ Elevar la altura de corte siempre que el césped esté sometido a algún tipo de 

accidente(restricciones de riego, enfermedades, etc.). 

✔ Variar siempre progresivamente la altura de corte en caso de eventualidades. 

Frecuencia de corte 

La necesaria para mantener los espacios verdes siempre en óptimas condiciones, a lo largo 

del año. En el período de mayor crecimiento (Octubre a Marzo) se deberá realizar un 

mínimo de un corte por semana. En momentos puntuales de excesivo desarrollo del 

césped, la Inspección de Obra podrá reducir el intervalo entre cortes de césped. La altura 

del corte preferencial será de 4 cm. Pero podrá depender de la insolación de cada zona y la 

época de crecimiento. Los cortes más bajos se darán en las zonas soleadas mientras que los 

más altos se ejecutarán en zonas sombrías o con la parada estacional. 

2.2.6.6. AC-308 CÉSPED SEMBRADO 

UNIDADES: M2 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 7.PAISAJE 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-PA501-IMPLANTACION-R0 / PPA-ZA-PA502-505-SECTORES- 

R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Toda el área verde proyectada con césped deberá ser recuperada mediante acción de 

rotavator hasta una profundidad de 10 cm. Posteriormente se colocará una capa de 7 cm 

de tierra negra de calidad. Toda la superficie será rastrillada y nivelada según las pendientes 

indicadas en planos, antes de ser resembrada consemillas de siete variedades a razón de 

tantos gramos por m2 como lo especifique el proveedor. Deberá ser 

semilla seleccionada de primera marca. El 100% de estos sectores tratados, deberá ser 

sembrado con la siguiente mezcla de semillas de 7 variedades: 

✔ Lolium multiflorum (Ryegrass annual) 

✔ Lolium perenne (Ryegrass perenne) 

✔ Festuca rubra 

✔  Agrostis sp. 

✔ Cynodon sp. (Bermuda) 

✔ Trifolium repens (Trébol blanco) 

✔ Trifolium pratense (Trébol rojo) 

En todos los casos se utilizará a razón de 4 a 6 kg/1.000m2 de mezcla de semillas. La 

siembra recibirá el adecuado riego y manejo de forma que asegure una cobertura máxima 

en el menor tiempo posible y segúnlas reglas del buen arte. 

Mantenimiento de las áreas de césped 

Idem ítem anterior AC-307 Cesped en Panes 

2.2.6.7. AC-309 MULCH 

UNIDADES: M2 
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COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 7.PAISAJE 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-PA508-COLOCACON DE CAMAS-POZOS DE DRENAJE-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Luego de la plantación se cubrirá la superficie debajo de todas las plantas con una capa de 

5 centímetros de espesor de chips de corteza de pino (Cubresuelo orgánico o mulch). 

En los árboles se utilizará a razón de 4 m2 por cada árbol. En herbáceas, gramíneas y 

arbustos, cubriendo toda la superficie que ocupan las especies, sea completando canteros 

o sueltas. 

2.2.7. ILUMINACIÓN 

 

GENERALIDADES ILUMINACIÓN 

Modelos de referencia 

✔ Modelo ENIA LED de IEP S.A. 

✔ Modelo POLARIS LED de IEP S.A. 

Ver ANEXO 1 – Luminarias (Fichas técnicas Nº 26/27) 

Los artefactos de iluminación se consideran completos y funcionando, incluye columna y 

base de columna, luminaria, etc., según corresponda. Se cotizarán por unidad cuando no 

estén incluidos en una pieza arquitectónica, en cuyo caso se valuarán como parte de dicha 

pieza. 

2.2.7.1. AC-400 APLIQUE TIPO QUATRO DE IEP 

ILUMINACION CON LAMPARA 2X15W CÁLIDA 

UNIDAD: U 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTURA 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD205-SANITARIOS Y SERVICIOS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

 

2.2.7.2. AC-402 ARTEFACTO SIMPLE DE 7.15M 

UNIDAD: U 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTURA 

2. ÁREAS DE USO 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD211-PATIO CEIBO-R0 / PPA-ZA-AD212-PATIO AEROBICO-

R0 

/ PPA-ZA-AD210-PATIO PING PONG-R0 / PPA-ZA-AD213-PATIO ABUELOS-R0 / PPA-

ZA-AD208- GLORIETA-R0 
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La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

El artefacto será tipo Enia de IEP o similar. 

 

2.2.7.3. AC-403 ARTEFACTO SIMPLE DE 4.30M 

UNIDAD: U 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 5.EQUIPAMIENTO 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD201-202-203-204-SECTORES-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

El artefacto será tipo Enia de IEP o similar. 

 

2.2.7.4. AC-404 ARTEFACTO DOBLE DE 7.15M 

UNIDAD: U 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y 
PRESUPUESTO: 5.EQUIPAMIENTO 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD201-202-203-204-SECTORES-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

El artefacto será tipo Enia de IEP o similar. 

 

2.2.7.5. AC-402 ARTEFACTO CUÁDRUPLE DE 7.15M 

UNIDAD: U 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

5.EQUIPAMIENTO 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD201-202-203-204-SECTORES-R0 / PPA-ZA-AD207- 

ANFITEATRO-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

El artefacto será tipo Enia de IEP o similar. 

 

2.2.7.6. AC-406 ARTEFACTO COLUMNA "CIGARRO" 

UNIDAD: U 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y 

PRESUPUESTO: 3.ÁREAS DE USO 
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5.EQUIPAMIENTO 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD209-PLAZA ACCESO-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

El artefacto será tipo Kuma de IEP o similar. 

 

2.2.8. ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS SANITARIOS 

 

2.2.8.1. AC-450 al AC-462: ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y 

ACCESORIOS SANITARIOS 

 

GENERALIDADES ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS SANITARIOS 

 

Los artefactos, griferías y accesorios se consideran instalados, conectados a las redes de 

provisión de agua y desagües, y NO se cotizarán por unidad separada, sino como parte de 

la pieza arquitectónica a la que pertenecen. 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

El precio del insumo incluye provisión e instalación. Se fijarán sobre platea, excepto 

aquellos que requieran un empotramiento, según se indica en planos y planillas de análisis 

de costo, en cuyo caso se incluirá la correspondiente base de hormigón armado. 

Comprende los siguientes ítems: 

AC-450 ESPEJO ANTIVANDALICO 70X90 DE ACERO INOXIDABLE - UNIDAD: U. 

AC-451 ESPEJO ANTIVANDALICO 70X90 DE ACERO INOXIDABLE C/SOPORTE INCLINADO 

P/DISCAPACITADOS - UNIDAD: U. 

AC-452 INODORO LINEA FERRUM BERMEJO O SIMILAR - UNIDAD: U. 

AC-453 INODORO DISCAPACITADOS ANTIVANDALICO LINEA FERRUM ESPACIO O 

SIMILAR - UNIDAD: U. 

AC-454 MINGITORIO LÍNEA FERRUM OVAL O SIMILAR - UNIDAD: U. 

AC-455 LAVATORIO CON PEDESTAL LINEA FERRUM ANDINA O SIMILAR - 

UNIDAD: U. AC-456 LAVATORIO DISCAPACITADOS FERRUM ESPACIO - 

UNIDAD: U. 

AC-457 GRIFERIA ZA PRESSMATIC EMBUTIDAS ANTIVANDÁLICAS O SIMILAR - 

UNIDAD: U AC-458 VALVULA PARA INODORO 0342 DE EMBUTIR O SIMILAR - 

UNIDAD: U. 

AC-459 RECEPTACULO DE DUCHA LÍNEA FERRUM - UNIDAD: U. 

AC-460 BARRALES ANTIVANDÁLICOS LÍNEA FERRUM ESPACIO O SIMILAR - UNIDAD: U. 

AC-461 DUCHA MARCA ZA PRESSMATIC AUTOMÁTICA ANTIVANDÁLICA CÓDIGO 0343-

UNIDAD: U. AC-462 MESADA PARA CAMBIADOR DE MDF ENCHAPADO CON MELAMINA 

COLOR GRIS, CON CANTOS ABS 2MM - UNIDAD: U. 
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2.2.9. SEÑALÉTICA 

 

2.2.9.1. AC-500 SEÑALÉTICA DIRECCIONAL (CARTEL) 

UNIDAD: U 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 5.EQUIPAMIENTO 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD217-218-SEÑALETICA-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se   ejecutará   en    un   todo   de   acuerdo   a    los   planos   de   referencia     

indicados. Se cotizan por unidad, completos y fijados al terreno s/distribución de proyecto, 

“sueltos”, es decirno integrados dentro del presupuesto de las piezas arquitectónicas o 

areas de uso. 

 

2.2.9.2. AC-501 SEÑALÉTICA ROTULADOR (CARTEL) 

UNIDAD: U 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 5.EQUIPAMIENTO 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD217-218-SEÑALETICA-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Se cotizan por unidad, completos y fijados al terreno s/distribución de proyecto, “sueltos”, 
es decir no integrados dentro del presupuesto de las piezas arquitectónicas o areas de uso. 

 

2.2.9.3. AC-502 SEÑALÉTICA SANITARIOS Y SERVICIOS 

UNIDAD: GL 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTURA 

5.EQUIPAMIENTO 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD216-CARPINTERIAS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Se disponen sólo como parte integral de la Pieza Arquitectónica Modulo 

Sanitario. La misma contará con impresión serigráfica sobre carpintería 

metálica. 

2.2.9.4. AC-503 SEÑALÉTICA PÓRTICO DE ACCESO 

UNIDAD: U 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD216-CARPINTERIAS-R0 



FOLIO 
CORRESPONDE A EXPEDIENTE Nº 4121- 6401/2022.- 

Nº…….. 

                                                                                           Licitación Pública Nº........../2023.- 

Obra «PARQUE CENTRAL DE ZARATE» 

 

Página 82 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Se disponen sólo como parte integral de la Pieza Arquitectónica Pórtico de Acceso, en todas 

sus variantes. 

La señalética será una por letra corpórea embutida en piso en acero galvanizado por 

inmersión en caliente con un espesor de 6mm y una superficie promedio de 1,40 m2. 

2.2.10. CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y METÁLICA 

GENERALIDADES DE CARPINTERIA 

Los trabajos a contratar incluyen la provisión de materiales y mano de obra para todas las 

operaciones necesarias que afecten la provisión, fabricación, transporte, montaje y ajuste 

de los cerramientos indicados, los cuales se entregarán completos y en perfectas 

condiciones de funcionamiento y acabado, no admitiéndose defectos u omisiones. 

Planos 

Queda establecido que los planos de licitación tienen como objeto precisar el criterio de 

diseño a seguir, quedando bajo la responsabilidad del contratista asegurar la correcta 

funcionalidad de los distintos cerramientos de acuerdo a las presentes especificaciones. 

Planos de Fabricación 

Antes de iniciar la fabricación el Contratista verificará todas las dimensiones y/o datos 

técnicos que figuran en planos. En los casos en que sea necesario confeccionará los planos 

de taller, para los cuales tomará en cuenta el criterio de diseño expresado en los planos de 

licitación y las presentes especificaciones. Deberán mostrar la totalidad de las partes a 

fabricar y del trabajo a realizar, incluyendo espesores de elementos metálicos, espesores 

de vidrios, soluciones de juntas, conexiones, anclajes, tornillería, sistemas de sellado, 

acabado de superficies, etc. Los planos de taller serán sometidos a la aprobación de la 

Dirección de Obra, la que tomará en cuenta el cumplimiento de los criterios de diseño 

antedichos. En caso de proponer una alternativa al proyecto original, el Contratista 

presentará a la DO para su aprobación, planos y de ser necesario, una memoria técnica 

donde conste el cálculo de resistencia de los cerramientos a la acción del viento. 

Características técnicas generales 

Todos los elementos metálicos estarán diseñados y construidos para resistir 

adecuadamente, de manera individual y en conjunto, las solicitaciones de cargas, de 

presión y depresión provocadas por vientos y los requerimientos de estanqueidad. La 

deflexión elástica verificará los valores permitidos según normas, no admitiéndose 

deformaciones permanentes. El Contratista será responsable por la calidad de los 

materiales empleados y responderá en todo momento, durante y después de las obras, 

por los defectos de fabricación y/o vicios ocultos que pudiesen presentar los cerramientos 

o sus componentes. 

Estanqueidad al agua y al aire 

La estanqueidad frente al agua de lluvia o de condensación deberá verificarse de manera 

total y sin atenuantes, tanto sea entre partes del cerramiento como entre éstos y otras 

estructuras y cerramientos del edificio. La presencia de agua del lado interior del edificio, 

por más mínima que fuese, motivará la desaprobación de las obras afectadas, las cuales 

deberán ser ejecutadas nuevamente y a costo del Contratista. La filtración de aire a través 

de cerramientos no excederá de 0,02m3/minuto por m2 de cerramiento de vidrio fijo más 

0,027 m3/m lineal de perímetro de ventana, bajo una carga de presión de viento estimada 

en 1200 Pa. 
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Normas de resistencia y calidad 

Los materiales y las técnicas de ejecución estarán sujetos a los siguientes 

reglamentos: SECCIÓN 1.7. Normas IRAM 

IRAM 1605: Aptitud de perfiles de aluminio extruido. 

IRAM 60115: Requisitos y métodos de ensayo para perfiles de aluminio extruidos y prepintados. 

IRAM 11507: Aptitud de aberturas; deflexión máxima admisible; movimientos 

provocados por cambios de temperatura. 

IRAM 11.523: Ensayos de filtración de aire. 

IRAM 11.591: Ensayos de estanqueidad al agua de lluvia. 

IRAM 11.590: Resistencia a las cargas provocadas por el viento (carga estimada por 

presión de viento 1200Pa) 

Tolerancias 

Se fijan los siguientes valores de tolerancia en los materiales, expresados en 

milímetros: En laminado, doblado y extruido de perfiles: + - 0,2. 

En las dimensiones lineales de marcos: + - 1,00. 

En las dimensiones relativas de elementos fijos y 

móviles: + - 0,6. En la escuadra por cada metro de 

diagonal: +- 0,5. 

En la flecha de marcos: + - 0,05. 

La flecha máxima medida en cualquier punto de los perfiles resistentes del 

cerramiento no excederá de 1/175 de la luz libre del elemento considerado. 

La deflexión máxima no excederá de 15 mm. 

Muestras 

El Contratista presentará muestras de perfiles, herrajes, cerraduras y todo otro elemento 

considerado para la fabricación y montaje de los distintos cerramientos. También se 

presentarán muestras de los distintos acabados superficiales a aplicar en los cerramientos. 

Las muestras de perfiles tendrán un largo aproximado de 30 cm. Las muestras, una vez 

aprobadas por la Dirección de Obra, serán retenidas para futuras comparaciones con los 

cerramientos entregados y devueltas al Contratista una vez aprobada la recepción definitiva 

de las obras. Toda diferencia entre las carpinterías entregadas o colocadas y las muestras 

aprobadas podrá ser motivo de rechazo de dichos cerramientos, asumiendo el Contratista 

la responsabilidad por los perjuicios que esta determinación pudiese ocasionar. 

Garantías 

El Contratista aceptará la reparación o reemplazo sin cargo alguno de cualquier material o 

mano de obra defectuosa que pudiera surgir durante la duración del periodo de garantía. 

La garantía cubre fallas y/o defectos no puedan ser determinadas con exactitud, pero no 

alcanza a los daños ocasionados por efectos de vandalismo. 

Ensayos 

La Dirección de Obra requerirá, si así lo considera necesario, los resultados de los ensayos 

de los distintos componentes que verifiquen las condiciones exigidas de calidad, el 
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cumplimiento de las normas y los valores de tolerancia indicados. Estos ensayos se 

cumplirán en taller, laboratorio especializado o inclusive en obra de acuerdo al tipo de 

aspecto a verificar. 

MATERIALES 

Chapa de hierro 

Los hierros laminados a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas y 

prolijas; las superficies y molduras así como las uniones serán alisadas con esmero, 

debiendo resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocarán de manera que giren o 

se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario. Las chapas a emplear 

serán de primera calidad, libres 

de oxidaciones y de defectos de cualquier índole. Los tipos que se indiquen en los planos 

como desmontables serán de desarme práctico manuables. Por ningún motivo se pondrá en 

contacto los materiales metálicos con morteros de cemento fresco, concreto, o yeso, las 

partes de amurado deberán ser cubiertas con una mano de pintura bituminosa aplicada 

sobre el tratamiento antióxido indicado. 

Selladores y burletes. 

Serán resistentes a la intemperie y estancos frente al agua y el aire. La vida útil de selladores 

y burletes deberá garantizarse por un plazo no inferior a 20 años. Sólo se utilizarán 

selladores a base de caucho de siliconas, de marca Dow Corning o equivalente. La 

aplicación de selladores se realizará sobre respaldo de espuma de polietileno. 

Contacto de aluminio con otros materiales 

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra de hierro, 

aunque ésta estuviese protegida por un baño de cadmio. En todos los casos se dispondrá 

un separador de material plástico. En los casos en que dicha pieza no estuviese indicada en 

los planos, se agregará entre las dos superficies metálicas una hoja de polivinilo de 80 

micrones de espesor capaz de recubrir la totalidad de la superficie en contacto. Asimismo, 

se evitará siempre el contacto directo del aluminio con cemento, cal o yeso. En casos 

inevitables, se aplicarán dos manos de pintura bituminosa sobre la superficie de aluminio. 

Perfilería de aluminio. 

Los perfiles serán de primera calidad, de extrusión de aluminio aleación 6063, temple 5, en 

un todo de acuerdo a la norma IRAM 1605 (equivalente a norma ASTM 6063 T5). Estarán 

libres de poros, sopladuras, torceduras y alabeos. Las secciones, espesores y líneas de 

trabajo que deban quedar a la vista estarán de acuerdo a los planos y a los requerimientos 

funcionales de los elementos. 

Acabado superficial de perfiles de aluminio. 

Los perfiles de aluminio extruido tendrán un tratamiento superficial prepintado para 

todos sus elementos. El color será determinado por la DO. 

Perfiles estructurales de hierro. 

Todas las piezas de hierro deberán someterse a un tratamiento anticorrosivo de 

galvanizado en caliente con un espesor mínimo de 100 micrones. Con autorización de la 

DO, las piezas de hierro podrán someterse a un tratamiento anticorrosivo consistente en 

la aplicación de dos manos de convertidor de óxido de marca de primera calidad. Con 

anterioridad al tratamiento contra la corrosión, se procederá a la limpieza de los elementos 

metálicos mediante arenado u otro proceso 

capaz de eliminar restos de aceites y partículas de laminación y de garantizar la correcta e 

inmediata aplicación del antióxido. A las 12 horas de aplicado el antióxido, aplicación de dos 

manos de esmalte sintético, aplicadas a pincel, rodillo o soplete, color a determinar por la 
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DO. En caso de dudas sobre la calidad del pre-tratamiento, la DO queda facultada para 

ordenar al Contratista las pruebas de pintura que estime pertinentes. 

Tornillos y elementos de fijación.  

Serán provistos por el Contratista en cantidad y calidad suficientes, con medidas 

adecuadas a su uso. Salvo indicación en contrario, los anclajes y fijaciones serán de hierro 

galvanizado en caliente. Los tornillos serán de acero inoxidable calidad A.I.S.I. 304 

(antimagnético). No se permitirá el amurado de grapas que implique la rotura de 

estructuras de hormigón armado, sin previa aprobación de la DO. 

2.2.10.1. AC-550 CARPINTERÍA TIPO C1A (PORTONES DE 

CHAPA INYECTADOS) 

UNIDAD: U 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 

2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD216-CARPINTERIAS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

2.2.10.2. AC-552 CARPINTERÍA TIPO C2A (PORTONES DE 

CHAPA INYECTADOS) 

UNIDAD: U 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD216-CARPINTERIAS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

2.2.10.3. AC-554 CARPINTERÍA TIPO C3A (CARP DE ALUMINIO) 

UNIDAD: U 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD216-CARPINTERIAS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de 

Análisis de Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario 

y Presupuesto mencionados, yse ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de 

referencia indicados. 

TABIQUES DIVISORIOS DE BAÑO: Generalidades 

Se colocarán tabiques prefabricados de montaje en seco para la compartimentación de 

baños del tipo línea BATH 32 de PIVOT o similar. Los componentes estarán confeccionados 

con placas de multilaminado fenólico de 32mm de espesor enchapadas en laminado 

plástico de alta presión, con terminaciones especiales de aluminio, acero inoxidable o 

bronce y con cantoneras verticales en perfil de aluminio de sección semicircular con 

terminación anodizado natural, bagueta superior e inferior en aluminio de igual 

terminación. 



FOLIO 
CORRESPONDE A EXPEDIENTE Nº 4121- 6401/2022.- 

Nº…….. 

                                                                                           Licitación Pública Nº........../2023.- 

Obra «PARQUE CENTRAL DE ZARATE» 

 

Página 86 

Las puertas serán de 32mm de espesor, enchapadas ídem paneles, con tapacantos 

semicirculares, marco de puerta y burletería correspondiente, con herrajes de aluminio de 

simple accionamiento y eventualmente cerrojos o cerraduras especiales. Sujeción inferior: 

de paneles a piso mediante herraje de fijación-nivelación y revestimiento de acero 

inoxidable. Sujeción a pared: y entre paneles mediante herraje de fundición de aluminio. 

Sujeción superior: con tubo de refuerzo en perfil de aluminio. 

Las pantallas divisorias de mingitorios serán de las mismas características, con fijación lateral a 

pared. El montaje estará a cargo de personal especializado y conforme a diseño y método 

constructivo suministrado por el fabricante. 

 

2.2.10.4. AC-557 CARPINTERÍA TIPO K1 (TABIQUERÍA DE 

FRENTES DE RETRETES) 

2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD216-CARPINTERIAS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

2.2.10.5. AC-559 CARPINTERÍA TIPO K2 (TABIQUERÍA DE 

FRENTES DE RETRETES) 

UNIDAD: U 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD216-CARPINTERIAS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

 

2.2.11. ELEMENTOS METÁLICOS NO ESTRUCTURALES  

2.2.11.1. AC-608 REJA DE MALLA ELECTROSOLDADA 

GALVANIZADA 

UNIDAD: ML 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD205-SANITARIOS Y SERVICIOS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Se utilizarán como cerramientos laterales de los módulos sanitarios se emplearán Rejas TDL 

Trama TE6013015G o similar, galvanizadas por inmersión en caliente según norma ASTM 

A123. La misma será de 2,60 metros de altura y tendrá parantes cada 1,20 metros. 

Del tipo suspendido con estructura de perfilería galvanizada y Rejas TDL Trama 
TE6013015G, o similar galvanizadas por inmersión en caliente según norma ASTM A123 



FOLIO 
CORRESPONDE A EXPEDIENTE Nº 4121- 6401/2022.- 

Nº…….. 

                                                                                           Licitación Pública Nº........../2023.- 

Obra «PARQUE CENTRAL DE ZARATE» 

 

Página 87 

 

ACCESORIOS 

 

2.2.12. GENERALIDADES AC-650 a 656 

 

2.2.12.1. AC-650 y AC-654 ACCESORIOS: ZINGUERÍAS 

Comprenden cada uno los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Las zinguerías se ejecutarán en chapa galvanizada y prepintada color negro en el espesor 

indicado en planos (excepto aquella que se indique en perfiles de aaluminio) 

Comprende los siguientes ítems: 

AC-650 ZINGUERIA TIPO ZI1 S/PLANO 1.1C Y1.1D (DESARROLLO DE PLEGADO 40CM) -

UNIDAD: ML AC-651 ZINGUERIA TIPO ZI2 S/PLANO 1.1C Y1.1D (DESARROLLO DE PLEGADO 

25CM) -UNIDAD: ML AC-652 ZINGUERIA TIPO ZI3 S/PLANO 1.1C Y1.1D - UNIDAD: ML 

AC-653 ZINGUERIA TIPO ZI4 S/PLANO 1.1C Y1.1D (DESARROLLO DE PLEGADO 5CM) -

UNIDAD: ML AC-654 ZINGUERIA TIPO ZI5 S/PLANO 1.1C Y1.1D (DESARROLLO DE PLEGADO 

12CM) -UNIDAD: ML 

2.2.12.2. AC-655 ZÓCALO TIPO ZO1 

UNIDAD: ML 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD205-SANITARIOS Y SERVICIOS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Serán marca Atrim o calidad equivalente. 

2.2.12.3. AC-656 PANELES SOLARES 

UNIDAD: U 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-AD206-PORTICO SOLAR-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

La cubierta será realizada con 90 paneles fotovoltaicos de tipo Grid Tie sobre techo. Este 

sistema se encargará de suministrar la energía necesaria para abastecer parte de los 

consumos. Se trata de un sistema Grid Tie sin almacenamiento de energía compuesto por 

módulos fotovoltaicos, inversor y un sistema de monitoreo. Todo el sistema se deberá 

encontrar homologado y garantizado por las marcas fabricantes. Se conectará a un tablero 

con interruptores de calibre adecuado. Se someterá a aprobación de la Inspección de Obra 

el proyecto ejecutivo de la instalación fotovoltaica que incluirá: 

✔ Memoria de cálculo 
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✔ Esquemas de instalación y funcionamiento del sistema 

✔ Esquemas unifilares 

✔ Planillas de cables con dimensionamiento 

✔ Planos de planta con distribución de equipos y paneles 

✔ Planos de planta con recorrido de canalizaciones y cables. 

✔ Planos de detalles de estructura y soportes para paneles. 

✔ Catálogos y manuales del equipamiento a utilizar Diseño, provisión y montaje 

✔   Sistema Grid Tie de 36Kwp de potencia instalada en módulos fotovoltaicos Glass 

Glass y 33Kwp de potencia instalada en inversor, con la posibilidad de ser 

monitoreado y configurado de manera remota. 

✔ Un (1) inversor Trifásico, marca Schneider Electric o similar, modelo CL33. 

✔ Campo fotovoltaico conformado por 90 módulos marca GCL o similar, Glass Glass 

de 72 celdas o más, con potencia superior a 400 Wp. 

✔ Un dispositivo de monitoreo marca Schneider Electric o similar, modelo Insight Facility. 

Los inversores deberán tener la posibilidad de conectarse a un sistema de PME o 

sistema de manejo integral de plantas solares (Scada) o de otras soluciones similares y se 

irán construyendo de mismas características. La conexión de los inversores al sistema 

centralizado deberá ser “sin Interfases” y será de forma natural a cualquier sistema PME o 

Scada. 

Condiciones generales del sistema 

Se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico de tipo básico clase I en 
lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores), como a materiales (conductores, cajas 
y armarios de conexión), exceptuando el cableado de continua, que será ́ de doble 
aislamiento de clase 2 y un grado de protección mínimo de IP65. La instalación incorporará 
todos los elementos y características necesarios para garantizar 

en todo momento la calidad del suministro eléctrico. El funcionamiento de las instalaciones 

fotovoltaicas nodeberá provocar en la red averías, disminuciones de las condiciones de 

seguridad ni alteraciones superioresa las admitidas por la normativa que resulte aplicable. 

El funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones peligrosas de 

trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red de distribución. Los 

materiales situados a intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en 

particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. Se incluirán todos los 

elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la 

instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente contactos directos e  indirectos, 

cortocircuitos, sobrecargas,   así ́   como otros elementos y protecciones que resulten de la 

aplicación de la legislación vigente. En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las 

especificaciones técnicas proporcionadas por los fabricantes de todos los componentes. 

Los indicadores, etiquetas, etc. Las protecciones eléctricas deberán ser de la misma marca 

del inversor. 

Normas para el sistema módulos 

fotovoltaicosDeberán cumplir las 

siguientes normas: 

● AEA 90364-7-712 
● IEC 91701 
● IEC 62716 
● DIN EN 60068-2-68 
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● ISO 9001:2008 
● ISO 14001:2004 
● OHSAS 18001:2007 

Cada módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y 

nombre o logotipo delfabricante, así como una identificación individual o número de serie 

trazable a la fecha de fabricación. La estructura del generador se conectará a tierra. Por 

motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del módulo, se 

instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de 

forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del 

generador. Los módulos serán marcas como Q-Cella, GCL o un modelo de igual potencia y 

calidad superior. Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas 

descriptas. Deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las 

células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65. Los 

marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 

Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito 

reales referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 3 

% de los correspondientes valores nominales de catálogo. Será rechazado cualquier 

módulo que presente defectos de fabricación como roturaso  manchas en  cualquiera  de sus 

elementos,  así ́  como  falta de alineación en las células o burbujas en el encapsulante. Cada 

módulo debe ser 395W de potencia o superior. Estarán libres de PID (Degradación Inducida 

por Potencial). (Garantizado por el fabricante). Las uniones de las celdas deben estar libres 

de defectos de soldaduras. (Garantizado por el fabricante). La degradación del módulo, 

respecto de su performance no deberá ser superior al 0,7% anual. Deberá contar con un 

mínimo de 50 puntos de Control en Planta en la fabricación del Panel. Deberá estar dentro 

de las 20 empresas TIER 1 a nivel mundial y sobreeste listado entre las primeras 10 de 

Bloomberg. 

Inversor Grid Tie 

Se suministrará un inversor Grid tie de 33 KW. El inversor debe ser de 

marca reconocida.El inversor debe ser trifásico y disponer de 3 MPPTs 

✔ Eficiencia máxima del 98,5% o superior 

✔  Relación CC/CA de hasta 1,3 

✔ Fusibles de CC integrados y protección contra sobretensiones de CC/CA 

Se deberán proveer e instalar un inversor que cumpla con las siguientes especificaciones 

técnicas: 

Características inversor 

 Características 

 
Marca / Modelo 

Tipo Schneider Electric / Conext 
CL 33 o similar 

Dimensiones Inversor (H x W x D) 595 x 702 x 310 mm 

Peso Inversor + Caja conexiones 50 kg 

Entrada C 

Rango de Voltaje MPPT potencia 
completa 

200 - 1000 V 

Voltaje Máximo de Entrada Circuito 
Abierto 

1100 V 

Salida CA 

Potencia Nominal 33 kW 

Voltaje Nominal salida 312 / 528 V 

Frecuencia 45 / 65 Hz 

Rango de Factor de Potencia 0.8 lead to 0.8 lag 
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Condiciones Externas de Operación 

Temperatura Estándar -25 to 60ºC 

Humedad Máxima Relativa 4...100% condensando 

 

Deberá contar con un certificado de cumplimiento de las siguientes normas: 

✔   IEC 62109 

✔   IEC 61000 

✔   IEEE 1547 

La caracterización del inversor deberá ́hacerse según las normas siguientes 

✔ Normas Seguridad Eléctrica: CE marked for the Low Voltage Directive EN / IEC 
62109-1 / EN / IEC62109-2, AS3100 

✔ Normas Ambientales: RoHS, REACH and 4K4H 

✔ CE marked for the EMC directive 2004-108-EC Emissions: EN 61000-6-3 

(residential) Immunity: EN 61000-6-2 (industrial). 

Cada  inversor  dispondrá  ́  de  las  señalizaciones  necesarias  para  su  correcta  

operación,  e incorporar á los controles automáticos imprescindibles que aseguren su 

adecuada supervisión y manejo. Cada inversor incorporará, al menos, los controles 

manuales siguientes: 

✔ Encendido y apagado general del inversor. 

✔ Conexión y desconexión del 

inversor a la interfaz CA.Características 

eléctricas del inversor 

El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de 

irradiancia solar un10% superior a las CEM. Soportará picos de un 30% superior a las CEM 

durante periodos de hasta 10 segundos. El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre 

la potencia activa de salida y la potencia activa de entrada), para una potencia de salida en 

corriente alterna igual al 50% y al 100% de la potencia nominal, será ́ como mínimo del 92% y del 

94% respectivamente. El cálculo del rendimiento se realizará de acuerdo con la norma UNE-EN 

6168: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. 

Procedimiento para la medida del rendimiento. 

El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacío”) en “stand-by” o modo nocturno 

deberá ́ ser inferior al 2 % de su potencia nominal de salida. 

El factor de potencia de la potencia generada deberá ́ ser superior a 0,95, entre el 25 % y el 100 
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% de la potencia nominal. A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el 

inversor deberá inyectaren red. El inversor tendrá un grado de protección mínima IP 20 

para inversores en el interior de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el 

interior de edificios y lugares accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la 

intemperie. En cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente. Estará garantizado para 

operación en condiciones ambientales entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 

% de humedad relativa. Deberá contar con garantía del fabricante por un periodo mínimo de 

10 años y contarcon soporte técnico oficial en la República Argentina. 

La puesta en marcha deberá ser supervisada por el fabricante, quien suministrará la 

capacitación necesaria al personal encargado del uso y mantenimiento. La marca del 

inversor debe tener presencia física en Argentina y estar hace más de 20 años en el país. 

Debe ser marca líder a nivel mundial en inversores solarescon más de 8GW instalados. 

Dispositivo de monitoreo 

El sistema será monitoreado por un dispositivo de monitoreo del tipo Insight Facility 

Schenider Electric o similar. Este proporciona la configuración y administración del sistema 

local, así como el monitoreo del sistema en vivo para el rango comercial e industrial de 

aplicaciones solares. Para acelerar el proceso de instalación y configuración del sistema, el 

sistema debe ofrecer conectividad de punto de acceso inalámbrico(WAP) junto con 

herramientas de configuración y administración del sistema más intuitivas. El sistema 

deberealizar las siguientes operaciones: 

✔ Monitorear tensión y corriente CC a la entrada del inversor. 

✔ Monitorear tensión de fases en la red, potencia total de salida del inversor. 

✔ Medir y comparar el desempeño energético en diferentes marcos de tiempos. 

✔ Múltiples visualizaciones del estado y desempeño de cada componente 

para el análisis detendencias o registro de datos. 

✔ Gráficos de comparación. 

✔ Acceso a datos históricos o información del sistema a través de USB, tarjeta 

Micro- SD, RS485,Ethernet. 

✔ Registro y notificación de fallos o eventos en el sistema. 

El equipo debe permitir la conexión al sitio, el cual proporcionara un monitoreo y control 

avanzado del sistema de modo remoto, sin necesidad de estar conectado a la red local. La 

aplicación de este equipo debeproporcionar una visión general del funcionamiento del 

sistema fotovoltaico y un análisis detallado del rendimiento y desempeño. La plataforma 

debe permitir la administración de energía potente pero simple basada en la nube para el 

usuario mejorando la experiencia de administración en un solo sitio o en varios sitios. 

Cableado 

Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos 
de acuerdo a la normativa vigente. Los conductores serán de cobre y tendrán la sección 
adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier 
condición de trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída 
de tensión sea inferior del 1,5 %. El cable deberát́ener la longitud 

necesaria para no generar esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganche 
por el transito normal de personas. Todo el cableado de continua será ́de doble aislamiento 
especialmente diseñado para instalaciones fotovoltaicas, de gran capacidad térmica de uso 
continuado, y de colores diferentes que permitan identificar la polaridad de la instalación. 
Serán adecuados para su uso en intemperie, al aire o enterrados. 

Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas 
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Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en la reglamentación AEA 90364-7-712 

respecto a las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la 

red de baja tensión. Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja 

tensión y el generador fotovoltaico no se realice mediante un transformador de aislamiento, 

se explicarán en la Memoria de Diseño o Proyecto los elementos utilizados para garantizar 

esta condición. Todas las masas de la instalación fotovoltaica, (Paneles, Estructura de apoyo, 

Bandejas portacables, etc) tanto de la sección continua como de la alterna, estarán 

conectadas a una única tierra del edificio. 

Medidas de seguridad 

Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que estén conectadas a 

la red, estarán equipadas con un sistema de protecciones que garantice su desconexión en 

caso de un fallo en la red o fallosinternos en la instalación de la propia central, de manera 

que no perturben el correcto funcionamiento de las redes a las que estén conectadas, tanto 

en la explotación normal como durante el incidente. La central fotovoltaica debe evitar el 

funcionamiento no intencionado en isla con parte de la red de distribución, en el caso de 

desconexión de la red general. La protección anti-isla deberá ́detectar la desconexión de 

red en un tiempo acorde con los criterios de protección de la red de distribución a la que 

se conecta, o en el tiempo máximo fijado por la normativa o especificaciones técnicas 

correspondientes. El sistema utilizado debe funcionar correctamente en paralelo con otras 

centrales eléctricas con la misma o distinta tecnología, y alimentando las cargas habituales 

en la red, tales como motores. 

Recepción y pruebas 

El instalador entregará al usuario un documento en el que conste el suministro de 
componentes, materialesy manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este 
documento será ́ firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un 
ejemplar. Los manuales entregados al usuario estarán en español. Antes 

de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores, 

monitoreo) éstos deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de las 

que se levantará oportuna acta que se adjuntará con los certificados de calidad. Las 

pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad 

en esta Memoria Técnica, serán como mínimo las siguientes: 

✔ Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas. 

✔ Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento. 

✔ Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así 

como su actuación,con excepción de las pruebas referidas al interruptor 

automático de la desconexión. 

✔ Determinación de la potencia instalada, utilizando el propio medidor de 

energía del inversor. 

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción 

Provisoria de la Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisoria no se firmará hasta 

haber comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte del suministro han 

funcionado correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o 

paradas causadas por fallos o errores del sistema suministrado, y además se hayan 

cumplido los siguientes requisitos: 

✔ Entrega de toda la documentación requerida en esta Memoria. 

✔ Retirada de obra de todo el material sobrante. 

✔ Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. 
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✔ Durante este periodo La Empresa Contratista será ́el único responsable de 

la operación de lossistemas suministrados, si bien deberá ́ adiestrar al 

personal de operación. 

Garantías 

La Empresa Contratista garantizará la instalación durante un periodo mínimo de 1 año, para 
todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. Para los 
módulos fotovoltaicos, la garantíamínima será ́ de 25 años. La garantía comprende la 
reposición, en su caso, de los componentes y las piezas que pudieran resultar defectuosas, 
así como la mano de obra empleada en la reparación o reposición durante 

el plazo de vigencia de la garantía. Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, 

tales como tiempos de desplazamiento, medios de transporte, amortización de vehículos y 

herramientas, disponibilidadde otros medios y eventuales portes de recogida y devolución 

de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante. Asimismo, se deben incluir 

la mano de obra y materiales necesarios para efectuar losajustes y eventuales reglajes del 

funcionamiento de la instalación. Si en un plazo razonable la Empresa Contratista incumple 

las obligaciones derivadas de la garantía, el comprador de la instalación podrá, previa 

notificación escrita, fijar una fecha final para que dicho Contratista cumpla con sus 

obligaciones. Si La Empresa Contratista no cumple con sus obligaciones en dicho plazo 

último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, realizar 

por sí mismo las oportunas reparaciones, o contratar para ello a un tercero, sin perjuicio 

de la reclamación por daños y perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador. 

Anulación de la garantía 

La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o 

desmontada, aunque sólosea en parte, por personas ajenas al Contratista o a los servicios 

de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el Instalador. 

Garantía de los Equipos Inversores y accesorios: 

de eficiencia. Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo 

comunicará fehacientemente al Contratista. Cuando este considere que es un defecto de 

fabricación de algún componente, lo comunicará fehacientemente al fabricante. La 

Empresa Contratista atenderá cualquier incidencia en el plazo máximo de una semana y la 

resolución de la avería se realizará en un tiempo máximo de 48 horas, salvo causas de 

fuerza mayor debidamente justificadas. Las averías de las instalaciones se  repararán en 

el lugar. Si no fuera posible deberá ́ ser enviado al taller oficial designado por el 

fabricante por cuenta y a cargo de La Empresa, quien realizará las reparaciones o 

reposiciones de piezas a la mayor brevedad posible una vez recibido el aviso de avería, pero 

no se responsabilizará de los perjuicios causados por la demora en dichas reparaciones 

siempre que sea inferior a 10 días corridos 

 

2.2.13. EQUIPAMIENTOS (MOBILIARIO, AERÓBICO Y JUEGOS) 

GENERALIDADES EQUIPAMIENTO 

Los elementos del equipamiento y mobiliario urbano detallados en el presente capítulo 

deben considerarse indicativos. La Empresa Contratista confeccionará y someterá a 

aprobación de la Inspección de Obra los planos o folletos donde se indican las 

características del producto ofrecido, junto con las referencias y garantías que ofrece el 

proveedor. De ser requeridas se presentarán muestras para su verificación y aprobación. 

2.2.13.1. AC-700 al AC-710 EQUIPAMIENTO: MOBILIARIO 
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2.2.14. GENERALIDADES MOBILIARIO 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

El precio del insumo incluye provisión e instalación. Se fijarán sobre platea, excepto 

aquellos que requieran un empotramiento, según se indica en planos y planillas de análisis 

de costo, en cuyo caso se incluirá la correspondiente base de hormigón armado. 

Comprende los siguientes ítems: 

AC-700 BICICLETERO SERPENTINA - UNIDAD: U (PPA-ZA-FT-

MO-606) AC-701 BANCO CORTO - UNIDAD: U (PPA-ZA-FT-MO-

602) 

AC-704 MESA BAJA - UNIDAD: U (PPA-ZA-FT-MO-605) 

AC-706 BANCO LARGO 2.5M - UNIDAD: U (PPA-ZA-FT-

MO-601) AC-708 CESTO UNICO - UNIDAD: U (PPA-ZA-FT-

MO-607) 

AC-710 BEBEDERO - UNIDAD: U (PPA-ZA-FT-MO-608) 

AC-702 MESA PING PONG - UNIDAD: U (PPA-ZA-FT-MO-603) 

AC-703 MESA ALTA - UNIDAD: U (PPA-ZA-FT-MO-604) 

2.2.14.1. AC-712 al AC-719 EQUIPAMIENTO: AERÓBICO 

2.2.15. GENERALIDADES DE AERÓBICOS 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

El precio del insumo incluye provisión e instalación. Se fijarán sobre platea, excepto 

aquellos que requieran un empotramiento, según se indica en planos y planillas de análisis 

de costo, en cuyo caso se incluirá la correspondiente base de hormigón armado. 

 

Comprende los siguientes ítems: 

AC-712  VOLANTE GRANDE - UNIDAD: U (PPA-ZA-FT-

AE-612) AC-713 BICICLETA FIJA - UNIDAD: U (PPA-ZA-

FT-AE-609) 

AC-714 ROTADOR DE CINTURA - UNIDAD: U (PPA-ZA-FT-AE-614) 

AC-715 FORTALECEDOR DE PIERNAS - UNIDAD: U (PPA-ZA-FT-

AE-613) AC-716 DORSALERA DOBLE - UNIDAD: U (PPA-ZA-FT-

AE-611) 

AC-717 CAMINADOR DOBLE - UNIDAD: U (PPA-ZA-FT-AE-610) 

AC-718 BANCO DE ABDOMINALES - UNIDAD: U (PPA-ZA-FT-

AE-615) AC-719 CALISTENIA CHICO - UNIDAD: U (PPA-ZA-FT-

AE-616) 

2.2.15.1. AC-720 al AC-738 EQUIPAMIENTO: JUEGOS 

INFANTILES AC-751 al AC-756 EQUIPAMIENTO: PATIO DE CEIBO 
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2.2.16. GENERALIDADES PATIO DE CEIBO 

 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

El precio del insumo incluye provisión e instalación. Se fijarán sobre platea, excepto 

aquellos que requieran un empotramiento, según se indica en planos y planillas de análisis 

de costo, en cuyo caso se incluirá la correspondiente base de hormigón armado. 

Comprende los siguientes ítems: 

AC-751 INTEGRADOR CEIBO - UNIDAD: U (PPA-ZA-
FT-JI-618) AC-752 RESORTE 1 - UNIDAD: U (PPA-ZA-
FT-JI-622) 

AC-754 PORTICO DOBLE CINTA - UNIDAD: U(PPA-ZA-

FT-JI-619) AC-755 TRONCO EQUILIBRIO - UNIDAD: U 

(PPA-ZA-FT-JI-621) AC-756 ROTADOR - UNIDAD: U 

(PPA-ZA-FT-JI-620) 

AC-722 PORTICO INTEGRADOR - UNIDAD: U (PPA-ZA-FT-JI-617) 

2.2.17. INGENIERÍAS 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

 

2.2.17.1. AC-800 IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL 

PARQUE 

UNIDAD: Ha 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 

5. INGENIERÍAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-IE301-PLANTA GENERAL-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

Consiste en 1 tablero tipo buzón estimativamente por cada hectárea 

2.2.17.2. AC-801 IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERNA 

MODULO SANITARIOS 

UNIDAD: Gl 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTURA 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-IE302-MODULO SANITARIO-PATIOS-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 
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2.2.17.3. AC-812 IE-INSTALACION ELECTRICA - MODULO 

PÓRTICO 

UNIDAD: Gl 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTÓNICAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-IE303-PLAZA ACCESO-PORTICO-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

2.2.18. INSTALACION SANITARIA, DE RIEGO Y PLUVIAL 

 

2.2.18.1. AC-818 IS - INSTALACIÓN SANITARIA (CLOACAL) 

MÓDULO SANITARIO 

UNIDAD: Gl. 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTURA 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-IS402-MODULO SANITARIO-R0 

 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

2.2.18.2. AC-824 IS-INSTALACION SANITARIA (AF-CLOAC.) 

BEBEDEROS 

UNIDAD: Ha 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 6.INGENIERÍAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-IS402-MODULO SANITARIO-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

 

2.2.18.3. AC-819 IS - INSTALACION SANITARIA (AGUA FRÍA) 

MÓDULO SANITARIO TÍPICO 

UNIDAD: Gl. 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTURA 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-IS402-MODULO SANITARIO-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 
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2.2.18.4. AC-820 IS - INSTALACION SANITARIA (AGUA 

CALIENTE) MODULO SANITARIO 

UNIDAD: Gl. 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 2.PIEZAS ARQUITECTURA 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-IS402-MODULO SANITARIO-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

 

2.2.18.5. AC-822 IS-ESQUEMA GENERAL DE RIEGO 

UNIDAD: Ha. 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 6.INGENIERÍAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-IS401-PLANTA GENERAL-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

 

2.2.18.6. AC-822b IS - PERFORACIÓN DE AGUA Y BOMBEO 

UNIDAD: Gl. 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 

1.INGENIERÍAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-IS401-SANITARIAS PLANTA GENERAL-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 

2.2.18.7. AC-823 IS - ESQUEMAS PLUVIALES TIPO 

UNIDAD: 

COMPRENDIDO EN ÍTEM/S DEL PRECIARIO Y PRESUPUESTO: 6.INGENIERÍAS 

REFERENCIA PLANOS: PPA-ZA-IS401-SANITARIAS PLANTA GENERAL-R0 

La tarea comprende todos los subitems contenidos en su respectiva planilla de Análisis de 

Costo, está comprendida dentro de la ejecución de los ítems del Preciario y Presupuesto 

mencionados, y se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de referencia indicados. 
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3. ANEXO I (1).- 

 

 

 

  

 

 

  

MUNICIPALIDAD DE ZARATE

PLANILLA DE COTIZACION

OBRA: ………………………………………………………………….

Licitación Pública Nº …./20…

Fecha de apertura: ..…/……/…….

Valores a ……/……

 Precio                          

unitario 
 Total 

A RUBRO 0,00

A.1 Item

A.2 Item

B RUBRO 0,00

B.1 Item

B.2 Item

TOTAL DE LA OFERTA 0,00 0,00%

 Zarate,  …. de ………... de ………...

Presupuesto Oficial 0,00

% de Aumento

% Item            

s/Rubro
Item Descripción Unidad Cantidad

Empresa:



FOLIO 
CORRESPONDE A EXPEDIENTE Nº 4121- 6401/2022.- 

Nº…….. 

                                                                                           Licitación Pública Nº........../2023.- 

Obra «PARQUE CENTRAL DE ZARATE» 

 

Página 99 

4. ANEXO I (2).- 

 

 

MUNICIPALIDAD DE ZARATE

ANALISIS DE PRECIOS

   Licitación Pública Nº ..../20….

   OBRA:  ………………………….…………………………….

Mes Base = ………. de 20….

Ítem:

Designación:

Unidad:

A. MATERIALES A INCORPORAR EN LA OBRA E INSUMOS Rendimiento:

Material Unidad Cantidad Costo Unitario Costo

0,00

0,00

Costo total de los materiales por unidad (I)

B. EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Designación: Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Horario

hs 0,00

hs 0,00

hs 0,00

hs 0,00

Costo Total horario del Equipo (1) 0,00

Costo del Equipo por unidad de ítem (II) = (1) /Rendimiento Equipo

C. MANO DE OBRA

Categoría Unidad Cantidad Costo Unitario Costo

hs 0,00

hs 0,00

hs 0,00

Costo Horario de la mano de obra (2) 0,00

Costo de mano de obra por unidad de ítem (III) = (2) /Rendimiento de Mano de Obra

COSTO TOTAL DEL ÍTEM: (IV) =(I) + (II) + (III)

PRECIO UNITARIO: (V) = (IV) x Coeficiente resumen

Empresa:

MUNICIPALIDAD DE ZARATE

COEFICIENTE RESUMEN

   Licitación Pública Nº ..../20….

   OBRA:  ………………………….…………………………….

 COSTO NETO TOTAL: I = ........... $ 100,00% 100,00%

 GASTOS INDIRECTOS: (...% de I) II = ........... $ %

 GASTOS GENERALES: (...% de I) IIII = ........... $ %

 BENEFICIO: (...% de I) IV = ........... $ %

 SUBTOTAL: (I + II + III + IV) V = ........... $ 100,00%

 COSTO FINANCIERO: (...% de V) VI = ........... $ %

 TOTAL: (V+ VI) VII = ........... $ 100,00%

 IVA e ING. BRUTOS: (...% de VII) VIII = ........... $ %

 PRECIO DEL ÍTEM: (VII + VIII) IX = ........... $ 100,00%

 COEFICIENTE RESUMEN (CR): IX / I = ........... $ 1,000000

Empresa:
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6. ANEXO I (4).- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE ZARATE

PLANILLA DE COSTO DE MATERIALES

   Licitación Pública Nº ..../20….

   OBRA:  ………………………….…………………………….

Distancia C.U.Transp. C. Transp. Pérd.

[km] [$/uxkm] [$/u] [%]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)x(4) (9)=(7)+(8) (10) (11)=(9)x(10) (11)=(9)x(10) Código Denominación

    Valores al mes de ……….. de 20…..

Costo con 

pérdidas
Elección indice redeterminacion

Empresa:

Costo                                

Pérdidas
Nº Material Origen Unid.

Costo                               

en Origen
Costo en Obra

MUNICIPALIDAD DE ZARATE

PLANILLA DE COSTO DE EQUIPOS

   Licitación Pública Nº ..../20….

   OBRA:  ………………………….…………………………….

Costo amort. e intereses 

Costo reparaciones y 

repuestos 

Combustibles y 

Lubricantes
Costo Horario Total

($/h) ($/h) ($/h) ($/h)
Código Denominación

(1) (2) (3) (4) (5) (6=3+4+5)

    Valores al mes de ……….. de 20…..

Empresa:

Nº de                                    

Orden
Designación

Elección indice redeterminacion
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7. ANEXO II - PROVISION DE EQUIPAMIENTO.- 

El presente Anexo II, forma parte integrante del Articulo/Apartado 2.7.4.-   Elementos para 

la Inspección-Provisión de Equipamiento, al cual se remite con respecto a las condiciones 

de entrega de su provisión.-  

 

El contratista queda obligado a proveer el siguiente equipamiento para personal dependiente 

de la Municipalidad de Zárate. 

Dicho equipamiento patrimonial, deberá proveerse al momento de la firma de la 

correspondiente Acta de Inicio de Obra y deberán ser transferidos a nombre de 

Municipalidad de Zárate. 

Dicha provisión será condición indispensable para la emisión del certificado Nº1. 

 4 (cuatro) impresoras Multifunción marca Ricoh M 320 F gris y negra 220 v – 

240 v – láser, monocromática, copia impresión escaneo fax, 32 ppm 

 

 4 (cuatro) impresoras simple función marca Ricoh P311 blanca , laser 

monocromática . 34 ppm, 220 v  

 

 10 (diez) toner alternativo marca premiun modelo: SP3710 P311 M320 – 

rendimiento aproximado 7000 páginas al 5% de cobertura. 
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8. ANEXO III.- CARTEL DE OBRA 

 

 

                                                                                          

*MODELO DE REFERENCIA 
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9. ANEXO IV.- Documental - Programa Municipal de Esponsorización y/o 

Patrocinio y/o Auspicio  y/o  Tutoría  y/o donación para Actividades 

Deportivas.- 
    

Al Presente Pliego,  se acompaña  Documental, correspondiente al  Programa de Municipal 

de Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio  y/o  Tutoría  y/o donación para Actividades 

Deportivas, según el siguiente detalle: 

 

1.-  Copia de la  Ordenanza 4677.- 

2.-  Copia del Decreto de Promulgación 990/18.- 

3.-  Formato de  Convenio.-  
 

Ordenanza Nº 4677.-  

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 4121 -H.C.D. 364/018.- 

V I S T O:  

La necesidad de crear un programa que contemple el fomento y desarrollo de las diversas 

actividades deportivas, y.- 

CONSIDERANDO:  

Que, es imprescindible contar con un marco normativo que tenga por fin, el fomento y la 

protección de los Clubes Sociales, Culturales y Deportivos Amateurs, que como instituciones 

de la sociedad civil comparten con el estado, los fines de bien común, considerando a la 

actividad deportiva, como práctica que implica educación, salud, esparcimiento y a su vez, la 

contención de jóvenes y adultos y la participación social de los vecinos de la comunidad, 

fortaleciendo la inserción social y la vida democrática, componiendo un vasto entramado para 

el servicio, la integración y contención, con la especial atención en la niñez, la adolescencia y 

la familia.- 

Que, es en ámbito de éstas instituciones, donde actualmente se desarrollan innumerables 

actividades de carácter social, que permiten a los sectores más vulnerables de la población, 

en los barrios más alejado y en los sectores más comprometidos, atravesados por la 

desocupación y la pobreza, acceder a verdaderos instrumentos de integración social y 

cultural.- 

Que, es valioso e importante, el rol que desempeñan los clubes, dentro de la comunidad, el 

deporte en general y en todas sus ramas, desde la salud, lo cultural, deportivo recreativo, 

educativo y como medio de inserción e integración social.- 

Que, por las consideraciones expuestas se considera propiciar la creación de un Programa 

Municipal de Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoría del Deporte, con el 

objetivo de fomentar la participación de personas físicas y jurídicas (particulares, empresas, 

sindicatos), en la promoción y fomento de las actividades deportivas que, conlleven a 

estimular, sustentar y promocionar las prácticas deportivas.- 
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Que, asimismo, mediante el régimen a crearse citado en el apartado anterior se patrocine y 

se sustente al "Club de la Ciudad de Zárate" que representa a la ciudad de Zárate, en las 

competencias deportivas federadas de básquet, bajo el nombre de fantasía "Zárate Básquet", 

en las orbitas, locales, provinciales y nacionales (Ordenanza 4541/17).- 

Por ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE ZÁRATE, en uso de 

facultades, sanciona la siguiente: 

O R D E N A N Z A  N°  4 6 7 7.- 

ARTÍCULO 1º.- Créase el Programa Municipal de Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio 

y/o Tu­toría del Deporte, con el objetivo de fomentar la participación de las personas físicas y 

jurídicas (particulares, empresas, sindicatos) en la promoción y fomento de actividades 

deportivas que, conlleven a patrocinar, estimular, sustentar y promocionar las prácticas 

deportivas en todas sus disciplinas.- 

ARTÍCULO 2º.- A los fines de la presente ordenanza, se entiende por Esponsorización al acto 

de patrocinar, apoyar, financiar, estimular, sustentar y promocionar las actividades 

depor­tivas, a los Clubes de Barrio, Zárate Básquet y, a la promoción de otros deportes de 

alto rendimiento, realizado por las personas físicas o jurídicas, consistentes en aportes 

dinerarios y/o en especie y/o en prestaciones médicas, seguros, donaciones, con el objetivo 

de así potenciar su imagen pública. Se entiende por Tutoría el acto de patrocinar, apoyar, 

financiar, estimular, sustentar y promocionar las actividades deportivas, realizado por las 

personas físicas o jurídicas, consistentes en aportes dinerarios.- 

ARTÍCULO 3º.- El patrocinio o tutoría realizado a través de aportes dinerarios y/o en especie 

y/o prestaciones médicas, seguros, donaciones para el desarrollo de las actividades 

deporti­vas, serán destinados y de aplicación para:  

a).- Fomentar el desarrollo de todas las actividades deportivas y los deportes de alto 

rendimiento.-  

b).- Colaborar en la modernización de la infraestructura deportiva necesaria para poder llevar 

a término, actividades deportivas que requieren de una infraestructura específica y necesaria 

para el desarrollo de la misma.-  

c).- Formar, educar y capacitar a los integrantes de la comunidad deportiva de la ciudad, 

ayudándolos en su actividad y proyección deportiva, en el ámbito local, regional, nacional e 

internacional.-  

d).- Desarrollar y respaldar proyectos deportivos de alcance local, provincial, nacional e 

internacional. - 

e).- Realización de eventos conducentes a la difusión de las distintas disciplinas deportivas, 

tales como exhibiciones y competencias de distintas categorías, entre otras.- 
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f).- Para la organización, promoción y asistencia de cursos, convenciones y jornadas de 

enseñanza de las distintas disciplinas deportivas, a cargo de los profesionales especializados 

en la materia.-  

g).- Para financiar la participación de los deportistas en los distintos torneos, encuentros, 

viajes, jornadas u otros eventos propios de la actividad deportiva desarrollada.- 

h).- Subsidiar desde la protección del ámbito económico a los jóvenes destacados en alguna 

actividad deportiva, a fin de estimularlos a la práctica intensiva en sus respectivas disciplinas.-  

i).- Subsidiar, desde la protección del ámbito económico, al Club de la Ciudad de Zárate y al 

equipo cuyo nombre de fantasía es "Zárate Básquet" y al programa "Básquet para todos", que 

tiene como principal objetivo, fomentar la vida sana, la integración deportiva de los niños y 

jóvenes y la representatividad de todos los zarateños, tanto a nivel, local, regional, provincial, 

nacional e internacional.- 

ARTÍCULO 4º.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal, a percibir aportes dinerarios 

y/o en especie y/o en prestaciones médicas, seguros, en carácter de Esponsorización y/o 

Patrocinio y/o Auspicio y/o donaciones y/o Tutoría del Deporte.- 

ARTÍCULO 5º.- los aportes descriptos en el artículo 4° de la presente, deberán ingresar al 

Tesoro Municipal, siendo de aplicación la normativa vigente al respecto.- 

ARTÍCULO 6º.- La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza, será el Departamento 

Ejecutivo Municipal, y la Secretaria que éste faculte a tales efectos, destinando los aportes en 

carácter de Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoría del Deporte y/o donaciones 

en tal carácter, a los fines establecidos en el Artículo 3° de la Presente.- 

ARTÍCULO 7º.- Queda facultado el Departamento Ejecutivo Municipal, para suscribir contratos, 

convenios, acuerdos, en el marco del presente régimen de Esponsorización y/o Patrocinio y/o 

Auspicio y/o Tutoría del Deporte y/o percibir donaciones en tal carácter; establecién­dose las 

contraprestaciones a otorgarse, mediante la firma de los instrumentos antes mencionados, en 

caso que los mismos correspondan.- 

ARTÍCULO 8º.- Serán la autoridad de seguimiento y contralor de los aportes ingresos y egresos 

(destino) de los fondos, los órganos facultados conforme a lo establecido en la ley Orgánica 

Municipal (Decreto ley 6769/58).- 

ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. Dado en la Sala de Sesiones 

del Honorable Concejo Deliberante del Partido de Zárate, a los veintiséis días del mes de 

Octubre de dos mil dieciocho. – 
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CONVENIO - Programa Municipal de Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o 

Tutoría y/o Donación para Actividades Deportivas.-  

 

Entre la Municipalidad de Zárate, en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD” representada 

en este Acto por el Sr. Intendente Municipal, Don Osvaldo Raúl Cáffaro, constituyendo 

domicilio legal, en calle Rivadavia Nº 751 de Zárate, por una parte, y por la otra 

………………………………………… constituyendo domicilio legal en la calle……………………………….de la 

Ciudad de …………………….. representada en este acto por el señor…………. DNI Nº 

………………………en su carácter de ………………………………..conforme acredita 

con………………denominada en adelante “LA EMPRESA”;  

CONSIDERANDO QUE: 

Mediante la Ordenanza N° 4677/18, Decreto de Promulgación 990/18, se creó el 

Programa Municipal de Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoría y/o Donación 

para Actividades Deportivas de en el ámbito del Partido de Zárate, buscando reconstruir y 

fortalecer el compromiso social, protección de los Clubes Sociales, Culturales y Deportivos 

Amateurs, que como instituciones de la sociedad civil comparten con el estado, los fines de 

bien común, considerando a la actividad deportiva, como práctica que implica educación, 

salud, esparcimiento y a su vez, la contención de jóvenes y adultos y la participación social 

de los vecinos de la comunidad, fortaleciendo la inserción social y la vida democrática, 

componiendo un vasto entramado para el servicio, la integración y contención, con la especial 

atención en la niñez, la adolescencia y la familia y que tiene por finalidad: a) Fomentar el 

desarrollo de todas las actividades deportivas; b) Colaborar en la modernización de la 

infraestructura deportiva necesaria para poder llevar a término, actividades deportivas que 

requieren de una infraestructura específica y necesaria para el desarrollo de la misma; c) 

Formar, educar y capacitar a los integrantes de la comunidad deportiva de la ciudad, 

ayudándolos en su actividad y proyección deportiva, en el ámbito local, regional, nacional e 

internacional; d) Desarrollar y respaldar proyectos deportivos de alcance local, provincial, 

nacional e internacional; e) La realización de eventos conducentes a la difusión de las distintas 

disciplinas deportivas, tales como exhibiciones y competencias de distintas categorías, entre 

otras; f) Para la organización, promoción y asistencia de cursos, convenciones y jornadas de 

enseñanza de las distintas disciplinas deportivas, a cargo de los profesionales especializados 

en la materia; g) Para financiar la participación de los deportistas en los distintos torneos, 

encuentros, viajes, jornadas u otros eventos propios de la actividad deportiva desarrollada; 

h) Subsidiar desde la protección del ámbito económico a los jóvenes destacados en alguna 

actividad deportiva, a fin de estimularlos a la práctica intensiva en sus respectivas disciplinas; 

i) Subsidiar, desde la protección del ámbito económico, al Club de la Ciudad de Zárate y al 

equipo cuyo nombre de fantasía es “Zárate Básquet” y al programa “Básquet para todos”, que 

tiene como principal objetivo, fomentar la vida sana, la integración deportiva de los niños y 

jóvenes y la representatividad de todos los zarateños, tanto a nivel, local, regional, provincial, 

nacional e internacional.-  
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Que para tal iniciativa resulta de vital importancia contar con la participación voluntaria de los 

particulares y de las empresas participantes del programa con el objeto de realizar aportes 

económicos que serán utilizados para los fines establecidos en la citada ordenanza.-  

Que en virtud de lo anterior las partes acuerdan celebrar el presente Convenio de, 

Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoría y/o Donación que estará sujeto a las 

siguientes cláusulas y condiciones:  

PRIMERA: La Empresa manifiesta conocer las finalidades y alcances del Programa creado en 

el ámbito Municipal de Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoría en el ámbito de 

las Actividades Deportivas.  

SEGUNDA: La Empresa manifiesta su libre consentimiento y absoluta voluntad de formalizar 

su adhesión al programa creado por la Municipalidad, con el objeto de colaborar y ser parte, 

en carácter de Patrocinador y/o Tutor del Programa para algunas de las finalidades descriptas 

en el Artículo 3º, de la Ordenanza 4677.-  

TERCERA: Que, a los fines dispuestos en la cláusula anterior, “La Empresa” manifiesta la 

expresa voluntad de realizar aportes económicos destinados a la promoción de algunas de las 

actividades descriptas la citada Ordenanza que declara conocer y tener copia. En función de 

ello, asume la responsabilidad de aportar la suma de Pesos ……………………………………………….. 

($...................), aportados de la siguiente manera: …………………………………………., en un plazo 

estimado de ......... días de firmada la presente, pudiendo informar en el caso de retrasos 

respecto del plazo mencionado.  

CUARTA: Las Partes acuerdan que, a los fines de la adhesión al programa y específicamente 

en el presente convenio, la aportación a realizar por “La Empresa”, conforme a la cláusula 

anterior, no implica la exención de ningún arancel, tasa o contribución ni ocasiona erogación 

alguna por parte del Municipio.  

QUINTA: Cualquiera de las partes podrá difundir y promocionar este acuerdo y los actos 

derivados del mismo, por cualquier medio, previa conformidad, acordada en forma expresa y 

fehaciente por la otra parte.  

SEXTA: Las partes convienen que el presente acuerdo tendrá una duración de …………. a partir 

de la suscripción del mismo, pudiendo prorrogarse de común acuerdo en caso de así 

convenirlo.  

SEPTIMA: Cada parte podrá rescindir el presente acuerdo notificando a la otra de manera 

expresa y fehaciente con un plazo de antelación no menor, a los treinta (30) días de la fecha 

de finalización del mismo, tal acto jurídico no generará derecho a reclamo alguno a favor de 

la otra parte. En caso de incumplimiento por cualesquiera de las partes de sus obligaciones 

contractuales, la otra podrá notificarle la rescisión sin previo aviso.  

OCTAVA: A todos los efectos legales del presente las partes constituyen los domicilios 

especiales que a continuación se indican: La Empresa en………………y la Municipalidad de Zárate 

en Rivadavia 751, de la Ciudad de Zárate, Provincia de Buenos Aires, donde serán válidas y 

vinculantes todas las notificaciones que se cursen. 

NOVENA: En caso de surgir controversias en la interpretación y/o cumplimiento del presente 

Convenio, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales del Departamento 

Judicial de Zárate Campana, con expresa renuncia y exclusión de cualquier otro fuero o 

jurisdicción que pudieran corresponder, incluso la Federal.- En prueba de conformidad se 
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firman 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Zárate, a los 

……..días del mes de………… de……………. 
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10. ANEXO V.-NOTA PRESENTACIÓN – DECLARACIÓN JURADA.- 

(Para ser completada y presentada por los Oferentes).-  
 

    Zárate,.................de ........................2023.-  

 

Sr. : INTENDENTE MUNICIPAL DE ZÁRATE .-  

Pcia. de Buenos Aires.-  

S...................................../...............................D.-  

 

Ref:  Expediente Municipal Nº 4121-……….. /2022.- 

         Licitación  ...................Nº ...................../2023.- 

 

De nuestra  mayor consideración: 

                                          Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud, en el marco de 

la referenciada licitación, al respecto y en carácter de Declaración Jurada, 
manifestamos: 

 

1.-   DECLARAMOS NUESTROS DATOS IDENTIFICATORIOS: 

1.1.- El nombre y Apellido y/o Razón Social de nuestra Empresa es: 

.................................................................. 

1.2.- Nuestro CUIT es..................................................................................... 

1.3.- Declaramos el siguiente DOMICILIO REAL.................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.4.- Declaramos el siguiente DOMICILIO LEGAL/ESTATUTARIO........................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.6.- Constituimos DOMICILIO ESPECIAL ELECTRÓNICO (Correo 

electrónico).................................................................................................... 

1.7.- Teléfonos: ............................................................................................ 

1.8.- Nuestro Representante Legal................................................................... 

1.9.- Nuestro Representante Técnico es el Sr...................................................... 

        Inscripto en la  Matricula Nº ........................................del Colegio............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.-  EN CARACTER DE DECLARACIÓN JURADA, exponemos:  

2-1.-  Que, hemos estudiado cuidadosamente el contenido del Pliego, aprobado por 
el acto administrativo que dispone el llamado al  correspondiente, sin tener 
observación ni reparo alguno sobre su contenido, salvo lo que pudiéramos haber 

expuesto a la Municipalidad por escrito con anterioridad a la presente y cuya copia, 
en su caso, acompañamos.- 

2-2.- Que, aceptamos el contenido de toda esa documentación, del Pliego General 
citado y de la normativa citada como  aplicable supletoriamente.-  

2-3.- Que, no nos encontramos incursos en ninguna de las causales prescriptas en el 

Legajo Licitatorio, o en la legislación a la que el mismo se remita, en cuya virtud 
correspondiera nuestra exclusión del presente acto licitatorio.-  
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2-4.- Que, poseemos capacidad técnica, económica y personal idóneo, para llevar a 
término los trabajos objeto de la presente licitación.-    

2-5.- Que, toda la documentación que hemos incorporado a nuestra presentación 

(certificada o no, conforme con las exigencias del Legajo licitatorio) es copia fiel de 
sus originales. Por tanto, aceptamos expresamente, y así lo solicitamos, que en caso 

que esa Municipalidad verifique que cualquiera de dichos elementos no se 
correspondiere con su original, ya sea formal o materialmente y ha sido incorporado 
dolosamente, el  Municipio se encuentra facultado para  excluirnos de la presente 

licitación y nos pueda excluir  de su Registro de Proveedores y/o  Contratistas.- 

2-6.- Que, aceptamos, tanto nosotros como nuestro eventual fiador (Aseguradora),  

la competencia exclusiva de los Tribunales Contencioso Administrativos que 
correspondan a la Municipalidad de Zárate, renunciando a cualquier fuero o 
jurisdicción especial, incluyendo la Federal, que pudiera correspondernos. – 

2-7.-   Que, conocemos y aceptamos cumplir con todo lo requerido en el Pliego 
Licitatorio y Planos Anexos, asimismo, aceptamos y consentimos todas las 

condiciones técnicas y especificaciones de los trabajos a realizar.-  

3 .- DENTRO DEL PRESENTE SOBRE HEMOS COLOCADO LA SIGUIENTE 

DOCUMENTACIÓN: 

3-1.- La garantía de la propuesta, la misma está constituida en:  

(describirla)…………………………………….....................................................................

...............Por un monto de $............................................adjuntamos copia  

documental  probatoria.- 

3-2.- La constancia de inscripción en el Registro Municipal y/o constancia de 

inscripción en trámite, con el siguiente comprobante (Nº de Inscripción).-

............................................................. 

3-3.- Los siguientes elementos probatorios de nuestra capacidad empresarial 

para presentarnos a la presente 

lillicitació(describirlos)………………………………………………………....................................... 

................................................................................................................... 

3-4.- Constancia de haber adquirido el Pliego Licitatorio, en caso de corresponder. 

3-5.- Siendo nosotros una sociedad (SI/NO) adjuntamos los siguientes elementos: 

3-6.- Copia del/os Estatuto/s (contrato/s) social/es, actualizado/s (SI/NO).-  

3-7.- Copia auténtica de los elementos que acreditan la representatividad del 

representante legal firmante, y del término del giro comercial de la sociedad (fecha 
de constitución), conforme a exigencias del pliego licitatorio.-  

3-8.- Como la oferta la hacemos empresas asociadas (SI/NO), con el carácter 
mencionado en el legajo, en el caso de resultar adjudicatarias en la presente licitación,  
nos comprometemos a constituir unión Transitoria de Empresas, satisfaciendo los 

requisitos establecidos en la Ley 19.550 (T.O s/ Dcto. Nº 841/84) y/o conforme a la 
legislación vigente en materia societaria.-  

3-9.- Adjuntamos copia certificada por Contador Público Nacional de los últimos dos 
(2) balances (SI/NO).-  

3-10.- Todas las fojas que constituyen nuestra presentación las hemos foliado, 

suscripto y aclarado con nuestras firmas y sellos (SI/NO).-  

3-11.- La planilla de la Oferta o cotización, conforme a lo requerido en el Pliego 

(SI/NO).-  
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4.-  PROPUESTA: 

4-1.- Proponemos cumplir con las obligaciones expresadas en la presente licitación, 

comprometiéndonos a realizar y ejecutar las OBRAS, de acuerdo con el objeto y la 

finalidad  que deberán cumplir las mismas. Ello, por el monto que se especifica en 

oferta presentada. -  

4-2.- Los precios cotizados ya incluyen lo necesario para que la Municipalidad proceda 

a efectuar las retenciones impositivas  fijadas por Ley.-   

 

Saludamos a Ud. muy cordialmente. - 

 

                                                             

FIRMA:........................................................................................ 

                                                            

ACLARACIÓN............................................................................. 

                                                            D.N.I. / SELLO. 

.......................................................................... 
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11. ANEXO VI.- FORMULARIO DE PROPUESTA.- 

(Propuesta Económica o Cotización para ser presentada por los Oferentes).- 

(Colocar en Sobre Nº 2).-  

Zárate, ... de ................... de 2023 

Señor 

Intendente Municipal de 

Zárate, Provincia de Buenos Aires 

Su Despacho 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº……/2023 — (OBJETO: «PARQUE CENTRAL DE ZÁRATE») 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a efectos de realizar, por la presente, formal propuesta 

económica para la licitación arriba citada. Al respecto manifestamos: 

I. Proponemos cumplir con las obligaciones del contratista de esta licitación, con la 

provisión de todos los elementos e insumos para la ejecución de las obras, mano de 

obra, materiales, gastos de administración, impuestos, utilidad y demás que hubiere, 

comprometiéndonos a efectuar las tareas en acuerdo estricto con el verdadero objeto y 

significado de la documentación y con la finalidad que deberán cumplir las mismas. Ello 

por el monto que se especifica en el punto “III” de la presente. 

II. Los precios cotizados ya incluyen lo necesario para que la Municipalidad proceda a 

efectuar las retenciones fijadas en el Legajo de esta Licitación.  

III. El monto total de nuestra oferta, considerando las cantidades físicas incorporadas al 

presupuesto oficial y, en las condiciones definidas en el Legajo Licitatorio, asciende a la 

suma total de $... ... ... ... ... ...  (pesos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ..), importe que incluye el Impuesto al Valor Agregado y el cumplimiento de 

todas las demás obligaciones que el Pliego Licitatorio pone a nuestro cargo.  

IV. La suma expuesta en el apartado «III» surge de aplicar al valor de cada ítem y al del 

presupuesto oficial el siguiente coeficiente: … … … … … … (… … … coma … … … … … … … 

… … … … … … … …). 

V. Adjuntamos a la presente los análisis de precios correspondientes a los distintos ítems 

de obra.  

Lo saludamos con distinguida consideración. 

 

 (FIRMA DEL PROPONENTE Y DEL REPRESENTANTE TÉCNICO,  

CON ACLARACIÓN DE AMBOS DE PUÑO Y LETRA) 
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12. ANEXO VII.- PLANOS.- 

 

 

 

 

 

 

 

sector de ejecución. 


