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LICITACIÓN PÚBLICA Nº14/2023.- 

OBRA: « Centro de Rehabilitación Costanera » 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA.- 

1.1. Entidad Convocante.- 

Esta Licitación Pública es convocada por la Municipalidad de Zárate, Provincia de Buenos 

Aires. Dicha licitación consiste en la ejecución de la Obra “Centro de Rehabilitación  

Costanera” que será financiada por la Municipalidad con fondos provenientes del 

Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en el marco del “PLAN ARGENTINA 

HACE 2022/2023”, conforme a los Convenios ratificados o a ratificarse entre ambas 
partes suscribientes.- 

1.2. Descripción General de la Obra.- 

El objeto de la presente Licitación es el de seleccionar a un contratista a quien se le 

encomendará la ejecución de las tareas pertinentes a la construcción de un “Centro de 
rehabilitación Costanera”. 

Entre las principales tareas se encuentran: Albañilería, Revestimientos, Pisos, Marmolería, 

Cielorrasos, Carpintería, Pinturas, Instalaciones Eléctricas, Artefactos y Otros, trabajos 
preparatorios, albañilería, estructura, cielorrasos, carpinterías, pinturas, instalaciones eléctricas, 
instalaciones sanitarias y exteriores, acorde a las distintas y correspondientes dependencias de 

los trabajos a ejecutar, conforme se detalla en el pliego técnico y planos del ANEXO VIII, que 
forman parte integrante de la presente licitación.-  

(Solicitar plano de detalle en la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la 
Municipalidad de Zárate) 

1.3. Proyectos de Obra.- 

La municipalidad cuenta con anteproyectos o parte de los proyectos de la obra a ejecutar, 

que podrían completarse o terminar de definirse luego de la adjudicación. En este caso, los 

proyectos definitivos serán ejecutados por el contratista en base a los criterios técnicos 

convencionales para este tipo de obras y los antecedentes obrantes en esta Municipalidad. 

Los proyectos definitivos de obra serán aprobados por la Municipalidad, a través de sus 

presentantes, con antelación suficiente como para que el Contratista pueda ejecutar los 

trabajos en los plazos comprometidos. Responderán a las pautas básicas definidas en las 
condiciones técnicas particulares que integran el Legajo de la Licitación. 

Para su preparación se evaluarán convenientemente todos los factores que intervienen en 

la ejecución del proyecto. 

En cualquier caso, la Municipalidad podrá decidir que los proyectos sean ejecutados por la 
empresa Oferente a su cargo, los que deberán ser presentados como parte de su 

presentación a la Licitación. La comunicación Municipal de tal decisión será realizada              

mediante Circular Aclaratoria 

Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter de 

anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y 

documentación necesaria para la completa y correcta ejecución de la obra (planos 

ejecutivos), que deberán ser presentados para la aprobación de la Inspección de Obra en 

los plazos previstos en Pliego de Bases y Condiciones Generales -PBCG. (Remisión Apart. 
2).- 

El oferente deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones. 

Asimismo, antes o durante la obra deberá presentar aquellos planos que surjan como 

necesidad Técnica a juicio de la Inspección de Obra. 

La aprobación de los mismos por parte de la Inspección de Obra implicará que dichos 

planos se constituyan en documentación oficial de la misma 

Se cumplirán, en su totalidad, la documentación necesaria para tramitaciones y Proyecto 

Ejecutivo 
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Será por cuenta del Contratista la ejecución de todos los planos y/o trámites para las 

aprobaciones Municipales o de Servicios (Electricidad, TV, Telefonía, etc.), Avisos de Obra, 
etc., que la obra contratada requiera. 

 

Planos conforme a Obra.- 

a) El Contratista entregará antes de la Recepción Provisoria, los planos generales y de 

detalle. Los originales serán impresos en papel obra de 90 g/m2, estarán de acuerdo con 

las normas que fije la Municipalidad. 

b) No se admitirá la entrega de originales y copias con enmiendas o raspaduras. 

c) La realización de los planos será en AUTOCAD, versión convenida con la inspección 

de obra. 

d) Se deberá entregar en CD una copia de los archivos CAD de la versión definitiva de 

los planos conforme a obra aprobados por la inspección identificado claramente el 
contenido en el mismo. 

1.4. Obras Complementarias.- 

A efectos de que la empresa pueda evaluar el costo de tales obras complementarias se 

ha previsto, proporcionalmente, la construcción de ítems/rubros usuales en cantidad 

proporcional común. La empresa deberá tener en cuenta al realizar sus evaluaciones que 

la Municipalidad no garantiza la cantidad efectiva de ítems a ejecutar, los que surgirán 
de las necesidades propias del avance de las obras. 

2. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES - 

- PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

El siguiente Pliego aclara o modifica el Pliego General de Condiciones (Pliego de Bases y 

Condiciones Generales) aprobado por el artículo 1º, inciso 1) del Decreto Municipal Nº 

115/06. Pliego aprobado por el artículo 1º, inciso 1) del Decreto Municipal Nº 115/06, 

pudiendo ser consultado desde La página oficial de la Municipalidad de Zárate 

(http://www.zarate.gob.ar/licitaciones-publicas/).- 

2.1. Disposiciones Preliminares.- Objeto de la Licitación. 

El objeto de la presente Licitación Pública es el de seleccionar a un contratista a quien 
se le encomendará la ejecución de las obras «Centro de Rehabilitación Costanera». 

Las obras consisten en la readecuación y puesta en valor del ex balneario municipal, 

transformando el antiguo edificio en un centro de rehabilitación municipal. El mismo 

constará de 820 m2 cubiertos para el funcionamiento del mismo contará con un 

espacio de cafetería, una sala de musculación y dos salas para clases grupales. 

Para la readecuación del edificio se realizarán trabajos de remodelación de los 

sanitarios y su desagüe para su correcto funcionamiento, con un total de 100m2. 

Se aumentará la superficie cubierta del ex balneario municipal en unos 137m2 

realizando los cerramientos laterales de los semi cubiertos existentes. 
Ello en un todo de acuerdo con las especificaciones que integran el presente Pliego. 

Lugar de ejecución de los trabajos 

Los trabajos se realizarán en Av. Costanera y calle Comercio, en las instalaciones del Ex 

Balneario Municipal y conforme a los planos adjuntos que forman parte integrante del 

presente Pliego- Anexo VIII -, dentro de la Ciudad de Zárate, Partido de Zárate, 
Provincia de Buenos Aires. 

Presupuesto Oficial 

El presupuesto oficial correspondiente a las obras objeto de la presente licitación 

asciende a la suma de Pesos cuarenta y dos millones quinientos veinte mil 

seiscientos treinta y cinco con 29/100 Ctvs. ($42.520.635,29), IVA INCLUIDO, 

Según el siguiente detalle: 
 

http://www.zarate.gob.ar/licitaciones-publicas/).-
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PRESUPUESTO 

RUB
RO IT

EM
 

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS 

COMPUTO PRESUPUESTO 

UNI. CANT. 
 PRECIO 

UNITARIO  
 PRECIO PARCIAL  PRECIO RUBRO 

1 RUBRO: TAREAS PRELIMINARES         $ 285,101.57 

  1.1 Extracción de arboles u 5.00  $18,994.39   $        94,971.95    

  1.2 Demolición de mampostería esp:0,20 m3 11.10  $5,575.67   $        61,889.94    

  1.3 Cartel de obra m2 16.00  $8,014.98   $      128,239.68    

2 RUBRO: ALBAÑILERIA         $ 17,235,765.65 

  2.1 Muros de ladrillos común  m3 54.00  $14,539.19   $      785,116.26    

  2.2 Revoques gruesos interior m2 240.00  $2,660.83   $      638,599.20    

  2.3 Revoques finos interior m2 240.00  $2,950.85   $      708,204.00    

  2.4 Revoques exteriores completos (reparaciones) m2 60.00  $3,862.17   $      231,730.20    

  2.5 limpieza a fondo de ladrillos ( hidrolavado, retiro de toso resto de pintura) m2 300.00  $1,730.78   $      519,234.00    

  2.6 Contrapisos sobre terreno natural esp=0,12 y reparación en dif. Sectores m2 150.00  $11,833.11   $    1,774,966.50    

  2.7 Carpeta de concreto esp=0,02 mts m2 150.00  $2,770.39   $      415,558.50    

  2.8 Revestimiento cerámica 20x20 blanca satinada m2 252.00  $5,465.48   $    1,377,300.96    

  2.9 
Piso Cerámico esmaltado color gris  45x45 tipo san Lorenzo línea duetto 
tiza 

m2 715.00 $3,996.50   $    2,857,497.50    

  2.10 Zócalos ml 220.00  $3,067.22   $      674,788.40    

  2.11 Relleno de losas de hormigón m3 4.55  $45,314.38   $      206,180.43    

  2.12 
Reparación de cubierta , verificación de estado de contrapiso, retiro de 
membranas, retiro de carpetas flojas sellado de fisuras 

m2 820.00  $2,258.29   $    1,851,797.80    

  2.13 
Construcción de carpeta hidrófuga con pendiente y pintura 
impermeabilizante 

m2 820.00  $3,359.79   $    2,755,027.80    

  2.14 
Cielorrasos de placas de yeso suspendidos con estructura metálica 
tomado de juntas 

m2 690.00  $3,535.89   $    2,439,764.10    

3 RUBRO: CUBIERTA METALICA         $ 6,077,218.50 

  3.1 
Cubierta metálica chapa aluminizada nº 25 s/estruc. Metálica, perfil C de 
120 x 50 x18 x 2,0 con presilla de rigidización de ala cada 1 mts y aislación 
térmica membrana TBA 10 isolan o similar doble aluminizada. 

m2 250.00  $21,160.53   $    5,290,132.50    

  3.2 Canaleta tipo cenefa hgn nº 25 desarrollo 50 ml 50.00  $15,741.72   $      787,086.00    

4 RUBRO: EQUIPAMIENTO         $ 1,152,377.30 

  4.1 
Muebles fijos bajo mesada con estante y puerta en aglomerado 
enchapado en melamina 

ml 6.00 
 

$166,338.16  
 $      998,028.96    

  4.2 Alacena con estante y puerta en aglomerado enchapado en melamina ml 2.00  $77,174.17   $      154,348.34    

5 RUBRO: Instalación Eléctrica         $ 2,216,622.57 

  5.1 Tablero  metálico para 20 bocas IP 65 u 3.00 
 

$155,101.62  
 $      465,304.86    

  5.2 Tablero metálico para 80 bocas IP 65 u 1.00 
 

$150,075.97  
 $      150,075.97    

  5.3 Bocas , Tomas  según plano u 26.00  $7,913.49   $      205,750.74    

  5.4 Bocas , iluminación  según plano u 80.00  $7,928.00   $      634,240.00    

  5.5 Puesta a tierra de toda la instalación , conexión a medidor u 1.00 
 

$157,324.90  
 $      157,324.90    

  5.6 Artefactos de iluminación empotrables led silm de 12 w LD para interior u 60.00  $7,354.12   $      441,247.20    

  5.7 Artefactos de iluminación empotrables led silm de 24 w LD para exterior u 10.00  $8,442.25   $        84,422.50    

  5.8 PROY. EXT. IP65 120° LED SMD 100 W LD u 10.00  $7,825.64   $        78,256.43    

6 RUBRO: Instalación Sanitaria  
 

$ 8,152,376.87 

 
6.1 

Limpieza de tanque de agua actual , reparación de fisuras, reparación de 
colector, pintura impermeabilizante 

u 1.00  $92,326.41   $        92,326.41    

 
6.2 Instalación de agua fría según plano adjunto u 1.00 

 
$828,615.20  

 $      828,615.20    

 
6.3 Instalación de agua caliente según plano adjunto u 1.00 

 
$985,306.79  

 $      985,306.79    

 
6.4 Instalación sanitaria cloacal con conexión a red existente según plano u 1.00 

 
$545,087.70  

 $      545,087.70    

 
6.5 Inodoro con mochila  ferrum tipo Bari con tapa u 16.00  $47,171.77   $      754,748.32    
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6.6 Mingitorio Ferrum  oval  Blanco u 9.00  $32,547.76   $      292,929.84    

 
6.7 Bidet Ferrum tipo Bari blanco u 1.00  $53,131.38   $        53,131.38    

 
6.8 Pileta de Cocina de Acero inoxidable bacha simple u 2.00  $20,937.06   $        41,874.12    

 
6.9 Inodoro alto baño discapacitado blanco ferrum u 4.00  $96,695.63   $      386,782.52    

 
6.10 Bacha para discapacitado blanca c/ménsula u 4.00  $89,638.35   $      358,553.40    

 
6.11 Bacha de acero inoxidable  de 30 cm u 14.00  $52,834.05   $      739,676.70    

 
6.12 Accesorios para baño de discapacitados  u 4.00  $33,422.24   $      133,688.96    

  6.13 Termotanque de alta recuperación 150 litros eléctrico u 2.00 
 

$174,497.36  
 $      348,994.72    

  6.14 Termotanque de alta recuperacion 80 litros eléctrico u 1.00 
 

$146,183.47  
 $      146,183.47    

  6.15 Rejilla de ventilación de Aº Iº 20x20 u  24.00  $2,709.69   $        65,032.56    

 
6.16 Grifería para bacha  baño monocomando  Presmatic u 14.00  $28,158.66   $      394,221.24    

 
6.17 Gritería ducha arizona Plus u 8.00  $ 30,149.95   $      241,199.60    

 
6.18 Grifería para bacha monocomando   Presmatic discapacitados automática u 4.00  $82,852.00   $      331,408.00    

 
6.19 Grifería para bacha  cocina monocomando  Arizona u 2.00  $13,058.96   $        26,117.92    

 
6.20 Juego de portarrollo y  percha para baño Arizona u 16.00  $33,449.54   $      535,192.64    

 
6.21 Barral rebatible para baño de discapacitado con portarrollo u 4.00  $29,618.71   $      118,474.84    

 
6.22 Espejo pata baño discapacitado basculante 60x80 u 4.00  $42,232.02   $      168,928.08    

 
6.23 Espejo para baños  m2 m2 7.68  $19,037.68   $      146,209.38    

 
6.24 Mesada de cocina de granito gris mara incluye zócalos (Cocina y baños) m2 10.40  $35,573.00   $      369,959.20    

 
6.25 Asiento Rebatible para ducha de discapacitados u 2.00  $23,866.94   $        47,733.88    

7 RUBRO: Pluviales         $ 167,234.80 

  7.1 Caño de lluvia vertical PVC 110 ml 40.00  $3,086.74   $      123,469.60    

  7.2 BDA 0,50 X 0,50 u 6.00  $7,294.20   $        43,765.20    

8 RUBRO: Carpinterías         $ 4,632,801.10 

  8.1 Ventana 1 modena 2 color blanco 5x2,50 ( ver planilla de Carpinterías m2 87.50  $17,736.43   $    1,551,937.63    

  8.2 Ventana 2 mod. Modena 2 color blanco ( ver Planillas de Carpinterías) m2 20.25  $17,859.21   $      361,649.00    

  8.3 Ventana 3 mod. Modena 2 color blanco ( ver Planillas de Carpinterías) m2 0.80  $17,736.43   $        14,189.14    

  8.4 Ventana 4 mod. Modena 2 color blanco ( ver Planillas de Carpinterías) m2 6.98  $17,736.43   $      123,800.28    

  8.5 Ventana 5 mod. Modena 2 color blanco ( ver Planillas de Carpinterias) m2 0.50  $17,736.43   $          8,868.22    

  8.6 Ventana 6 mod. Modena 2 color blanco ( ver Planillas de Carpinterias) m2 2.00  $17,736.43   $        35,472.86    

  8.7 
Puerta Ventana 1 mod. Modena 2 color blanco ( ver Planillas de 
Carpinterias) 

m2 63.75  $19,332.36   $    1,232,437.95    

  8.8 
Puerta Ventana 2 mod. Modena 2 color blanco ( ver Planillas de 
Carpinterías) 

m2 6.12  $19,332.36   $      118,314.04    

  8.9 
Puerta Ventana 3 mod. Modena 2 color blanco ( ver Planillas de 
Carpinterías) 

m2 14.54  $19,332.36   $      281,092.51    

  8.10 
Puerta placa Vaivén P1 mod. Modena 2 color blanco ( ver Planillas de 
Carpinterías) 

m2 4.92  $23,022.96   $      113,272.96    

  8.11 
Puerta placa Vaivén P2 mod. Modena 2 color blanco ( ver Planillas de 
Carpinterías) 

m2 2.05  $22,234.06   $        45,579.82    

  8.12 
Puerta placa de abrir P3 mod. Modena 2 color blanco ( ver Planillas de 
Carpinterías) 

m2 13.12  $21,445.16   $      281,360.50    

  8.13 
Puerta placa de abrir P4 mod. Modena 2 color blanco ( ver Planillas de 
Carpinterías) 

m2 4.92  $21,445.16   $      105,510.19    

  8.14 

Placas con bastidor de MDF de 45 x 22mm, rellenas con nido de abeja 
celulósico impermeable, con tapas de MDF de 4mm. Tapacantos con 
bastidor de 45x22mm, Bisagras de alumino anodizado natural, Herraje de 
cierre tipo libre ocupado, zocalo de acero inox. Con travesaño de aluminio 
sin vinculación al cielorraso • Puertas 0.60 x 1.50 
• Divisores interiores 1.50 x 1.20 
• Paneles 0.30 x 2.10 

m2 25.00  $14,372.64   $      359,316.00    

9 RUBRO: PINTURA  $         2,601,136.90  

  9.1 
Limpieza de muros  exteriores con hidrolavado a presión , retiro de 
pintura existente  

m2 220.00  $1,385.63   $      304,838.60    

  9.2 Pintura con silicona al agua protección de muros de ladrillos vistos m2 220.00  $2,274.11   $      500,304.20    

  9.3 
Pintura  látex de cielorraso de placas de yeso tomado de juntas y 
masillado 

m2 690.00  $2,602.89   $    1,795,994.10    

  TOTAL         $ 42,520,635.29 
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Plazo de ejecución. - 
 

El plazo total de ejecución de los trabajos correspondientes a esta Licitación será de 

ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir de la firma del Acta de Inicio 

de Obras. - 

 

Cotización.- 
 

Las obras se contratarán con las restricciones o adecuaciones que surgen del presente 

Legajo Licitatorio. El cómputo de unidades de medida que se incluye es al efecto de la 

comparación de las ofertas, quedando claramente especificado que se certificará según 

lo realmente ejecutado. 
  

El crédito de la empresa surgirá de la certificación mensual que realice el contratista 

conforme al avance de obra. 

 

Los ítems/Rubros que conforman la presente licitación son los que se describen en el 

presupuesto oficial, conforme a su discriminación, salvo lo dispuesto en el artículo 146, 

primer párrafo, de la L.O.M. Comprenderán el aporte de todos los materiales, mano de 

obra, equipos, insumos, gastos y costos de cualquier naturaleza (prorrateándose sus 

incidencias en los ítems/Rubros, según corresponda a la oferta a realizar) para que las 

obras queden definitivamente concluidas de acuerdo con las mejores reglas del arte 

 

Restricción a la cotización unitaria de los ítems/Rubros.- 
 

La cotización de la obra será por un único precio global, siendo ésta una restricción al 

principio básico derivado de la contratación por “unidad de medida”. Regirá al respecto 

lo dispuesto (“Restricción a la cotización unitaria de los ítems/rubros”) del presente Pliego 

Complementario. 

 

A los efectos de la determinación de los precios unitarios contractuales y la certificación 

de las obras la Municipalidad determinará el porcentaje de aumento o disminución que 

la oferta adjudicada significa respecto del presupuesto oficial, y aplicará tal porcentaje 

a todos y cada uno de los ítems de aquél. 

 

Consecuencias de la Forma de Cotizar 
 

 Ausencia de cotización unitaria: queda entendido que los Oferentes no deberán 

cotizar (individualmente) ninguno de los Rubros /ítems que integran la licitación. 

 

 Valor Unitario Contractual para cada Ítem: La aplicación del porcentaje de aumento 

o disminución determinará los valores unitarios contractuales que se aplicarán a 

cada uno de los ítems que integrarán el contrato. 

 

 Certificación (crédito) de la Empresa: El crédito de la empresa surgirá de aplicar a 

las cantidades de obra ejecutadas los valores unitarios a los que se refieren los 

párrafos precedentes. 
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Lugar y Fecha de apertura de las propuestas 
 

El acto de apertura se llevará a cabo en la Secretaría de Planificación e Infraestructura 

de la Municipalidad de Zárate, ubicada en la Avda. Rivadavia 751, en el día y horario 

fijado en el Decreto de Convocatoria que integra el presente Legajo Licitatorio. 

 

Participantes 

Podrán participar en la presente licitación todas las empresas constructoras inscriptas 

en el Registro Municipal de Proveedores y Contratistas que no se encontraren incursas 

en causales de exclusión conforme lo estipulado en el artículo 1.1.6 del Pliego General 

de Condiciones, y que cuenten con la capacidad de Contratación necesaria, acreditada 

mediante certificado emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 

o por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 

Para la presentación a la licitación bastará que la empresa hubiere iniciado el trámite de 

inscripción en el Registro citado en el apartado anterior, pero no podrá adjudicarse sin 

la presentación del mismo. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 143 del Decreto– 

Ley 6.769/58. 

 
Preferencia para empresas locales (art. 9 bis ley 6021) 

Regirá lo dispuesto en el artículo 9 BIS de la ley 6.021. A tal fin el beneficio recaerá 

exclusivamente sobre la empresa local con residencia en el Partido de Zárate (artículo 

citado, último párrafo). 

En caso de presentaciones colectivas (UTEs, etc.) el beneficio otorgado a la empresa 

local según el párrafo anterior no podrá exceder ninguno de los siguientes topes: 

a) la capacidad económico–financiera que acredite poseer, (ver punto 2.1.9) 

b) el porcentaje de participación que la empresa local poseyere dentro del equipo que 

conforma el Oferente colectivo. 

 
Subcontratos nominados y UTE (art. 9 ter ley 6021) 

Regirá lo dispuesto en el artículo 9 TER de la ley 6.021. A tal fin se considerará empresa 

local aquella que tenga por domicilio social, o el asiento real de sus negocios en el Partido 

de Zárate. 

El subcontratista nominado y el contratista principal deberán estar inscriptos en el 

padrón municipal como contribuyente a la Tasa de Seguridad e Higiene, admitiéndose 

que el contratista principal, a la fecha de apertura de la licitación solamente hubiere 

iniciado el trámite de inscripción. 

 
Impedimentos para ser Oferente- Inhabilidades 

No podrán concurrir como oferentes a la presente Licitación: 

a) Los deudores morosos, con o sin demanda judicial, de cualquier repartición o 

dependencia nacional, Provincial o municipal. 

b) Los agentes de la administración pública municipal, provincial y nacional, o las 

empresas en las que los mismos actúen como directores o administradores. - Este 
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impedimento no regirá para aquellos agentes que participen en sociedades en las que 

intervenga –directa o indirectamente– la administración pública nacional, provincial o 

municipal, y la participación del agente en la sociedad oferente haya sido decidida como 

consecuencia de la función que desempeña en la administración pública. 

c) Los que a la fecha de apertura de la Licitación, se encontraren inhabilitados para 

contratar con Municipalidades de conformidad con la legislación aplicable en materia 

municipal. 

 

d) Las sociedades que hayan sido objeto de rescisión de contratos por cualquier causa 

por parte de la Municipalidad y las sociedades cuyos accionistas y/o miembros del 

directorio, hayan participado de sociedades que hayan sido objeto de rescisión de 

contrato por cualquier causa por parte de la Municipalidad. 

Cuando se constatare que el proponente estuviere alcanzado por alguna de las 

prohibiciones establecidas en este artículo procederá: 

a) El rechazo de la propuesta, con la pérdida de la garantía de oferta si el impedimento 

se advirtiere en el lapso que va entre la apertura de la licitación y la notificación de la 

adjudicación, o la firma del contrato, en su caso. 

b) La anulación del contrato, con pérdida de la garantía del mismo y la indemnización 

de los daños y perjuicios cuando el impedimento se advirtiere después de notificada la 

adjudicación. 

 
2.2. Presentación a la Licitación.- 

 

Consultas del Legajo de Licitación 
 

Regirá lo dispuesto en el artículo 1.2.2. y concordantes del Pliego General de 

Condiciones. 

 

Recepción de las ofertas 
 

1. Para su recepción, será condición necesaria que el sobre lleve las siguientes 

indicaciones: 

a. Designación de la obra a la cual corresponde la oferta. 

b. Número de la licitación, decreto o expediente municipal. 

c. Día y hora fijados para la apertura. 

2. El sobre entregado en término a la Municipalidad, ya sea remitido por correo o 

presentado en forma directa, y que cumpla con los requisitos precedentemente 

enunciados, será recibido por la Municipalidad, quien procederá de la siguiente manera: 

a. Otorgará número de recepción del sobre. 

b. Individualizará el sobre mediante la inscripción en el mismo del Número de 

Recepción otorgado. 

c. Extenderá recibo numerado del sobre presentado (En caso de haber sido remitido 

por correo, el recibo quedará en poder de las autoridades que presidan la Licitación, a 

disposición de los remitentes). 
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Garantías 

Se considerarán las garantías previstas en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales” 

según lo dispuesto en el artículo 1.2.6. 

La garantía de oferta será equivalente al 1% (uno por ciento) del presupuesto oficial, 

por lo cual asciende al importe de PESOS: CUATROCIENTOS TRECE MIL 

QUINIENTOS OCHO CON 09/100 CTVS. ($ 413.508,09).- 

La garantía de ejecución del contrato será del 5% (cinco por ciento) del importe del 

contrato. 

Estas garantías podrán ser presentadas: 

1. En dinero efectivo depositado en la Tesorería Municipal. 

2. En títulos de la Provincia de Buenos Aires, aforados a la última cotización bursátil del 

día anterior más próximo a la fecha en que se efectuará el depósito. 

3. En fianza bancaria. 

4. En fianza por póliza de seguro. 

5. Certificación de crédito líquido y exigible que tuviera el proponente, contra la 

Administración Pública Provincial o de «la Municipalidad». 

 

Presentación de la Propuesta 
 

La oferta deberá presentarse hasta el día y hora fijado en el Decreto de 

Convocatoria para el Acto de Apertura, en la Municipalidad de Zárate (mesa de 

entradas general), utilizando a tal fin el Formulario Oficial que forma parte del Legajo de 

la Licitación. 

La confección del presupuesto de la oferta, y sus respectivos análisis de precios, deberá 

respetar el orden del presupuesto de oferta detallado, que forma parte del legajo del 

proyecto, sin omitir ningún ítem/Rubro. 

Las aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar asentadas por escrito en el 

mismo formulario de propuesta, no admitiéndose ningún tipo de documento 

complementario que afecte el precio ofrecido. 

La documentación que integrará la oferta será la requerida en el “Pliego de Bases y 

Condiciones Generales”. 

 

Constitución de Domicilio Electrónico 
 

A todos los efectos de la Licitación y del Contrato los Oferentes o Proponentes deberán 

constituir domicilio especial en la Provincia de Buenos Aires, denunciar un 

Número Telefónico y, constituir un domicilio electrónico (dirección de correo 

electrónico) todo ello, en los términos de lo establecido en el Artículo 1º de la Ley 

27.551- modificatorio del Artículo 75 del Código Civil y Comercial de la Nación. En este 

domicilio y/o domicilio electrónico especial constituido, se tomarán por válidas y 

eficaces, todas las comunicaciones y notificaciones que la Municipalidad de Zárate, 

eventualmente pueda cursar; asimismo, se  notificarán las eventuales Circulares con 

las aclaraciones que se consideren necesarias a juicio de la Municipalidad y/o con las 

respuestas a las consultas efectuadas por los adquirentes del Pliego.- 

 

Elementos a colocar dentro de los sobres 
 

Dentro del Sobre Nº 1 se colocarán en original y/o copia certificada (según 

Corresponda): 
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- La garantía de propuesta establecida en el Artículo 2.2.3 (original).- 

- Los elementos respecto de la capacidad técnica financiera suficiente para realizar 

la obra que se licita; se constatará que la empresa que resulte adjudicada 

posea capacidad financiera mayor al monto por el cual se suscribirá el contrato 

de obra. Como así también que dicha capacidad sea suficiente en caso de 

poseer más de un contrato vigente con en el Municipio (Copia Certificada).- 

- Copia certificada por Contador Público Nacional de los últimos 2 (dos) balances. 

- Lo relativo a las inscripciones en los Registros; 

- La constancia de haber adquirido el Pliego; 

- Antecedentes de obras contratadas y realizadas; dichos antecedentes se 

acreditarán mediante la presentación del acta de recepción definitiva de obra. 

- Lista de equipos a afectar a la obra. 

- Copia del/ os Estatuto/ s (contrato/ s), social/ es, actualizado/ s. 

- Copia de los elementos que acreditan la personería del representante firmante y 

de la duración de la sociedad, en las condiciones previstas en el legajo. 

 

- Copia del acta del Directorio o acto similar de donde surja la decisión social de 

presentarse a la licitación o en su caso, de presentarse asociado o en unión 

transitoria. 

- El Pliego firmado en todas sus hojas. 

Dentro del Sobre Nº 2, se colocarán en original y duplicado: 

- La propuesta redactada en formulario similar al que consta en el Legajo (similar a 

los ítems del presupuesto oficial) con las firmas del Proponente y de su 

Representante técnico inscripto en el Consejo Profesional de la Ingeniería de la 

Pcia. de Buenos Aires y/o Colegio Técnico correspondiente a su competencia 

profesional (la inscripción podrá estar en trámite, pero deberá perfeccionarse 

para el momento de la adjudicación). 

- Las planillas adjuntas como anexo I que se utilizarán en caso de corresponder 

- Re determinaciones de precios: 

 

 Planilla de cotización, 

 Análisis de precios, 

 Planillas de; materiales-mano de obra y equipos aplicando los índices 

correspondientes en la legislación vigente. Se deja expresa constancia 

que, en el supuesto que el financiamiento de las obras sean realizadas 

con fondos provenientes del Gobierno Nacional, Provincial y/o de sus 

Entes autárquicos, la eventual re determinación de precios deberán 

cumplimentar con las fórmulas polinómicas que sean exigidas y aprobadas 

en la normativa vigente que exijan dichos organismos, tanto en los 

eventuales Convenios a suscribirse y/o para el financiamiento de las 

eventuales re determinaciones.- 

 

 Coeficiente resumen 
 

- Plan de trabajos, con especificación clara y discriminada de los períodos previstos 

para la ejecución de cada ítem. 

 

- Toda la documentación relativa a la oferta (planillas, análisis, etc.) en formato 

digital (hoja de cálculos formato .xlsx) 
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Apertura de las Ofertas – Procedimiento licitatorio 

 

Se considerará el procedimiento previsto en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales” 

según lo dispuesto en el artículo 1.3. y concordantes (Remisión: “Apartado: 2”).- 

 

Documentación presentada insuficiente 
 

Las únicas causales de rechazo de oferta en el mismo acto de apertura serán las 

especificadas en el artículo 180 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de 

Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires del Honorable 

Tribunal de Cuentas. 

 

Con posterioridad al acto de apertura no se permitirá introducir modificaciones en las 

ofertas, pero la Municipalidad podrá pedir por escrito a los Oferentes aquellos datos 

requeridos, habiendo sido omitidos, que no obligaran al rechazo de la Oferta, así como 

cualquier otra información complementaria que se considere necesaria, siempre que la 

misma no modifique aspectos substanciales o que afecten la igualdad de presentación 

de los oferentes.- 

 

Cuando la documentación presentada se ajustare a los requisitos mínimos fijados en el 

Legajo, pero resultare insuficiente a fin que la Municipalidad pueda adoptar una decisión 

respecto de la calidad del oferente (antecedentes, solvencia económico—financiera de la 

Firma, etc.) el Municipio otorgará un plazo adicional para la presentación de la 

documentación que complete tal información. Dicho plazo no podrá superar el de 

mantenimiento de la oferta, ni alterar los valores cotizados. En caso de necesidad de 

inicio de la obra, la municipalidad desestimará la oferta incompleta. Esta documentación 

faltante deberá ser presentada, sin excepción, en la fecha y horario que fije la 

Municipalidad. La no presentación en término de esa documentación, producirá 

automáticamente la desestimación de la oferta. 

 

La Municipalidad podrá solicitar, para la evaluación, las aclaraciones o ampliaciones de 

información que considere necesarios, siempre que de esto no resulte la modificación de 

la oferta. Estas solicitudes y la nueva información que presenten los oferentes serán 

dadas a conocer a todos los interesados, quedando expresamente facultada la Comisión 

de Pre adjudicación, para solicitar documental aclaratoria y/o respaldatoria.- 

 

Observaciones e Impugnaciones 
 

Sin perjuicio de la facultad de realizar observaciones en cada uno de los actos de 

apertura de sobres o dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al mismo, los oferentes 

podrán efectuar impugnaciones. 
 

Observaciones: Las observaciones serán tramitadas como tales. El observante no será 

parte en la tramitación de la observación. La Municipalidad solamente se expedirá sobre 

ellas cuando –a su exclusivo criterio –revistan entidad suficiente como para incidir en la 

consideración de las ofertas y, por tanto, en la adjudicación de la licitación. 
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Impugnaciones: Las impugnaciones deberán presentarse dentro de los 3 (tres) días 

hábiles contados desde la finalización del acto de apertura. 
 

Para presentar una impugnación el interesado deberá constituir previamente un depósito 

de garantía en efectivo, por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del valor del 

presupuesto oficial, importe que, deberá ser depositado en la Tesorería de la 

Municipalidad de Zárate. 

 

Las impugnaciones debidamente fundadas deberán ser presentadas e interpuestas 

interpondrán por escrito, en el Departamento Mesa de Entradas por el oferente 

impugnante. Además, para que sean consideradas, deberán ser acompañadas por la 

correspondiente garantía de impugnación. 
 

La/s garantía/s de impugnación será/n devuelta/s en el supuesto que dicha/s 

impugnación/es sea/n admitida/s. En caso contrario, se perderá/n a favor de la 

Municipalidad cuando ésta considere que el rechazo resulta suficientemente fundado por 

resultar éstas maliciosas, dilatorias o simplemente tendientes a entorpecer el proceso 

licitatorio. 
 

Se reconoce al impugnante el derecho de ofrecer y producir pruebas, y a una decisión 

expresa y fundada. 

 
2.3. Adjudicación y contrato.- 

 

Mantenimiento de ofertas 
 

El período inicial de validez de la oferta será de sesenta (60) días corridos. Regirá lo 

dispuesto en el artículo 1.4.1. del Pliego General de Bases y Condiciones ( Remisión).- 

 

Informe comisión de adjudicación 
 

La Comisión de Preadjudicación designada por el Decreto de convocatoria elaborará un 

informe del que surgirá una propuesta dirigida al Departamento Ejecutivo en la que se 

sugerirá la adjudicación de la licitación a la empresa que hubiere presentado la propuesta 

más conveniente, o el consejo de dejar sin efecto la convocatoria por no haberse 

presentado propuestas válidas, o que las presentadas resultaren inconvenientes para los 

intereses públicos comprometidos. La Comisión de Pre-adjudicación, queda 

expresamente facultada para solicitar, ampliaciones de documental y/o, aclaraciones 

sobre la documental al domicilio electrónico constituido por los proponentes, siempre 

que se preserve la igualdad de presentación y participación de los oferentes presentados. 

 

Notificación de Adjudicación 
 

El adjudicatario será notificado dentro de los 10 (diez) días hábiles de la firma del Decreto 

Municipal de la adjudicación de la obra. 

 

Documentación que integra el Legajo Licitatorio – Orden de Prelación 
 

Regirá lo dispuesto en el artículo 1.4.11 del Pliego General de Condiciones, con la 

salvedad dispuesta en el siguiente apartado 

Se introduce un subinciso “1.a.bis” a continuación del subinciso “1.a” cuyo texto será el 

siguiente: «El Decreto de Convocatoria a la Licitación» 

Los pliegos técnicos generales aprobados por el Decreto Municipal Nº 115/06, según el 
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ámbito material que correspondiere. 

La Ley 6.021 y su reglamentación será de aplicación supletoria a las disposiciones del 

presente Legajo Licitatorio (Art. 149 Ley Orgánica de las Municipalidades).- 

Se deja expresa constancia que, emitido el Decreto de Adjudicación, el mismo será 

notificado al domicilio electrónico y en el supuesto que el Adjudicatario, no se presentare 

a firmar el contrato general de obra, en el plazo de diez (10) días corridos, contados a 

partir de dicha notificación, la Municipalidad se reserva el Derecho de adjudicar la 

licitación al oferente que resultó en segundo órden de prelación, con respecto a las 

ofertas presentadas en el Acto de Apertura, analizando las ofertas con los siguientes 

parámetros de evaluación: analizando la capacidad técnica financiera, equipamiento a 

afectar a las obras, inscripciones en los registros respectivos, es decir, no solo analizada 

las ofertas desde el aspecto “estrictamente económico”. Todas las notificaciones serán 

remitidas al domicilio electrónico constituido 

 
Importe del contrato 

2.3.1.1. Importe del Contrato: La Municipalidad suscribirá el contrato de obra por el 

valor que se determine en el DECRETO DE ADJUDICACIÓN.- 

Ampliaciones y Disminuciones de contrato 
 

Las ampliaciones y disminuciones del contrato podrán ser acordadas dentro de los 

términos fijados por el artículo 146 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y, 

subsidiariamente, por lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos 

Aires Nº 6.021 y sus modificatorias. 

 

Los eventuales trabajos adicionales –cuando se trate de ítems/ rubros no incluidos en el 

contrato–deberán ser previamente cotizados y aprobada expresamente su ejecución 

por la Municipalidad. 

 

Rescisión del contrato por falta de poder financiero suficiente 
 

La Municipalidad, en cualquier momento podrá dar por concluido anticipadamente el 

contrato de obra sin que ello genere derecho alguno a favor del Contratista cuando exista 

falta de poder financiero suficiente en el financiamiento de los trabajos. 

 

Si se dispusiere la conclusión anticipada con fundamento en lo dispuesto en los apartados 

anteriores la Municipalidad no responderá frente a la empresa por lucro cesante o 

conceptos análogos y/o, por indemnizaciones de cualquier naturaleza, aun cuando la 

porción de obra que no se ejecute exceda el 20% al que se refiere el primer párrafo del 

artículo 146 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 

Modalidades de ejecución y unidades de medida – cantidades físicas 

reales a ejecutar respecto de cada una de ellas 
 

Los porcentajes de obra previstos para cada uno de los ítems/rubros del Presupuesto 

Oficial responden a una estimación básica inicial de la Municipalidad. 
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La Secretaría de Planificación e Infraestructura queda autorizada, en razón de las 

vicisitudes que surjan del avance de las obras a modificar las cantidades a ejecutar para 

cada ítem (incluso superando el margen del 20% para cada ítem), teniendo por expresa 

limitación la cantidad total de trabajos a realizar, cuyo valor total no podrá superar el 

monto del contrato.  

Consecuencia de lo dispuesto en el artículo 2.3.8. 
 

Como consecuencia de lo expuesto en el artículo 2.3.8., aclárese debidamente que el 

Municipio podrá ordenar al Contratista la ejecución de cantidades físicas 

correspondientes a cada uno de las modalidades o ítems/rubros a construir, con una 

variación superior (en más o en menos) al 20% sobre las cantidades previstas en el 

Presupuesto Oficial sin que ello genere derecho adicional a favor del Contratista. 

 

Regirán las siguientes limitaciones: 

 
La Municipalidad se compromete a encomendar al Contratista obras por un total 

equivalente al monto del presupuesto oficial. 

 

Podrá la Municipalidad decidir la conclusión anticipada del contrato en caso de 

considerar, unilateralmente, que se han reunido las condiciones fijadas en 2.3.7. 

(«Rescisión del contrato por falta de poder financiero suficiente»).- 

2.4. De la Inspección de la Obra 
 

La Inspección de las obras será realizada por personal dependiente de 
la Municipalidad. 

 

Representante Técnico 
 

El Representante Técnico deberá ser un profesional con incumbencia en este tipo de 

obra, deberá hallarse presente en la obra a requerimiento de la Inspección, y deberá 

permanecer en forma permanente durante el desarrollo de los trabajos a los efectos de 

dar cumplimiento a las Ordenes de Servicio y / u observaciones efectuadas por la 

Inspección a los fines del adecuado desarrollo de los trabajos, en un todo de acuerdo 

con lo expresado por el “Pliego de Bases y Condiciones Generales”. Asimismo, deberá 

realizar los aportes al Colegio Profesional correspondiente, deslindando a la 

Municipalidad de toda responsabilidad por tales aportes.- 

Recepciones – Habilitaciones de obra 
 

Las Recepciones Parciales y / o Provisionales de las obras se realizarán labrándose un 

Acta en presencia del Inspector de Obra, del Contratista y del Representante Técnico, 

según lo estipulado en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales”. 

 
2.5. De la certificación y pago 

 

Conceptos incluidos en el precio a abonar al Contratista 
 

La Empresa deberá cotizar las obras con inclusión de todos los insumos de cualquier 
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naturaleza que fueren, incluyendo materiales, mano de obra, equipos, gastos 

financieros, honorarios profesionales, pago de las cargas sociales, seguros del personal 

por riesgos de trabajos- ART.- impuestos de ley que correspondan, seguros del personal 

y vestimenta adecuada, aportes previsionales, etc., que resulten necesarios para la 

realización de los trabajos. 

Como concepto general, se aclara que la Empresa deberá cotizar todos y cualesquiera 

de los conceptos que integren el costo de los trabajos necesarios para que las obras 

cumplan con la función para las que se proyectaron. No se reconocerá suma alguna de 

dinero por conceptos o ítems que no hayan sido debidamente aclarados en la propuesta. 

Las eventuales diferencias que surjan, originados en conceptos no explicitados en el 

momento de formular la propuesta serán considerados prorrateados en los ítems/rubros 

de obra cotizados. 

 

El contratista deberá tener presente que, como condición de pago de los certificados, la 

Municipalidad exigirá al contratista que se encuentre al día con sus obligaciones 

tributarias con la Municipalidad por la tasa de seguridad e higiene. 

Plazo para el pago de los certificados 
 

El pago de las obras será realizado por la Municipalidad. El mismo se hará efectivo dentro 

del plazo fijado en el artículo 45º de la Ley 6.021 de Obras Públicas. 

Cuando la Municipalidad hubiere convocado a la Licitación como consecuencia de 

convenios específicos suscriptos con el Superior Gobierno de la Nación o de la Provincia 

de Buenos Aires, los certificados de obra serán abonados a la contratista luego de 

recibida la remisión de los fondos por parte del el Superior Gobierno de la Nación o de 

la Provincia de Buenos Aires y/o de sus respectivos Entes autárquicos.- 

 

Anticipos 
 

Se considera la posibilidad de solicitar un Anticipo Financiero de hasta el 20% del monto 

de contrato. Dicho Anticipo deberá ser garantizado hasta cubrir el cien por cien (100%) 

del monto correspondiente constituyéndose una póliza de seguro de caución en garantía. 

 

Cuando la Municipalidad hubiere convocado a la Licitación como consecuencia de 

convenios Marcos o Específicos suscriptos con el Superior Gobierno de la Nación o de la 

Provincia de Buenos Aires y/o de sus Entes Autárquicos y los mismos previeren el 

otorgamiento de anticipos financieros, los mismos serán volcados a la obra en la medida 

y proporción en que los fondos respectivos se acreditaren en las cuentas municipales, 

asimismo, el eventual adjudicatario-contratante, deberá cumplimentar con la 

documental exigida por dichos organismos para el otorgamiento del citado anticipo. 

 

Asimismo y, sin perjuicio de lo expuesto, la Municipalidad de Zárate, se reserva la 

facultad expresa y excluyente de poder otorgar o no, dicho anticipo, todo ello, conforme 

al análisis de la documental y de la solvencia económica- financiera demostrado por los 

oferentes en su presentación; en el supuesto caso de su no otorgamiento, ello, no podrá 
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dar origen a que la empresa contratante pueda realizar reclamos y/o conceptos 

indemnizatorios de ninguna naturaleza contra la Municipalidad.- 

 

Retenciones a la empresa contratista 
 

Sin perjuicio de cualquier otra que pudiere corresponder por aplicación de las normas y 

demás documentación del presente Legajo, del importe bruto de los certificados de 

cualquier naturaleza la Municipalidad retendrá el 5% (cinco por ciento) como fondo de 

reparo, suma que es substituible como expresa el Pliego General de Condiciones. 

 
2.6. De la Recepción y Conservación 

 

El plazo de conservación y garantía de las obras se fija en 365 días. 

 
Respecto a la Recepción Provisoria y Definitiva, regirá lo dispuesto en el artículo 1.8 del 

“Pliego General de Condiciones”. 

 
2.7. Régimen Sancionatorio 

 

La Intendencia Municipal podrá imponer penalidades al contratista y/o a su 

Representante Técnico, en el caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Para determinar las penalidades a aplicar, regirá lo dispuesto en el artículo 1.9. del 

“Pliego General de Condiciones”. 

 

(PARA MULTAS) Se establece, por incumplimiento de Órdenes de Servicios, una multa 

equivalente al 1 por mil (1 ‰) del presupuesto de la obra por día de atraso. 

 

Asimismo, la misma multa será aplicada en casos de atraso en el cumplimiento del plazo 

de obra por cada día sin justificar. 

 
2.8. Cumplimiento de la legislación en materia de seguridad e higiene 

 

El cumplimiento estricto de la legislación en materia de Seguridad e Higiene y respecto 

a los seguros y cobertura del personal a su cargo, conforme a la legislación vigente 

constituirá una obligación esencial por parte del contratista. 

 

Su incumplimiento será considerado por parte de la Municipalidad como infracción grave, 

incluso a los efectos de la rescisión del contrato por culpa de la Contratista. 

 
2.9. Disposiciones complementarias 

Aclaraciones y/o modificaciones al Pliego General de Condiciones 
 

Se modifica –o aclara, en su caso— el Pliego General de Condiciones en los siguientes 

rubros: 

 

La aclaración de las firmas de puño y letra sólo se requerirá en la hoja de propuesta. Su 

omisión podrá ser suplida en el acto de apertura. 
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No será necesario que los sobres estén lacrados, bastando que estén debidamente cerra- 

dos y “pegados”. 

 

Las expresiones “causa de rechazo en el mismo acto” y “se rechazará sin más trámite” 

no deberán entenderse en el sentido que la Municipalidad, necesariamente, deberá 

rechazar la propuesta en el mismo acto de la apertura. En consecuencia, la Comuna se 

reserva el derecho de: 

 

a. Requerir a todas las partes interesadas que fundamenten sus posiciones en 

un plazo a determinar; 

 

b. Dictar el pertinente acto administrativo luego de producido el respectivo 

dictamen de los cuerpos asesores municipales. 

 

En relación con lo dispuesto en el Pliego General de Condiciones, se aclara que todos 

los proponentes dispondrán de oficio, y aunque ello no fuere requerido, de un plazo de 

3 (tres) días para formular las observaciones que estimaren conducente realizar. 
 

Se modifica el inciso 5º del artículo 1.5.10 del Pliego General de Condiciones, el cual 

quedará redactado de la siguiente forma: 

«5. Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspección y el Contratista será resuelta 

en primer lugar por la Secretaría de Actuación. En caso de disconformidad expresa y 

por escrito del contratista con lo que ésta disponga, se elevarán las actuaciones para 

que el Departamento Ejecutivo resuelva en definitiva. 

 

El Contratista en ningún caso podrá suspender por sí la ejecución de los trabajos ni 

aún parcialmente. En caso de suspensión injustificada se aplicará al contratista la 

multa que fije el Legajo y, en su defecto, la que razonablemente aplique el 

Departamento Ejecutivo.» 

 
2.10. Re determinación de Precios – Garantías.- 

 

La re determinación de precios, se podrá realizar conforme a las fórmulas polinómicas 

establecidas,   en   el   Decreto   N.º   290/2021    del    Gobierno    de    la 

Provincia de Buenos  Aires,  que  deroga  el  Decreto  N°  367/17  y  aprueba  el  

nuevo Régimen de Re determinación de Precios de los Contratos de Obra Pública regidos 

por la Ley N° 6021, modificatorias y complementarias; Decreto que la Municipalidad de 

Zárate, adhirió mediante la Ordenanza Nº 4891 de fecha 23/11/2021, promulgada por 

el Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal Nº 817/21, de fecha 

29/11/2021. 

La procedencia de la Re determinación, o no, quedará supeditada a criterio de la 

inspección de Obra y de las autoridades intervinientes en la presente licitación, conforme 

a las eventuales necesidades surgidas en la ejecución de las obras. Igualmente, la 

aplicación de las fórmulas matemáticas y ecuaciones polinómicas de redeterminación 

deben ser previa y expresamente aprobadas por los órganos facultados a tales efectos.- 
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Asimismo, se deja expresa constancia que, cuando la Municipalidad hubiere convocado 

a la Licitación como consecuencia de Convenios Marcos o Específicos, suscriptos 

entre la Municipalidad de Zárate y el Superior Gobierno de la Nación o de la 

Provincia de Buenos Aires y/o de sus Ministerios y/o de sus Entes Autárquicos 

y, con fondos provenientes de los mismos, las re determinaciones deberán 

cumplimentar con los requisitos y exigencias que se establezcan en dichos convenios 

y/o con las eventuales aprobaciones que dichos organismos hubieren requerido a tales 

efectos; excepto que, dichas re determinaciones sean absorbidas económica y 

financieramente, por la Municipalidad de Zárate, con fondos del tesoro 

municipal ( siendo de aplicación el Decreto290/2021 – remisión primer párrafo- ), igualmente 

y sin perjuicio de ello, (cuando las redeterminaciones que sean abonadas con fondos 

municipales ), la aplicación de las fórmulas matemáticas y ecuaciones polinómicas de 

re determinación deben ser previa y expresamente aprobadas por los órganos facultados 

a tales efectos y, firmando la documental y/o emitiéndose, los actos administrativos 

que pudieren corresponder al respecto.- 

GARANTÍAS: En el supuesto que se autoricen re-determinaciones, adicionales y/o 

ampliaciones de obras, el adjudicatario-contratante, deberá constituir las garantías 

equivalente al cinco por ciento (5%), del mayor valor, re determinado y/o, por los 

adicionales y/o, ampliaciones y por cada una de ellas, según correspondan y, sean 

convenidas y autorizadas.- 

 
2.11. Programa Municipal de Esponsorización del Deporte 

 

Los aportes de las empresas obtenidos en el marco del Programa Municipal de 

Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoría del Deporte, serán afectados a 

los destinos previstos en los artículos que comprenden la Ordenanza Municipal Nº 

4677/18 (Decreto Municipal de Promulgación Nº 990/18). La citada documental se 

adjunta al presente pliego como Anexo VI.- 

 
2.12. Cláusula Anticorrupción 

 

En cualquier estado de la Contratación es causal determinante del rechazo de la oferta, 

sin más trámite, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: 

 

a) funcionarios o empleados públicos con competencia en dicho procedimiento, 

hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

b) Dichos funcionarios o empleados hagan valer la influencia de su cargo ante 

quienes tienen la mencionada competencia, a fin de que estos hagan o dejen de 

hacer algo relativo a sus funciones 

c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 

empleado público con competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen 

de hacer algo relativo a sus funciones. 
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Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes directa o indirectamente 

hayan cometido tales actos en interés del oferente o adjudicatario, ya sea como 

representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, 

contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física. 

 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún cuando se hayan 

consumado en grado de tentativa. Por las causas enunciadas precedentemente, se 

dispone sin más trámite la rescisión de pleno derecho del contrato suscripto. 

 
2.13. Visita De Obra 

 

Los Proponentes están obligados a visitar el lugar donde se realizará la obra que cotizan, 

con el objeto de conocer las condiciones y características del terreno, prevenir los 

posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las obras, comprobar 

las condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, verificar la existencia de 

interferencias y característica de las mismas, etc., y constatar las omisiones que 

pudieran existir en el Presupuesto Oficial 

 
2.14. Controles De Calidad 

 
Serán a cargo y cuenta del contratista todos los ensayos que se realicen sobre los 

materiales y obras terminadas; a fin de ser evaluadas y aceptadas por la Inspección de 

Obras. Los mismos se realizarán en Laboratorios autorizados por la Inspección de Obra. 

 
2.15. Carteles de Obra.- 

 

Quedará a cargo del contratista, a su exclusivo costo, por su cuenta y orden, la 

confección y colocación de la cantidad mínima de un (1) cartel de obra.- 

Los Carteles de obras deberán contener las medidas mínimas y/o, dimensiones de 4 x 

4 m.- El cartel será confeccionado en chapa galvanizada, sobre una estructura de 

perfiles de hierro. 

Los carteles deberán ser colocados con estructura con una distancia entre la base del 

cartel y el piso de 2 m. La instalación del cartel deberá ser verificada y revisada por el 

inspector de obra, con el objetivo de que este supervisado y que se cumplan todas las 

medidas y normas de seguridad vigentes. 

La gráfica en vinilo autoadhesivo con barniz UV. 

Expresamente, se deja constancia que las especificaciones de los carteles es condicional, 

por lo cual, la Municipalidad de Zárate, se reserva la facultad exclusiva de poder 

modificar las medidas, especificaciones técnicas, los requisitos del  diseño gráfico de 

los carteles (texto y contenido de las imágenes), materiales a utilizar, conforme a los 

requisitos que establezca el Ministerio de Obras Públicas de la Nación o, la 

Secretaria de Obras Públicas dependiente del mencionado Ministerio, todo ello, 

en el marco del Plan: “Argentina Hace”, por lo cual, los requisitos y condiciones 
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que constan en el presente apartado con respecto a los carteles, pueden sufrir 

modificaciones y asimismo, el Modelo que consta en el Anexo III, es a modo de formato 

condicional, preliminar, provisorio y referencial. 

Que, los requisitos definitivos que deben reunir la confección y colocación de los carteles, 

conforme a lo expuesto en los párrafos anteriores, serán notificados a quien devenga en 

contratante, al momento de la remisión de tales condiciones a la Municipalidad de 

Zárate, por los mencionados organismos nacionales suscribientes de los respectivos 

Convenios.- 

Se adjunta modelo de cartel de obra (como referencia y con la condición establecida en 

el apartado precedente) en el Anexo III.- 

 

2.16. Guardia de Obra.- 

La empresa debe preveer un grupo de trabajo para los días feriados y fin de semana, 

por emergencias climatológicas, señalética de obra, o problemas que genere la obra en 

si misma y/o para evitar vandalismos y por razones de seguridad.- 

2.17. Seguridad y señalización de Obra.- 

La empresa deberá proveer y colocar, a modo de señalización y seguridad de la obra, 

canalizadores de transito New Jersey de polietileno con tratamiento UV, con leyenda 

(indicada por la inspección de obra) en letras reflectivas autoadhesivas. Completados en 

su interior con arena. Una vez finalizada la obra dichos separadores viales formarán 

parte del patrimonio Municipal. 

 

2.18. Interferencias.- 

La empresa deberá realizar un estudio y análisis completo de las interferencias del 

espacio afectadas a las obras objeto de la presente licitación, (desagües cloacales, 

energía eléctrica, gas natural, telefonía, fibra óptica, datos, etc.), debiendo solicitar la 

documentación técnica, planos, etc. a las empresas públicas, privadas o cooperativas 

que operen los servicios en la zona de obras, como asimismo, realizar las gestiones 

administrativas y/o gestionar las autorizaciones que pudieren corresponder. Asimismo, 

los planos de interferencia, deberán ser presentadas a solicitud de la inspección de obra 

y/o de las autoridades intervinientes en la presente licitación.- 

La empresa deberá pedir las interferencias de todos los servicios a las autoridades 

correspondientes y presentarlas en la dirección. 

 
2.19. Responsabilidad Civil.- 

 

La empresa adjudicada deberá presentar una copia certificada del seguro de 

responsabilidad civil correspondiente a la obra en cuestión. 

 

2.20. Representante Técnico.- 
 

La empresa adjudicada deberá adjuntar a la documentación presentada una copia del 

Contrato Profesional por representación técnica (visado por el colegio correspondiente) 

y de la boleta de aportes profesionales a la Caja de Previsión correspondiente, 

deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad por tales aportes.- 

 

2.21. Elementos para la Inspección- Provisión de Equipamiento.- 

Las aportaciones en carácter de Inspección de Obra y/o provisión de equipamiento, son 

los que se detallan en el Anexo VII. 

El porcentaje determinado para la inspección o provisión de equipamiento, no podrá 
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superar el tres por ciento (3%) del monto de la adjudicación. 

Asimismo la Municipalidad, se reserva la facultad de no poder dar inicio a las obras, 

hasta tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el presente apartado, de lo que se 

podrá dejar constancia en el Acta de replanteo.- 

 

2.22. De la Certificación y Pago – Convenios Marcos y Específicos.- 
 

Cuando la Municipalidad hubiere convocado a la Licitación como consecuencia de 

convenios marcos o específicos, suscriptos con el Superior Gobierno de la Nación o 

de la Provincia de Buenos Aires, Ministerios y/o Entes Autárquicos y, con fondos 

provenientes de los citados organismos, el adjudicatario- contratante, tendrá 

que tomar en consideración, con respecto a las certificaciones a presentar, las 

modalidades y condiciones determinadas por tales organismos para la emisión de los 

correspondientes desembolsos y el correlativo pago de dichos certificados, toda 

vez que, para los segundos desembolsos, dichos organismos eventualmente pueden 

exigir, para la presentación y aprobación de los citados certificados, un determinado 

avance físico de obras o que dicho avance físico, sea equivalente a un 

porcentaje ejecución del total de la obra; ello, se encuentra determinado y/o a 

determinarse específicamente en los mencionados convenios 

Conforme corresponda, a las exigencias de los citados convenios; las autoridades 

intervinientes en la presente licitación, procederán a informar fehaciente y 

específicamente, al eventual adjudicatario- contratante, respecto a las modalidades de 

tales certificaciones a presentar.- 

 

 

3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PARTE I - OBRA CIVIL.- 
 

1. TRABAJOS PREPARATORIOS 

1.1  CONSIDERACIONES GENERALES 

1.2  MATERIALES EN GENERAL 

1.3  MATERIALES ESPECÍFICOS 

1.4  CIERRE DE OBRAS; CONSTRUCCIONES AUX; SEGURIDAD Y VIGILANCIA. 

1.5  EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES 

1.6  DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA 

1.7  CARTEL DE OBRA 

1.8  SEÑALÉTICA 

 

1.1  CONSIDERACIONES GENERALES 

 Las especificaciones técnicas descriptas comprenden a todos aquellos trabajos a realizar 

a partir de la orden de comienzo de obra y aquellos otros que se realicen durante la 

misma relacionados con el mantenimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos 

de Condiciones Particulares. 

 La Empresa Contratista deberá cumplir con las reglamentaciones, normas y leyes 

pertinentes: Código de edificación del Distrito o en su defecto el de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557. Disposiciones 

complementarias en materia de Higiene y Seguridad, Decreto Reglamentario N°911 (art. 

1 del cap. 1) acorde a la Ley N°19.587. 

 Los trabajos serán completos, adecuados a su fin, ajustados a las especificaciones del 

pliego y las reglas del buen arte de la construcción. El incumplimiento total o parcial de 

las exigencias técnicas, la alteración de proyecto sin previa autorización de la Inspección 

de Obra, el uso de técnicas constructivas inadecuadas o no contempladas en la 
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documentación, el empleo de materiales usados o de segunda calidad, dará lugar a la 

demolición, remoción o corrección de lo ejecutado según corresponda, sin derecho a 

reclamo por parte de la Empresa Contratista. 

 Las indicaciones de demolición no son limitativas ni excluyentes, deberán ejecutarse 

todas las demoliciones que aunque no estén indicadas en los planos y/o no se enumeren 

en el listado de ítem, sean necesarias por razones constructivas. 

 La Empresa Contratista deberá ejecutar y/o proveer, a su costo, cualquier trabajo, 

material, o dispositivos accesorios o complementarios, que sea requerido para el 

completo y correcto funcionamiento de las obras a realizar, estén o no previstos y/o 

especificados en el presente Pliego. 

 Estarán a cargo de La Empresa Contratista los trámites y gestiones ante las reparticiones 

correspondientes para el conexionado y habilitación de las instalaciones 

complementarias incluidas en el proyecto. 

 Los materiales y marcas a utilizarse en los trabajos podrán ser elegidos por la Empresa 

Contratista siempre que sean de calidad y rendimiento equivalente a los especificados en 

la Documentación obrante y respondan a las normas I.R.A.M. Cualquier cambio de 

material o artefacto especificado por dificultades de abastecimiento de mercado, deberá 

ser expresamente aprobado por la Inspección de Obra, que evaluará las cualidades del 

reemplazo, sin que ello represente costos adicionales. 

 La obra y los espacios circundantes deberán mantenerse en adecuadas condiciones de 

orden, limpieza e higiene, procediéndose al periódico retiro de escombros, residuos y 

cualquier otro sobrante de material. 

 Cuando las tareas contratadas se relacionen o puedan afectar en cualquier forma a 

construcciones existentes, la Empresa Contratista deberá ejecutar la reconstrucción de 

las partes removidas y la reparación de los desperfectos que los trabajos ejecutados 

provocaren sobre las mismas. Todo material provisto o trabajo realizado en virtud a lo 

descrito, deberá respetar la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y 

análogos a los existentes. 

 En caso de discrepancia entre distintos elementos de la documentación técnica, se 

establece prioridad de las memorias descriptivas y técnicas sobre cualquier otro plano, y 

de los planos de detalles específicos sobre los planos de conjunto. 

 Al finalizar la obra la Empresa Contratista deberá limpiar y acondicionar el área donde se 

ejecutó la obra y sus alrededores afectados, retirando todas las construcciones 

auxiliares, restos de materiales, tierra, residuos y otros. Sin este requisito no se 

considerará terminada la obra 

 

1.2  MATERIALES EN GENERAL 

CALIDAD 

La Empresa Contratista deberá considerar solamente los materiales de la mejor calidad en 

su clase, y en los casos que corresponda, sólo los que cumplan con las normas o posean 

certificada su aprobación. 

 

MUESTRAS 

Se deberán tomar muestras de todo material utilizado y estas deberán ser aprobadas por la 

inspección previamente a su colocación o utilización. 

 

ENSAYOS 

La Inspección de Obra podrá ordenar la ejecución de ensayos sobre los materiales que crea 

convenientes a efectos de determinar su calidad. Para tal fin se tomarán muestras de todas 

las partidas ingresadas. 

 

MATERIALES ENVASADOS 

Se entregarán en obra en sus envases originales, perfectamente conservados, cuando se 
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prescriba el uso de materiales aprobados, se exigirá la constancia de la misma, acorde a lo 

establecido por las normas I.R.A.M. (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales). 

 

ALMACENAMIENTO 

Materiales Embolsados: se acopiarán bajo techo en capas sucesivas sobre entablonados de 

madera (pallet) elevados del suelo mínimo 10cm. 

Materiales en Cajas: se acopiarán en lugares cubiertos. 

Hierros: se acopiarán preferentemente en lugares cubiertos evitando el contacto con el 

terreno natural, y ordenados por tipo y diámetro. 

 

1.3  MATERIALES ESPECÍFICOS 

ARCILLA EXPANDIDA (Vermiculita, Leca o similares) 

Cuando se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre losa de 

hormigón armado, su uso estará de acuerdo con las especificaciones del fabricante y será 

sometida a aprobación por parte de la Inspección de Obra. La granulometría será 10:20. 

 

CAL HIDRAULICA (hidróxido de calcio o cal en polvo parcialmente apagada) 

Se entenderá por cal natural hidráulica hidratada o cal hidráulica, al producto obtenido del 

proceso de hidratación de la cal viva obtenida por calcinación de calizas con adecuada 

proporción de silicatos y aluminatos de calcio, que aseguran en contacto con el agua el 

endurecimiento de los morteros. No se permitirá mezcla de cales de marcas o clases 

diferentes, aún los aprobados en los ensayos respectivos. 

Las cales hidráulicas serán de marcas conocidas. Se aceptarán únicamente materiales 

envasados en fábrica y en el envase original. Las cales hidráulicas se ajustarán a las normas 

I.R.A.M. 1.508-1.516. Una vez ingresadas las bolsas de cal a obra deberán ser depositadas 

y almacenadas al abrigo de la intemperie evitando humedad, etc. La Empresa Contratista 

rehará totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si aparecieran 

empolladuras debido a la hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de 

fabricación de este tipo de cal. 

 

CAL AEREA (óxido de calcio o cal viva) 

De utilizarse este tipo de cales se abastecerán en la obra en terrones y al ingresar a la 

misma lo serán sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el calor y hasta tanto se la 

apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, además de colocarla en lugares 

cubiertos apropiados. La extinción o apagamiento se realizará en la misma obra según el 

procedimiento más conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no 

quemen ni aneguen la cal. Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos 

litros de pasta por cada kilogramo de cal viva en terrones que se apague. Las albercas en 

las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán impermeables, de madera o 

mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde se trabajen las 

mezclas. Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el 

terreno, las cuales se revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes) para 

evitar el contacto con tierra u otros elementos extraños. La cal apagada dará una pasta fina, 

blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras no se comprueba 

que ésta fuera el resultado de haber quemado o ahogado la cal, la Inspección de Obra podrá 

ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por decímetro cuadrado. En ningún 

caso se empleará cal apagada antes de su completo enfriamiento. Se considerará que está 

en condiciones de usar la cal transcurrido por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra 

parte la cal que se utilizará en la obra se apagará cuando menos con 10 días de 

anticipación. 

 

CAL AEREA (hidratada en polvo) 

Cumplirá con la Norma I.R.A.M. N°1.626 Cales tipo I procederá de fábricas acreditadas en 

plaza y será de primera calidad Se abastecerá en envases herméticamente cerrados, 
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perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica de procedencia. 

 

CEMENTO COMÚN 

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos de primera 

calidad (Loma Negra, San Martín o similar) Se los abastecerá en envases herméticamente 

cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica de procedencia. El 

almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados bien secos, sobre pisos 

levantados y aislados del terreno natural, y quedará constantemente sometido al examen de 

la Inspección, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en 

los que los cementos serán empleados. Además de las revisiones que la Inspección de Obra 

crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la Empresa Contratista que haga 

comprobar en un laboratorio oficial que la Inspección de Obra designará, la naturaleza y 

buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis físicos y químicos 

pertinentes. Todo cemento grumoso o cuyo calor este alterado, será rechazado y deberá ser 

retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificada la Empresa Contratista por parte de 

la Inspección. Igual temperamento se deberá adoptar con toda las partidas de la provisión 

de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen durante el curso de los 

trabajos. Los cementos responderán a las normas I.R.A.M. 1.503-1.504-1.505-1.617. 

 

CEMENTO DE ALBAÑILERIA 

Podrá utilizarse para la preparación de morteros destinados a la construcción de paredes de 

ladrillos, revoques y trabajos de albañilería en general. El cemento de albañilería se recibirá 

en obra en envase original de fábrica y responderá a la Norma I.R.A.M. 1.685. Además de 

las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a 

la Empresa Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspección de 

Obra designará, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o 

análisis físicos y químicos pertinentes. 

 

CEMENTO DE FRAGÜE RAPIDO 

Se utilizarán en la obra con el consentimiento previo de la Inspección de Obra. Deberán 

proceder de fábricas acreditadas, ser de primera calidad e ingresar a la obra en envases 

originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. Rigen para este material todas 

las premisas indicada para el cemento común. La pasta de cemento puro no deberá fraguar 

antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 minutos. Además de las 

revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la 

Empresa Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspección de Obra 

designará, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis 

físicos y químicos pertinentes. 

 

CASCOTE 

Los cascotes para emplearse en contrapisos, etc. provendrán de ladrillos (o parte de los 

mismos) debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos Su tamaño variará entre 

2 a 5cm aproximadamente. Por excepción podrán utilizarse cascotes provenientes de 

demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse previa 

aprobación por parte de la Inspección de Obra. 

 

HIDROFUGOS 

Se denominan hidrófugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al agua de 

mezclado de los morteros y hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad. Los 

hidrófugos deberán cumplir con lo establecido en la Norma I.R.A.M. 1.572, y su empleo 

aprobado por la Inspección de Obra. La forma de utilización y la determinación de las 

cantidades que deberán agregarse al agua de mezclado deberán hacerse siguiendo para 

cada tipo de material de acuerdo con las instrucciones del fabricante y a la que en cada caso 

establezca la Inspección de Obra. Los asfálticos serán una preparación especial a base de 

brea de hulla y arena silícea con exclusión de todo agregado extraño. Su aplicación se 

efectuará siempre caliente. Los que deban adicionarse con el agua de empastado de las 
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mezclas, serán aprobadas por la Inspección de la Obra y serán de marca reconocida (Sika, 

Protexin, o equivalente). 

 

LADRILLOS 

Los ladrillos que se utilicen en la construcción de paredes provendrán del cocimiento de 

arcillas. Tendrán estructura compacta, uniformemente cocidos y deberán cumplir con las 

normas I.R.A.M. 1.549. Clasificación: 

o Ladrillos comunes 

Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 12,5cm de ancho 

y 5,5cm de altura. Se admitirá en estas medidas una tolerancia máxima del 3%. La 

resistencia a la compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con 

mortero de cemento será de 90kg/cm² para ladrillos destinados a paredes de carga y 

60kg/cm² para paredes y tabiques de cerramiento. 

o Ladrillos huecos 

Serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, 

conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales, tendrán estructura 

homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme, sin vitrificaciones. Serán de 

dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras 

deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en los morteros. Los ladrillos huecos a 

utilizar serán normalizados con las siguientes medidas: 8x18x33cm, 12x18x33cm y 

18x18x33cm, estos dos últimos de tipo portante. La utilización de ladrillos de otras medidas 

deberá tener aprobación previa de la Inspección de Obra. Las medidas de los ladrillos 

huecos tendrán una tolerancia máxima de 3%. La resistencia a la compresión en su sección 

bruta será de 100Kg/cm², para ladrillos destinados a levantar paredes de carga, y los 

ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 

60Kg/cm² de resistencia. 

 

PLANILLA DE MEZCLAS 

Mortero hidráulico (mampostería de ladrillos comunes en cimientos y elevación): 

A (1/4:1:4) 1/4 parte cemento, 1 parte cal hidráulica en polvo, 4 partes arena gruesa. 

Mortero hidráulico (mampostería de ladrillos huecos cerámicos): 

B (1/2:1:4) 1/2 parte cemento, 1 parte cal hidráulica en polvo, 4 partes arena gruesa. 

B’ (1:7) 1 parte cemento de albañilería, 7 partes de arena mediana Mortero de 

cemento (tomado de juntas, amurado de grampas carpinterías): C (1:3) 1 parte cemento, 3 

partes arena mediana 

Mortero (capas aisladoras horizontales y verticales, carpetas impermeables, azotados y 

revoques impermeables): 

D (1:3 +hidrófugo) 1 parte cemento, 3 partes arena mediana, 1 kilogramo de hidrófugo 

batido con 10 litros de agua. 

Mortero de cemento (revoques impermeables, interior de tanques): 

E (1:1 +hidrófugo) 1 parte cemento, 1 parte arena fina, 1 kilogramo hidrófugo cada 10 

litros de agua (necesaria para empaste de mezcla anterior). Alternativa: Tratamiento 

impermeabilizante K-11 HEY‘di o equivalente, aplicando un puente de adherencia compuesto 

por cemento, arena, agua y emulsión adhesiva en las proporciones que indique el 

fabricante. 

Mortero aéreo (jaharro bajo enlucido a la cal y material de frente): 

F (1/4:1:4)1/4 parte cemento, 1 parte cal aérea en polvo, 4 partes arena mediana. 

F’ (1:5) 1 parte cemento albañilería, 5 partes arena gruesa 

Mortero hidráulico (jaharro reforzado bajo revestimiento): 

G (1/2:1:4) 1/2 parte cemento, 1 parte cal hidráulica en polvo, 4 partes arena gruesa. 

Mortero (enlucido interior a la cal): 
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H (1/4:1:4) 1/4 parte cemento, 1 parte cal aérea en polvo, 4 partes arena fina. 

Mortero aéreo (enlucido exterior): 

I (1/4:1:3) 1/4 parte cemento, 1 parte cal aérea en polvo, 3 partes arena fina. 

Mortero de cemento (enlucido de cemento): 

J (1:2) 1 parte cemento, 2 partes arena fina. 

Mortero hidráulico (colocación de pisos de mosaicos graníticos, lajas, umbrales, solias): 

K (1/4:1:3) 1/4 parte cemento; 1 parte cal hidráulica, 3 partes arena gruesa. 

Mortero hidráulico (colocación de pisos y revestimientos cerámicos): L (1/4:1:3)1/4 parte 

cemento, 1 parte cal hidráulica, 3 partes arena mediana. 

Alternativa: mezcla adhesiva tipo Klaukol o equivalente (3Kg/m²). 

Mortero hidráulico (carpetas bajo pisos cerámicos): 

M (1:1:5) 1 parte cemento, 1 parte cal hidráulica, 5 partes arena mediana. 

Mortero aéreo (jaharro interior de yeso): 

N (1:3: 4½) 1 parte yeso gris, 3 partes cal aérea, 4½ partes arena mediana. 

Mortero aéreo (enlucido interior de yeso): 

O (1:1½:1/2) 1 parte yeso blanco, 1½ partes cal para fino, 1/2 parte arena fina. 

Hormigón (contrapiso sobre terreno natural, veredas, entradas, etc.): 

P (1/8:1:4:8) 1/8 parte cemento, 1 parte cal hidráulica, 4 partes arena gruesa, 8 partes 

cascotes de ladrillos. 

Hormigón (contrapiso alivianado, s/ losa): 

Q (1:5) 1 parte cemento, 5 partes arcilla expandida o granulado volcánico 

granulometría 10:20. 

Hormigón (contrapiso de cascote sobre losa): 

R (1/8:4:1) 1/8 parte cemento, 4 partes arena gruesa, 1 parte cascote de ladrillos. 

 

Para colocación de marcos: 

Al efectuar la mampostería en elevación, se colocarán los marcos de hierro y madera de las 

carpinterías asegurando las grampas con un mortero que contenga: 1 parte de cemento y 3 

partes de arena mediana. 

Se efectuará el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacío de los marcos 

unificados. Se tendrá especial cuidado en el amure de los marcos de madera y se 

protegerán luego los cantos de los mismos, durante toda la construcción. Las partes del 

marco que queden cubiertas por revoques, llevarán metal desplegado para evitar el 

desprendimiento de éstos. Todos los vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón 

armado. Su sección, cantidad y distribución serán las indicadas en el detalle respectivo. 

Apoyarán sus extremos sobre la albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta 

nunca será inferior a veinte centímetros. Todos los tacos que se necesiten para sujetar 

zócalos, varillas etc., serán de madera dura de forma trapecio y alquitranada en caliente, 

con grampas. Se cuidará en la colocación no dañar las capas aisladoras. El mortero para la 

fijación de los mismos será tipo C. 

 

VIDRIOS 

En lo referido a espesores, defectos, fallas y métodos de ensayo cumplirán con las Normas 

I.R.A.M. 10.001-10.002-10.003-12.540-12.541. La tolerancia dimensional de los vidrios 

será de 1mm en más o en menos. 

Burletes: cuando corresponda su utilización, se aplicarán al perímetro completo de los 

vidrios. Tendrán estrías para ajustarse en las superficies verticales de contacto con los 

vidrios, y serán lisos en las demás caras. Serán de tipo elastomérico y aptos para emplearse 

a la intemperie, razón por la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente 

bajo carga son de primordial importancia. Cumplirán con la Norma I.R.A.M. 113.001 
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Selladores: se preverá el uso de selladores en el perímetro completo de los vidrios, para 

impedir el paso de humedad a través de las juntas entre burletes y vidrios en carpinterías 

de aluminio, y entre perfil metálico y vidrio en carpinterías metálicas. Se utilizará sellador 

adhesivo Silastic 732 R.T.V. Dow Corning o equivalente. Para su aplicación se deberán 

seguir las indicaciones del fabricante. 

o VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD (4+4) 

Serán provistos según las dimensiones, tipos y características detalladas en los respectivos 

planos de carpinterías y planilla de cómputo, con aristas vivas y espesor regular, sin 

defectos (manchas, picaduras, burbujas, etc.) que desmerezcan su aspecto y/o grado de 

transparencia. Se cortarán en sus exactas medidas con las tolerancias necesarias para el 

sistema de colocación a emplear (masilla plástica, burletes de goma, etc.). 

Los contravidrios se colocarán tomando las precauciones necesarias para no dañar la 

estructura de la carpintería, cuidando los encuentros y sin la presencia de rebabas o 

resaltos. 

Estarán integrados por dos vidrios de 4mm ligados íntimamente con láminas de Polivinil 

Butiral, conformando una placa compacta de vidrio laminoso con o sin tonalidad, según 

especificación de proyecto. 

La Empresa Contratista, a pedido de la Inspección de Obra, deberá proporcionar el resultado 

de ensayos de transmisión de la radiación solar, resistencia climática y a variaciones de 

temperatura, así como el porcentaje de transmisión lumínica en función del color y espesor 

de las muestras sometidas a ensayo. 

o VIDRIO TRASLUCIDO 

Serán planos y tendrán texturas decorativas en una o en ambas caras, con transmisión 

media de luz entre 10% y 85%. Serán de tipo Stipolite, Borealis, Lustre u otros, según 

especificación de proyecto. 

o ESPEJOS 

Serán de cristal plano Float de 4mm y 6mm con la aplicación de un film reflectante de plata 

metálica y tres capas de protección y anclaje, con los bordes pulidos y el canto a la vista 

matado con un ligero chanfle o bisel, salvo indicación contraria de la Documentación de 

Proyecto. Se entregarán con marco, con grampas de sostén pertinentes, o adheridos, de 

modo que no representen riesgos para los usuarios. 

 

1.4  CIERRE DE OBRAS; CONSTRUCCIONES AUX; SEGURIDAD Y VIGILANCIA. 

Previo al inicio de los trabajos se establecerán las condiciones y diseño del obrador, que 

constituye el centro de operaciones para el funcionamiento de la obra e involucra tomar 

todas las medidas y realizar todas las tareas necesarias para el óptimo desarrollo de la 

misma. 

En el obrador se procurará facilitar la recepción y descarga de materiales, la sincronización 

de movimientos con mínimos recorridos y el total aprovechamiento de los medios 

disponibles. 

Es obligación de la Empresa Contratista proveer e instalar los cercos o vallados para el 

cerramiento de los lugares de trabajo de acuerdo con planos, etapabilización constructiva, 

reglamentaciones vigentes o directivas oportunamente impartidas por la Inspección de 

Obra. El mismo se construirá con materiales nuevos o en buen estado y quedará al finalizar 

las obras en propiedad de la Empresa Contratista, quien lo retirará cuando lo indique la 

inspección mencionada. 

El cerco se realizará con tirantes de madera escuadría 3”x3” y placas fenólicas esp. 12mm. 

En caso que resulte necesario se construirán o dispondrán casilla-obrador, depósitos, baños 

químicos, oficinas técnicas, tolvas elevadoras, pavimentos provisorios y otros, para el acopio 

de materiales y herramientas y demás necesidades funcionales de la Empresa Contratista. 

Se pondrá especial cuidado que las mismas resulten seguras y bien ubicadas, de modo tal 

que pueda resistir temporales de viento y lluvia y no dificulten el acarreo de materiales ni 

las tareas de construcción. Permanecerán en la obra el tiempo estrictamente necesario para 

su utilidad específica y serán removidas cuando las pautas de trabajo planteadas o la 

Inspección de Obra así lo establezcan. 
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La Empresa Contratista tomará todas las medidas de protección de la obra que prescriben 

las leyes y ordenanzas contra accidentes bajo su exclusiva responsabilidad, estando a su 

cargo todos los daños emergentes producto del incumplimiento de las mismas. Estas 

instalaciones incluyen defensas, pantallas, bandejas y protecciones de tipo “media sombra” 

que fueran necesarias a los fines de garantizar la seguridad e higiene de las obras y los 

linderos a ella. 

La Empresa Contratista establecerá una vigilancia permanente en la obra para prevenir 

sustracciones, agresiones y deterioros de materiales y estructuras propias y ajenas, como 

así también proveerá las fuentes de iluminación necesarias para la vigilancia nocturna. 

Iluminación de obra: 

Cuando resulte necesario, la Inspección de Obra podrá solicitar la iluminación adecuada del 

área de trabajo para una mejor vigilancia nocturna. 

Agua para la construcción: 

En caso de no existir servicio de agua en el terreno objeto de la intervención, la Empresa 

Contratista deberá proveerlo a su cargo, realizando las gestiones pertinentes ante los 

organismos que correspondan, con pago de derechos de conexión, tarifas, etc. 

En radios no servidos por la red pública, se deberá ejecutar una perforación subterránea con 

provisión e instalación de electro bomba sumergible. Dicha instalación deberá contemplar 

las condiciones definitivas para el aprovisionamiento futuro del edificio previsto. 

El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la ejecución de las tareas, 

debiendo la Empresa Contratista en caso de existir dudas al respecto, presentar a su cargo a 

la Inspección de Obra muestras analizadas en laboratorio aprobadas para los fines 

descriptos. 

 

1.5  EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES 

Solo se cortarán árboles o arbustos indicados en la Documentación, y que impidan el 

desarrollo de los trabajos, o se prevea, puedan afectar la obra concluida, en tal caso se 

extraerán con sus raíces, por lo que se deberán efectuar las excavaciones necesarias, que 

luego se rellenarán con material apto y se apisonarán en un grado no menor que el terreno 

adyacente. 

 

1.6  DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA 

Las obras de demolición son de exclusiva responsabilidad de la Empresa Contratista. 

La demolición se ejecutará siempre por partes y nunca por derrumbe o volteo. No podrán 

arrojarse materiales desde altura superior a 3m, pudiendo utilizarse conductos de descarga. 

El área de demolición deberá regarse para evitar el levantamiento de polvo. Si la producción 

de polvo o escombros proveniente de la demolición causara molestias a los espacios 

públicos en uso, la Empresa Contratista deberá proceder a la limpieza de los mismos tantas 

veces como sea necesario durante la ejecución de los trabajos. 

En todos aquellos casos en que deban efectuarse demoliciones, cualquiera fuere su 

naturaleza, se pondrá énfasis en asegurar la absoluta estabilidad e integridad de los muros 

y construcciones linderas en forma que no constituyan un peligro para las personas que 

intervienen en la obra, que habiten o transiten por ella, y para terceros; para lo cual se 

realizarán todos los trabajos necesarios para prevenir accidentes, (apuntalamiento, vallados, 

señalización) cumpliendo con lo establecido por leyes, ordenanzas vigentes y Código de 

Edificación del distrito en el que se realiza la obra, o en su defecto por el de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

Toda aquella demolición realizada al solo efecto de facilitar el movimiento dentro del 

obrador, al finalizar los trabajos deberá ser reconstruida por la Empresa Contratista a su 

exclusiva costa. 

Deberán retirarse las construcciones existentes por sobre y debajo de la superficie de 

terreno, salvo en los casos que se establezca que los elementos enterrados no interfieren en 

el desarrollo de la obra a ejecutar. 

En caso de que la demolición ofrezca peligro para el tránsito y/o la circulación de personas, 
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se usarán todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo, colocando además señales 

visibles de precaución e inclusive personal de obra que avise del peligro cuando fuese 

necesario. 

La Empresa Contratista deberá tomar las medidas de protección necesarias que a juicio de 

la Inspección de Obra aseguren, cuando fuese el caso, la continuidad de uso normal de todo 

predio adyacente, y en general se cuidará que las demoliciones no vayan en desmedro de 

las superficies expuestas ni de ninguna otra construcción existente dentro o fuera del 

terreno. Se extremará la precaución en caso de existir claraboyas, desagües de techos que 

puedan obstruirse, conductos, etc. 

En el transcurso de la obra, en forma permanente y hasta su terminación, la Empresa 

Contratista retirará los materiales provenientes de las demoliciones a fin de evitar 

accidentes y/o perturbación en la ejecución del resto de los trabajos de la obra ejecutará las 

limpiezas correspondientes. En todos los casos solicitará la autorización de la Inspección de 

Obra, mediante el Libro de Notas de Pedido. 

Todos los materiales provenientes de la demolición –que sean autorizados por la Inspección 

de Obra– se retirarán de la obra en el horario que establezcan al respecto las ordenanzas 

municipales. Se tomará especial cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no 

entorpecer el tránsito ni los accesos a sectores linderos y se deberá respetar el horario y 

peso de los mismos a fin de cumplir con la reglamentación vigente del distrito en el que se 

realiza la obra. Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse completamente 

con lonas o folios plásticos a fin de impedir la caída o desparramo de escombros y de polvo 

durante su transporte. 

En todos los casos en que las demoliciones sean parciales y afecten otras partes de edificios 

existentes que permanezcan en uso o que no sean objeto de remodelación, la Empresa 

Contratista procederá a ejecutar vallados internos herméticos. Estos vallados impedirán el 

paso, el deterioro por acción de los trabajos en sí mismos, por acción de sus desechos, por 

la acción del polvo, etc. La Empresa Contratista propondrá su ubicación y los materiales con 

que ejecutará los mismos, para que la Inspección de Obra los apruebe previamente a su 

ejecución. 

Se comenzarán las tareas de arriba hacia abajo, retirando en primer término el material que 

signifique sobrecarga y evitando el tránsito de personal o la acumulación de material de 

demolición sobre piezas estructurales no dimensionadas para ello. 

Cuando se realicen demoliciones de mampostería para integración de locales, apertura de 

nuevos vanos o ensanche de los existentes, deberá verificarse la existencia de encadenados 

o dinteles con capacidad de sostén adecuada. Caso contrario, se ejecutarán los mismos en 

HºAº o se emplazarán perfiles metálicos según cálculo, debiendo asegurarse el perfecto 

calzado de la mampostería a soportar y el respeto de los tiempos naturales de 

endurecimiento de los morteros. 

Cuando se retiren carpinterías para su traslado y reutilización, se deberá prever la 

incorporación de travesaños y diagonales que eviten su deformación. 

La Empresa Contratista tendrá a su cargo las gestiones y tramitaciones a efectuar ante las 

compañías de servicios públicos, cuando sea necesario el retiro o corrimiento de tendidos de 

cables, postes, redes y demás elementos que interfirieran las obras a ejecutar. 

La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura se reserva la propiedad de los 

materiales resultantes de la demolición, salvo especificación particular en contrario por la 

Dirección de Obra, en cuyo caso la Empresa Contratista deberá retirarlos a su cargo. 

 

1.7  CARTEL DE OBRA 

La Empresa Contratista está obligada a colocar en el lugar que establezca la Inspección de 

Obra los carteles identificatorios de la misma, confeccionados de acuerdo con el modelo 

preestablecido, con las dimensiones, tipografía y leyendas indicadas por la inspección de 

obra. 

Los mismos se ubicarán en un lugar visible y bien asegurado, y permanecerán en las 

condiciones especificadas hasta el momento en que la Inspección de Obra determine su 

retiro. 

Se materializarán según se indique en la documentación que se adjuntará al pliego y deberá 
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en todo el transcurso de la obra hallarse en perfecto estado de conservación. 

No podrán colocarse en obra ningún letrero adicional sin la previa conformidad de la 

Inspección de Obra. 

 

1.8  SEÑALETICA  

Las señales, fuentes de información, podrán ser de tipo: 

- gráficas (textos o pictogramas); 

- luminosas (luz de color); 

- acústicas (señales sonoras); 

- verbales (voz humana o sintética). 

Para las señalizaciones de Prohibición - Advertencia - Obligación - Indicativa - Seguridad y 

salvamento se deberán respetar en cada caso los colores estipulados, contrastes (fondo y 

figura), convenciones existentes en la utilización de pictogramas y textos, priorizando 

siempre la contundencia, comprensión y visibilidad de la información brindada (ubicación, 

tamaño, intensidad). 

Prohibición     rojo - blanco 

Advertencia amarillo / amarillo anaranjado - negro Obligación azul - blanco 

Indicativa, Seguridad y salvamento verde - blanco 

 

2. ALBAÑILERIA 

2.1  CONSIDERACIONES GENERALES 

2.2  MUROS  

2.3  REVOQUES  

2.4  LIMPIEZA A FONDO DE LADRILLOS 

2.5  CONTRAPISOS SOBRE TERRENO NATURAL 

2.6  CARPETA DE CONCRETO 

2.7  REVESTIMIENTO CERÁMICA 

2.8  PISO CERÁMICO 

2.9  ZOCALOS 

2.10 RELLENO DE LOSAS DE HORMIGÓN 

2.11 REPARACIÓN DE CUBIERTAS 

2.12 CONSTRUCCIÓN DE CARPETA HIDRÓFUGA 

2.13 CIELORRASOS 

2.14 JUNTAS DE DILATACIÓN 

 

2.1  CONSIDERACIONES GENERALES 

La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de 

los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de mamposterías de cimientos 

y de elevación de todos los muros proyectados, en un todo de acuerdo con los planos y 

especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así 

también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean 

necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras. Las uniones de las columnas de 

hormigón armado con la mampostería se trabarán con hierros dejados en el Hormigón 

Armado, para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos 

materiales. Todos los dinteles que correspondan ejecutar estarán incluidos en este ítem, 

debiendo ser construidos de acuerdo con las formas, medidas y ubicaciones indicadas en los 

planos correspondientes y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 
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Toda mampostería se ejecutará a plomo, sin pandeo y con trabazón regular, utilizando 

reglas de guía e hilos para conseguir hiladas perfectamente horizontales. Los ladrillos se 

colocarán humedecidos abundantemente, apretándolos sobre la mezcla de manera que la 

misma rebase por las juntas, que serán de 15mm de espesor. 

 

2.2  MURO DE LADRILLOS COMUNES 

Incluye la ejecución de mampostería para cimentación y elevación. Los muros proyectados 

con espesores nominales de 0,30 y 0,15m se ejecutarán en mampostería de ladrillos en los 

lugares indicados y con las formas, espesores, medidas, ubicaciones y terminaciones que 

figuran en los planos respectivos y en la planilla de locales. 

Se utilizarán ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente cocidos, de caras planas y 

paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningún tipo. 

Se utilizará mortero de asiento tipo A constituido por 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal 

hidráulica y 4 partes de arena, o dosaje equivalente utilizando cemento de albañilería según 

recomendaciones del fabricante. La terminación del paramento será la que se indique en los 

planos de detalles y en las planillas de locales respectivas. 

Se utilizarán ladrillos de 25cm de largo, 12cm de ancho y 5cm de altura (con una tolerancia 

máxima del 5%) y su resistencia a la compresión será: 90Kg/cm² si se trata de ladrillos 

destinados a paredes de carga y 60Kg/cm² para paredes y tabiques de cerramiento. 

En los muros que bordean las cubiertas de chapa (salvo especificación particular de la 

documentación) se ejecutarán muros de carga de ladrillos comunes y 0,30m de espesor con 

mezcla reforzada, ejecutada luego de la colocación de la chapa que se embutirá en el muro 

15cm. En los laterales se procurará el contacto con la onda alta de la chapa, efectuando, en 

caso contrario, el doblado de la misma. Irán siempre acompañados de babetas de dilatación 

realizadas en albañilería o de HºGº (empotradas en mortero de cemento y nunca vinculadas 

directamente a la cubierta a directamente a la cubierta a proteger). Cuando se ejecuten 

cercos divisorios en 0,15m de espesor de gran longitud, deberán intercalarse (cada 

aproximadamente 3m) ensanchamientos conformando pilares de 0,30m o refuerzos 

verticales de HºAº. 

 

2.3  REVOQUES 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de 

los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de revoques y enlucidos, en 

todos los sectores indicados en los planos de proyecto, de acuerdo con las especificaciones 

del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de obra, 

como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el 

pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras. 

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, con aristas y 

curvas perfectamente delineadas. Para cualquier tipo de revoque, la Empresa Contratista 

preparará las muestras que la Inspección de Obra requiera para lograr su aprobación. 

Se seguirán en todo momento las indicaciones de la planilla de terminación de locales, 

frentes, cortes y desarrollos. 

Antes de comenzar el revocado de un local, la Empresa Contratista verificará el perfecto 

aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la 

horizontalidad del cielorraso. Los paramentos se limpiarán esmeradamente, las juntas hasta 

1,5cm de profundidad mínima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes 

no adherentes y abrevando el paramento con agua. Salvo en el caso en que se especifique 

expresamente lo contrario, los espesores serán como máximo de 1,5cm de revoque grueso 

y de 5mm el enlucido. Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que 

interrumpan los tramos de mampostería, se aplicará sobre todo el ancho del elemento y 

rebasado a los lados por lo menos 30cm una malla de metal desplegado o plástico para 

evitar fisuras y desprendimientos. 

Todos los muros exteriores serán protegidos previamente por un azotado hidrófugo. 

Toda vez que deba unirse mampostería nueva con existente, deberán considerarse las 
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consecuencias en el revoque del trabajo diferencial de los elementos descriptos (fisuras, 

agrietamientos, etc.). Para ello se dispondrá una unión con metal desplegado como la 

anteriormente descripta, o la materialización de una buña rehundida de separación. 

Las mochetas de los vanos para aberturas de madera que llevan marco tipo cajón, serán 

revocadas en grueso antes de la colocación de los mismos, respetando las dimensiones con 

5mm de tolerancia y una perfecta escuadría. 

 

2.3.1 REVOQUE INTERIOR 

REVOQUE GRUESO (JAHARRO) 

Los mismos quedarán terminados perfectamente aplomados, alineados y sin alabeos, 

mediante reglado apoyado en fajas de 10 a 12cm de ancho previamente ejecutadas, (en los 

casos que corresponda, sobre los impermeables), las mismas se distanciarán entre sí no 

más de 1,5m, se las alineará y aplomará a partir de la primera y la última, consiguiéndose 

un espesor promedio de 1,5cm (máximo 2cm) se deberá peinar antes del fragüe para 

mordiente del revoque fino. 

Se empaparán los paramentos y se aplicará el mortero tipo F, F’, G o N según lo 

especificado para cada local, consolidándolo a presión con cuchara y llevándolo a su 

terminación con reglas específicas, y fratasado. Las reglas serán escuadras adecuadas y 

perfectamente rectas, no debiendo quedar defectos. Las aristas serán perfectamente rectas 

y delineadas, salvo se indique lo contrario. En los casos que las aristas a revocar, sean 

vulnerables o estén expuestas y se necesite darles mayor resistencia, se colocarán 

cantoneras galvanizadas de 2m de alto. En el caso de los muros que presenten pilares o 

columnas se verificará su alineación, paralelismo y perpendicularidad, para lograr la máxima 

uniformidad. 

En los locales sanitarios se aplicará antes del grueso un azotado impermeable. La superficie 

quedará apta para recibir revestimientos cerámicos, graníticos o vítreos, a colocar con 

adhesivos específicos. 

 

REVOQUE GRUESO REFORZADO BAJO REVESTIMIENTO 

Rigen las generalidades establecidas en el ítem Revoque Grueso. El jaharro bajo 

revestimiento será un mortero tipo G ó 1:5 (cemento albañilería, arena mediana). Para 

locales sanitarios se aplicará antes una capa impermeable según el ítem Azotado Hidrófugo. 

 

REVOQUE FINO 

Será la capa que dé al paramento un acabado parejo y sin defectos, y se realizarán de 

acuerdo a lo descripto en el apartado “Revoque Fino (Enlucido)”. 

 

2.3.2 REVOQUE EXTERIOR 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Rigen las generalidades establecidas en el ítem Revoque Grueso, con la aclaración que 

previamente a la ejecución del jaharro se aplicará sobre el muro un revoque impermeable 

con hidrófugo químico inorgánico. El jaharro bajo material de frente será un mortero tipo F o 

F’. Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicará antes de que la capa hidrófuga haya 

secado. 

 

REVOQUE FINO (ENLUCIDO) 

Terminación alisada al fieltro: 

Será la capa que dé al paramento un acabado parejo y sin defectos, y se realizarán con 

mezcla a la cal tipo H ¼:1:4 (interior) o tipo I ¼:1:3 (exterior) (cemento, cal aérea, arena 

fina), con un espesor aproximado de ½cm aplicada con fratacho y alisada al fieltro. Se 

pondrá especial atención al secado y tamizado del material a utilizar, para evitar la 

formación de grumos o la presencia de residuos que comprometan la integridad futura del 

acabado. Según se indique puede ser enlucido de yeso, realizado con mortero tipo O. 
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No se ejecutará el revoque fino hasta que no hayan concluido los trabajos de canalización 

eléctrica, de gas y sanitaria, para evitar remiendos posteriores. 

Se pueden ejecutar con material predosificado, totalmente integrado, de fabricación 

industrial del tipo fino al yeso de primera marca, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, 

que cumpla con las normas D.I.N. 18.550, con un espesor mínimo de 3mm en una sola 

capa. Se lo aplicará previo mojado del grueso y se lo terminará al fieltro, cuidándose el 

correcto fragüe del mismo y procediendo luego a lijarlo con papel lija de textura fina. 

 

MATERIAL DE FRENTE (REVOQUE PLASTICO TEXTURADO) 

Se realizarán en exteriores e interiores según lo indique la planilla de terminación de locales, 

frentes, cortes y desarrollos de arquitectura. 

Será condición indispensable para el comienzo de los trabajos que la Empresa Contratista 

realice muestras de color y textura del material de frente a colocar en cada sector, y que las 

mismas sean aprobadas por la Inspección de Obra. 

El material de frente tendrá un espesor mínimo de 5mm se aplicará sobre revoque grueso 

fratasado y raspinado. Se empleará material preparado en fábrica de base cementicia, con 

color incorporado, texturable a partir de fratasado y peinado, del tipo Super Iggam o calidad 

equivalente. Se exigirá la uniformidad de tono y aspecto, que no presenten apariencias de 

uniones y/o retoques a cuyo efecto se tomarán las providencias necesarias para terminar los 

planos que se ejecuten en el día siempre sobre algún corte de piedra, saliente, etc. 

Se ejecutará en sus variantes peinado, pulido o alisado, debiendo prepararse el revoque 

grueso que lo antecede con la terminación recomendada por el fabricante para lograr su 

completa adherencia. Deberá respetar la calidad, textura del grano, tonalidad de piedra y 

demás condiciones establecidas en la documentación, exigiéndose la uniformidad de aspecto 

y color, sin la aplicación de retoques posteriores. Llegarán a la obra en envases 

perfectamente cerrados, con clara indicación de marca, color y peso. Todos los materiales se 

aplicarán siguiendo estrictamente las instrucciones indicadas por el fabricante y 

supervisadas por la Inspección de Obra. 

 

REVOQUE MONOCAPA 

Tipo “Promex” proyectable o “Iggamix” (manual), que reemplaza hidrófugo, grueso, fino; 

con color y textura. 

Composición: cemento blanco, cal, arena, mica, cargas minerales, aditivos químicos, 

pigmentos inorgánicos y aditivo hidrófugo en pasta (tipo Ceresita). 

Aplicación: sobre todo tipo de superficies, si la superficie es muy lisa se deberá aplicar 

mordiente. 

Preparación de la superficie: debe estar limpia, seca, plana y a plomo.  

Uso: Realizar fajas en los extremos tirar guías y realizar fajas cada dos metros 

aproximadamente, proyectar en forma uniforme, reglear y rellenar oquedades compactando 

con cuchara, retirar las fajas y llenar con material los huecos, fratasar, cuando el material 

adquirió dureza, pero no fraguó totalmente, se puede texturar. 

Tipo “Alpress” (a base de yeso), que reemplaza el revoque grueso y el fino en una sola 

aplicación que puede ser manual o proyectado. 

 

FRISO CEMENTO 

Sobre la superficie se ejecutarán fajas cada dos metros aproximadamente, se aplicará el 

material, mortero tipo J, con cuchara y se pasará la regla, cuando endurezca sin fraguar se 

terminará a fratacho (fieltro). 

 

2.4  LIMPIEZA A FONDO DE LADRILLOS  

La Empresa Contratista deberá realizar limpiezas con cepillos para retirar el excedente de 

polvo de los ladrillos, y proceder a lavar con hidrolavadora; en caso de presentar graffitis o 

pintura se deberán retirar utilizando componentes químicos que no dañen la integridad del 
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material, ni su estructura. Si durante la limpieza se ven afectadas las juntas se deberán 

restituir.  

 

2.5  CONTRAPISOS SOBRE TERRENO NATURAL 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución 

de los contrapisos y carpetas que correspondan, de acuerdo con los planos y planillas 

integrantes de la Documentación de Obra, las especificaciones técnicas del presente Pliego, 

y siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

En los contrapisos se prestará especial atención a la previsión de las juntas de dilatación, a 

la verificación de niveles y pendientes para el escurrimiento de agua (exteriores y sobre 

losas de cubierta), y a la verificación del espesor mínimo determinado por la existencia de 

cañerías, cajas y piezas especiales que deban quedar contenidas y cubiertas. En los locales 

sanitarios la pendiente en general será tal que las rejillas queden 1,5cm por debajo del nivel 

inferior del marco de la puerta de acceso al local. 

 

CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL Y DE RELLENO 

Para su ejecución, el terreno deberá estar limpio de material orgánico o suelto, nivelado 

(tolerancia 1cm) y apisonado adecuadamente, debiéndose prever el espacio necesario para 

recibir el contrapiso que indique la documentación. Sobre la tierra apisonada y nivelada se 

colocará film de polietileno de 200 micrones con solapes de 20cm. Los contrapisos serán de 

espesor uniforme y superficie regular y paralela al piso a colocar. Tendrán, según se 

indique, entre 12 y 15cm de espesor y la mezcla para su ejecución será hormigón tipo P 

⅛:1:4:8 (cemento, cal, arena, cascote). 

Se utilizarán escombros triturados en fragmentos de entre 2 y 5cm, libres de tierra e 

impurezas, pudiendo ser material de demolición siempre que provengan de construcciones 

con mezclas a base de cal y cemento (libres de yeso). 

Las paredes que los encuadran deberán ser revocadas hasta la altura de los pisos con 

mortero de cemento 1:3. 

En espacios exteriores o locales interiores de grandes superficies o expuestos a vibraciones, 

se ejecutarán juntas elásticas de dilatación, siendo conveniente que los paños no excedan 

los 4x4m de superficie y consideren su correspondencia con las juntas del piso. 

En los casos en que fueran a recibir cargas importantes (ej. tránsito vehicular), se realizará 

un contrapiso armado utilizando hormigón H17 y una malla ortogonal de acero 

electrosoldada de Ø6mm espaciados cada 20cm en ambos sentidos, disponiéndola a la 

mitad del espesor del contrapiso de modo que los hierros no queden en contacto directo con 

el terreno natural. En terrenos con presencia de arcillas expansivas, se respetarán las 

soluciones recomendadas en el estudio de suelos para minimizar el riesgo de rotura. 

 

CONTRAPISO LIVIANO SOBRE LOSA 

Sobre las losas de entrepiso se ejecutarán contrapisos alivianados (hormigón tipo Q) con la 

incorporación de arcilla expandida o perlas pre-expandidas de E.P.S., y tendrán un espesor 

mínimo de 8cm. 

En losas de cubierta tendrán iguales características constitutivas, con un espesor mínimo en 

embudos 5cm y una altura final dada por la pendiente mínima deseable de 2% tomada en 

los planos y de 1,5% tomada en las conversas o valles, pudiendo incorporar aislaciones 

térmicas o acústicas según lo detallado en la Documentación de Obra. 

 

2.6  CARPETA DE CONCRETO 

Se ejecutarán sobre contrapisos, capa de compresión o directamente sobre losas en donde 

fuera necesario asegurar la aislación hidrófuga y/o lograr una superficie lisa apta para la 

colocación de pisos. Se materializarán en general con mezcla a base de cemento, de  2cm 

de espesor como mínimo, previendo los niveles, y su composición variará de acuerdo con su 

función.  
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Antes de la ejecución de las carpetas se barrerá perfectamente el contrapiso y se volcará y 

extenderá una lechada cementicia. El mortero constitutivo de las carpetas en estado fresco 

se comprimirá a fratás hasta que el agua fluya a la superficie. Las guías de nivel se retirarán 

antes de su fragüe total para completar los huecos con el mismo mortero, no debiendo 

quedar imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas. Una 

vez fraguadas, se protegerán de la adherencia de cualquier otro mortero húmedo que 

pudiera utilizarse en ese local, esparciendo arena seca a retirar al momento de iniciar la 

colocación de los pisos. 

 

2.7  REVESTMIENTO DE CERÁMICAS 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de 

los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los revestimientos 

proyectados, en un todo de acuerdo con los planos y especificaciones del presente Pliego y a 

las indicaciones de la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que 

sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y 

terminación de dichas obras. 

Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma en 

que en cada caso se indica en la planilla de terminación de locales. 

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando 

las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte será ejecutado con toda la 

limpieza y exactitud. Para los revestimientos cerámicos y vítreos y en general para todos 

aquellos constituidos por piezas de pequeñas dimensiones, antes de efectuar su colocación 

deberá prepararse el respectivo paramento con el jaharro indicado en el ítem de revoques, 

según corresponda. La Inspección de Obra entregará antes de comenzar los trabajos, plano 

detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocación del 

mismo. Salvo que en los planos de detalles se indique otra cosa, se tendrán en cuenta en 

todos los locales revestidos, el siguiente detalle: 

En aquellos casos en que el revestimiento no llega hasta el cielorraso, el revestimiento y el 

revoque superior estarán sobre una misma línea vertical (se podrá ejecutar una buña de 

separación); o el revestimiento no estará en la misma línea y se resolverá el encuentro con 

una cuarta caña. 

Los ángulos salientes se protegerán con cantoneras en toda la altura del revestimiento. Los 

muebles ubicados en locales revestidos, se terminarán interiormente con el mismo 

revestimiento y sin zócalo, salvo indicación en contrario. 

Además de adquirir el material, la Empresa Contratista presentará a la Inspección de Obra 

para su aprobación, muestras de todos los materiales especificados. 

En todas las aristas vivas de las paredes revestidas se colocarán guardacantos de P.V.C. 

redondeado, adheridos con adhesivo sintético especial para superficies brillantes y secas, 

aprobado por la Inspección de Obra o cantoneras galvanizadas colocadas con el revoque 

para reforzar la arista. 

Al adquirir el material para su revestimiento, la Empresa Contratista tendrá en cuenta que al 

terminar la obra deberá entregar a la Inspección de Obra piezas de repuesto de todos ellos, 

en cantidad equivalente al 5% de la superficie colocada de cada uno de ellos. Si el 

revestimiento fuera colocado especialmente, la reserva será del 10%. La cantidad mínima 

será de 1m². 

 

AZULEJOS; CERAMICOS; PORCELANATOS 

Se ejecutarán en los locales y hasta el nivel que se indique en los planos y la planilla de 

terminación de locales. Serán del tipo tamaño y color, según se especifique en la planilla de 

terminación de locales. Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente 

terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de 

color uniforme y aristas rectas. La Empresa Contratista, una vez obtenida la aprobación de 

la muestra, será responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean 

iguales a la muestra aprobada. La Inspección de obra ordenará el retiro de los mismos, 

aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las características de la 
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muestra aprobada. 

Se colocarán con adhesivos para cerámicos del tipo Klaukol o similar el cual se esparcirá 

uniformemente con llana dentada Nº8 en franjas proporcionadas al rendimiento del 

colocador. Las placas estarán completamente secas, y una vez posicionadas se las adherirá 

a cabo martillo. Se utilizarán todas de una misma partida, mezclándose las piezas de las 

distintas cajas. Se comenzará por la segunda hilada desde abajo, apoyando las placas en 

una regla fija nivelada. La disposición, ubicación y trabas serán las indicadas en planos. Las 

superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, no admitiéndose 

placas rehundidas o sobresalientes, total o parcialmente. En los encuentros, los vértices de 

las placas concurrentes coincidirán perfectamente, guardando las alineaciones verticales y 

horizontales. Las juntas tendrán la misma dimensión en ambos sentidos, perfectamente 

limpias, se saturarán con pastina premezclada al tono de primera marca. No se prepararán 

cantidades que no puedan ser distribuidas antes que comiencen a fraguar. Se utilizará para 

su limpieza un género levemente humedecido, revisando que no hayan quedado aperturas o 

poros. Los cortes serán efectuados con toda limpieza y precisión, utilizando herramientas 

apropiadas y afiladas. Este trabajo será realizado por personal especializado con amplia 

experiencia.  

 

2.8  PISO CERÁMICO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de 

los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los pisos proyectados, en un 

todo de acuerdo con los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de 

la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar 

especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de 

dichas obras. Los pisos presentarán superficies regulares según las pendientes, alineaciones 

y niveles que la Inspección de Obra señalará en cada caso. Se construirán respondiendo a lo 

indicado en la planilla de terminación de locales, o en los planos de detalles respectivos, 

debiendo la Empresa Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspección de 

Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. La superficie de los mismos quedará 

terminada en la forma que en los documentos enunciados lo establezca.  

El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estarán incluidos en los precios (salvo los casos 

en que solo se contrate este ítem). En las veredas y patios descubiertos y donde coincida 

con juntas estructurales, se deberá dejar juntas de dilatación que interesarán también los 

contrapisos, las que (a menos que se indique otra metodología), se rellenarán con sellador 

elástico poliuretánico de 1 componente, que apruebe la Inspección de Obra, quien indicará 

asimismo la ubicación de las mismas. 

Antes de iniciar la colocación, la Empresa Contratista deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

 Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán y obtener la 

correspondiente aprobación de la Inspección de Obra. 

 Solicitar por escrito a la Inspección de Obra las instrucciones para la distribución 

dentro de los locales, para proceder conforme a ellas. La Inspección de Obra 

entregará planos de despiece en los casos necesarios. 

En locales sanitarios, baños, office, con rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de 

las piezas, se realizarán cortes a máquina. Queda estrictamente prohibida la utilización de 

piezas cortadas en forma manual. 

La pastina para el tomado de juntas de colocación de pisos en piezas, se preparará 

agregando el polvo al agua de amasado y mezclando hasta obtener una pasta fluida y sin 

grumos. Cuando correspondiere su utilización, se procurará que el colorante quede bien 

disuelto. Una vez preparada la pastina se deberá utilizar en forma inmediata y en su 

totalidad, descartándose cualquier sobrante. La mezcla obtenida se vertirá con cuidado en 

las juntas hasta llenarlas, limpiando inmediatamente las piezas de piso para evitar que 

seque sobre ellas. Pasadas 24hs desde la aplicación se limpiará el piso con abundante agua, 

no permitiéndose el uso de ácidos, kerosén u otros productos químicos. Al terminar la obra 

la Empresa Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra piezas de repuesto de todos 

los pisos en cantidad mínima equivalente al 5% de la superficie colocada de cada uno de 

ellos y nunca menos de 2m² por cada tipo de piso. En las uniones de los pisos de distintos 
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materiales, si no está prevista solia, se colocará una pieza de bronce o acero inoxidable, 

según indique la Inspección de Obra. 

 

INTERIORES 

PISO DE BALDOSAS CALCAREAS 

Las baldosas a utilizar serán de una misma partida y se utilizarán en color y medidas 

uniformes (20x20x3cm). 

Se asentarán sobre un lecho de mezcla tipo K: ¼:1:3 (cemento, cal, arena), nivelados con 

hilos, con todos sus cortes realizados a máquina con disco y enjuntados con pastina al tono. 

Para su acabado final, deberán limpiarse con ácido muriático diluido, todos los restos de 

pastina o mezcla que quedaren adheridos a la superficie. 

 

PISO DE BALDOSAS CERAMICAS 

Se colocarán sobre una carpeta de cemento ejecutada con mortero tipo M absolutamente 

seca, lisa y libre de polvo y grasitud, con adhesivo de primera marca esparcido con llana 

(podrá utilizarse también mortero tipo L) y enjuntadas con pastina al tono. Si el piso se 

encontrara expuesto a altas variaciones de temperatura, deberá utilizarse pegamento con 

aditivos mejoradores. Si fuera a colocarse cerámica sobre pisos existentes, se utilizará 

pegamento especial y se creará el mordiente adecuado en dicha superficie para garantizar la 

adherencia. 

Las piezas a utilizar serán de la calidad, dimensión y color establecido en la documentación, 

y la Empresa Contratista deberá ofrecer a la Inspección de Obra previamente a su 

colocación, muestras del material a utilizar para su aprobación. Se presentarán en obra en 

envases rotulados (indicando marca, tipo, color y dimensiones) y deberán acusar absoluta 

regularidad de forma tanto en su cara vista como en sus aristas, para permitir un perfecto 

acople entre piezas, sin huellas ni rebabas. Las piezas se dispondrán debidamente 

alineadas, espaciadas con juntas uniformes y cortes prolijamente efectuados 

(preferentemente con medios mecánicos), no admitiéndose la colocación de piezas rajadas, 

y según un dibujo de distribución acordado con la Inspección de Obra. Podrán ser: 

 Cerámicas rojas, fabricadas con tierras arcillosas conformadas, de tamaño y textura 

superficial de acuerdo con la documentación; colocadas con pegamento cementicio y 

junta ancha (1,5 a 2cm), habida cuenta de sus medidas poco precisas; limpiados y 

curados con productos especiales según recomendación del fabricante. 

 Cerámicas esmaltadas, fabricadas con cuerpo de “bizcocho” y cubierta de esmalte 

cocido y vitrificado, de tamaño y aspecto superficial de acuerdo con la 

documentación; colocadas con pegamento cementicio y junta encimada (1 a 3mm) 

empastinada al tono. 

 Porcellanato, fabricadas en una masa compacta y homogénea (mezcla de arcillas, 

caolines, talcos y feldespatos) prensada, secada y cocida sin esmaltar, de tamaño y 

textura superficial Natural o Pulido Espejo de acuerdo con la documentación; 

colocadas con pegamento cementicio, con o sin junta empastinada. Los cortes se 

realizarán exclusivamente con medios mecánicos. 

 

2.9  ZOCALOS 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Los distintos zócalos, umbrales, solias y alféizares serán ejecutados con el material que se 

indica en la planilla de terminación de locales. Antes de iniciar la colocación la Empresa 

Contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán para obtener la 

correspondiente aprobación de la Inspección de Obra. 

La Empresa Contratista deberá presentar (cuando sea preciso) planos de despiece en escala 

1:20 para su aprobación los que serán confeccionados con posterioridad al replanteo de la 

superficie total a ser revestida y supervisado por la Inspección de Obra (ej. piezas 

premoldeadas). 
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Solicitar a la Inspección de Obra por escrito la aprobación del inicio de los trabajos. 

Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados, nivelados y su unión con el piso debe 

ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por 

imperfecciones de uno u otro. 

Los umbrales, solias y alféizares presentarán superficies regulares dispuestas según las 

pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección de obra señalará en cada caso. 

En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no está prevista solia, se colocará una 

planchuela de 1” y un espesor de ¼” de acero inoxidable, según indique la Inspección de 

Obra. 

 

GRANITICOS Y CERÁMICOS 

En coincidencia con los vanos de vinculación exterior/interior y los de paso entre locales, se 

proveerán y colocarán umbrales y solias de piezas únicas graníticas de 4cm de espesor. 

Tendrán calidad y tonalidad idéntica a los mosaicos de los locales contiguos y se asentarán 

del mismo modo. 

Se ejecutarán zócalos de piezas graníticas en los lugares que se indiquen en planos y en la 

planilla de terminación de locales. Serán del tipo indicado en pliego, o similar calidad 

aprobada por la Inspección de Obra. Tendrán tamaño, color y granulometría uniformes. Se 

entregarán lustrados a plomo de fábrica y repasados en obra una vez terminadas las 

colocaciones de pisos y revestimientos. Las juntas se tomarán con pastina del mismo color. 

 

2.10 RELLENO DE LOSAS DE HORMIGÓN 

El relleno se realizará mediante la ejecución de una losa de Hº Aº. Sobre la base terminada 

y mientras la misma mantenga sus condiciones de estabilidad y humedad se colocará el 

hormigón inmediatamente de elaborado en la obra, en descargas sucesivas distribuyéndolo 

en todo lo ancho de la calzada o faja a hormigonar y con un espesor tal que al compactarlo 

resulte el indicado para el firme en los planos del proyecto o en las especificaciones 

complementarias. 

El hormigón no presentará segregación de sus materiales componentes, y si las hubiera se 

precederá a su remezclado a pala hasta hacerla desaparecer. 

Cuando el hormigón H21 sea elaborado fuera de la obra, durante su descarga será 

debidamente guiado para evitar su segregación y facilitar su distribución uniforme sobre la 

base. 

El hormigón se colocará de manera que requiera el mínimo de manipuleo, tal que una vez 

compactada resulte del espesor requerido por el proyecto. 

No se permitirá el uso de rastrillos en la distribución del hormigón y la adición del material, 

en los sitios en que hiciere falta, sólo se hará mediante el uso de palas. 

El hormigón deberá presentar la consistencia requerida de acuerdo con el tipo de 

compactación, quedando absolutamente prohibida la adición de agua al mismo. 

Todo pastón que presente signos evidentes de inicio de fragüe - a juicio de la IT de O - será 

desechado y no se permitirá su ablandamiento mediante la adición de agua y cemento. 

El hormigón deberá estar libre de sustancias extrañas, especialmente de suelo. A este fin, 

los operarios que intervengan en el manipuleo del hormigón y sus operaciones posteriores, 

llevarán botas de goma que permanecerán limpias, libres de tierra u otras sustancias y que 

serán limpiadas en los casos que arrastren tales elementos. 

El Contratista instruirá a su personal en esas prevenciones y la desobediencia del mismo a 

cumplirlas, permitirá a la IT de O. ordenar su retiro de tales trabajos. 

La distribución del hormigón la realizará el Contratista, coordinándola con las restantes 

tareas relativas a la construcción del firme, de manera que todas ellas se sucedan dentro de 

los tiempos admisibles y produzcan un avance continuo y regular de todo el conjunto.  

No se permitirá la colocación ni la preparación de hormigón en aquellos días en que la 

temperatura ambiente sea inferior a 5 (cinco) grados centígrados. 
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2.11 REPARACIÓN DE CUBIERTA, VERIFICACIÓN DE ESTADO DE 

CONTRAPISO, RETIRO DE MEMBRANAS, RETIRO DE CARPETAS FLOJAS, 

SELLADO DE FISURAS. 

Se efectuará un recorrido en las cubiertas, contrapisos, membranas y carpetas para llevarlas 

a un estado de óptimo funcionamiento, y reparando y/o reponiendo todo elemento 

deteriorado o faltante. Se realizará picado y retiro de carpeta existente, y se volverá a 

construir respetando las pendientes de 3% hacia los desagües con material hidrófugo. En 

caso de existir membranas serán retiradas. Terminada la etapa de picado, las fisuras serán 

selladas con material hidrófugo para dejar preparada la zona de la posterior construcción de 

la carpeta.  

 

2.12 CONSTRUCCIÓN DE CARPETA HIDRÓFUGA CON PENDIENTE Y 

PINTURA IMPERMEABILIZANTE. 

CARPETA DE NIVELACION Y AISLACION HIDROFUGA 

Se ejecutarán sobre contrapisos, capa de compresión o directamente sobre losas en donde 

fuera necesario asegurar la aislación hidrófuga y/o lograr una superficie lisa apta para la 

colocación de pisos. Se materializarán en general con mezcla a base de cemento, de 2cm de 

espesor como mínimo, previendo los niveles definitivos indicados en planos, y su 

composición variará de acuerdo con su función. 

 Hidrófuga sobre contrapisos (en interiores o sobre contrap. en losas de cubiertas): 

mortero tipo D 1:3 (cemento, arena e hidrófugo según indicaciones del fabricante) 

 Bajo pisos: (coloc. con pegamento cementicio) mortero tipo K 1:¼:3 (cemento, cal, 

arena) 

 Bajo pisos: (colocación con adhesivo sintético) mortero tipo C 1:3 (cemento, arena) 

 Bajo pisos: (madera pegada y/o clavada) ½:1½:5:3 (cemento, cal, arena, polvo de 

ladrillo) 

Antes de la ejecución de las carpetas se barrerá perfectamente el contrapiso y se volcará y 

extenderá una lechada cementicia. El mortero constitutivo de las carpetas en estado fresco 

se comprimirá a fratás hasta que el agua fluya a la superficie. Las guías de nivel se retirarán 

antes de su fragüe total para completar los huecos con el mismo mortero, no debiendo 

quedar imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas. Una 

vez fraguadas, se protegerán de la adherencia de cualquier otro mortero húmedo que 

pudiera utilizarse en ese local, esparciendo arena seca a retirar al momento de iniciar la 

colocación de los pisos. 

 

2.13 CIELORRASOS 

CIELORRASOS APLICADOS 

o DE YESO APLICADO BAJO LOSA 

Se aplicará a la cara inferior de la losa un salpicado de cemento 1:3, fino y con mezcla chirle 

para lograr adherencia, sobre ella y una vez endurecida la anterior, un jaharro a la cal con 

mezcla ¼:1:3 para nivelar, y un enlucido de yeso blanco tipo París de aproximadamente 

4mm de espesor. 

La terminación será completamente plana, lisa (sin manchas ni retoques aparentes) 

debiendo presentar un blanco uniforme, sin alabeos o depresiones. Las intersecciones 

superficiales (aristas, curvas, etc.) serán perfectamente regulares, debiendo reproducir 

fielmente los detalles de molduras, cornisas o gargantas que establezca la documentación. 

De no existir especificación particular, llevarán en todo su perímetro en el encuentro con 

muros y con vigas una moldura recta de 1x3cm. 

o A LA CAL APLICADO BAJO LOSA 

Se aplicará a la cara inferior de la losa azotado de cemento1:3 para adherencia, un jaharro 

a la cal con mezcla: ¼:1:3 para nivelar, y un enlucido con mezcla de una parte de cal y dos 

partes de arena fina: (1:2) de aproximadamente 4mm de espesor. 

La terminación será completamente plana, lisa (sin manchas ni retoques aparentes) 

debiendo presentar una terminación uniforme, sin alabeos o depresiones. Las intersecciones 
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superficiales (aristas, curvas, etc.) serán perfectamente regulares, debiendo reproducir 

fielmente los detalles de molduras, cornisas o gargantas que establezca la Documentación. 

De no existir especificación particular, llevarán en todo su perímetro en el encuentro con 

muros y con vigas una moldura recta de 1x3cm. En el caso de cielorrasos de semicubiertos 

en los bordes que limiten con el exterior deberá preverse un goterón (buña paralela a los 

mismos manteniendo una separación mínima de 4cm). 

Previa a la ejecución del mismo se colocarán ganchos sólidos de hierro para fijar los 

artefactos de luz especificados. 

 

CIELORRASOS SUSPENDIDOS 

o DE PLACAS AISLANTES DESMONTABLES SOBRE PERFILERIA METALICA (ISOTEX; 

ARMSTRONG; etc.) 

Se proveerá y colocará cielorraso independiente de placas acústicas, montado sobre 

estructura especialmente conformada, en un todo de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante. Esta estructura será de perfiles primarios y secundarios de acero galvanizado 

tipo “T” con bulbo superior, dispuestos perpendicularmente y sostenidos de la cubierta o 

entrepiso mediante alambres de acero galvanizado pretensado. El encuentro con los muros 

se resolverá con molduras perimetrales y piezas esquineras especiales, fijadas directamente 

a ellos. 

Sobre la estructura descripta se apoyarán las placas, constituidas por fibra mineral y 

material reciclado, de diseño, textura superficial, color y medidas según lo especificado en la 

Documentación. 

Como se trata de piezas individuales la colocación se ejecutará tomando la referencia de los 

ejes del local, de manera que se llegue a los extremos con cortes de igual dimensión, no 

admitiéndose inferiores a ½ placa. El cielorraso estará nivelado, las placas debidamente 

colocadas y sus juntas y sistema de sostén expuesto perfectamente alineado. Para ello se 

utilizarán los accesorios necesarios (abrazaderas rigidizadoras, soportes de artefactos de 

iluminación, clips de fijación, etc.), que garanticen lo anteriormente descrito. Los artefactos 

a disponer que superen los 25kg de peso deberán llevar sujeción independiente a la 

estructura de cubierta o entrepiso. 

Previamente a instalar las placas deberán estar concluidos todos los trabajos de 

instalaciones complementarias planificados por sobre el nivel del cielorraso, como así 

también el cierre y toda otra tarea a realizar en el local involucrado que pudiera alterar el 

nivel de temperatura y/o humedad, difiriendo del régimen de funcionamiento normal. 

o DE PLACAS DE YESO CON JUNTA TOMADA Tipo “Durlock” (ver INCOSE) 

Se proveerá y colocará cielorraso independiente de placas de roca de yeso tipo Durlock 

montado sobre estructura especialmente conformada, en un todo de acuerdo con las 

indicaciones del fabricante. Esta estructura estará constituida por un entramado de perfiles 

de chapa galvanizada tipo Montante de 34x35mm cada 0,40m terminando con una solera 

perimetral fijada a muros mediante tornillos y tarugos plásticos tipo Fischer, y vigas 

maestras cada 1,20m dimensionadas según la luz a cubrir, de modo de evitar cualquier 

deformación. 

Las placas, de 9,5 ó 12,5mm de espesor según se indique en la Documentación, se 

montarán alternadas y se fijarán a la estructura con tornillos autorroscantes colocados cada 

200mm y a una distancia mínima de 15mm desde los bordes de la placa. El entramado 

podrá fijarse directamente bajo la cubierta o entrepiso, o colgarse a través de montantes 

rígidos (velas) dispuestos cada 1m (en los casos en que se ejecute bajo losa de H°A°, serán 

varillas roscadas galvanizadas y piezas de regulación). 

Las juntas se tomarán con cinta microperforada de celulosa de 50mm de ancho y masilla, 

ídem tabiques. 

o DE PLACAS DE YESO DESMONTABLES tipo “Durlock” (ver INCOSE) 

 

 

2.14 JUNTAS DE DILATACIÓN   

La Empresa Contratista deberá ejecutar juntas de dilatación cuando corresponda, aún si no 
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están indicadas en los planos, siguiendo los criterios adecuados para cada una de ellas y las 

mejores Reglas del Arte. 

 

JUNTAS DE TRABAJO 

Las presentes especificaciones se refieren a las juntas que deberá ejecutar la Empresa 

Contratista, estén o no indicadas en los planos y sean necesarias para el mejor 

comportamiento de los solados (sean interiores o exteriores), cielorrasos, muros, 

hormigones, contrapisos y cubiertas, para la libre expansión y retracción a los efectos de 

tener en cuenta los movimientos o trabajos a los que estos ítem son solicitados, durante su 

construcción como así través de la vida de los mismos por acción de las variaciones de la 

temperatura. Para garantizar el uso correcto de los materiales, las técnicas de aplicación 

deberán ajustarse a las recomendaciones de los fabricantes. 

 

SELLADORES 

Corresponde al material de relleno para la capa superficial aparente, debiendo emplearse 

polímeros líquidos polisulfurados del tipo Tiokol o similar, para los cuales se fijan las 

siguientes condiciones: 

Deberá dilatarse y contraerse sin fallas de adhesión, ni cohesión. 

La aplicación se hará con pistola de calafateo y el curado será a temperatura ambiente, con 

la única condición de que la junta esté limpia y seca. 

 

CLASE Y COLORES 

Se emplearán selladores de tipo de nivelación propia para aplicaciones horizontales, serán 

del sistema llamado de dos componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser 

mezclado, activa y cura al sellador en donde éste haya sido aplicado. El color se 

corresponderá al solado en cada caso. 

 

MEZCLADO 

Para el mezclado se requiere el sistema de dos componentes, anteriormente especificado, 

deberá seguirse estrictamente las indicaciones que indique la firma fabricante de estos 

productos, exigiéndose en todos los casos, mezclados mecánicos. 

 

EQUIPO DE APLICACION 

Se emplearán pistolas con herramientas aplicadas a ellas, adecuadas para cada caso, 

limitando sólo a los casos imprescindibles, el empleo de espátulas o escoplos sin pistolas. 

 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite, 

grasa, agua rocío, escarcha, etc.). Además deberán obtenerse superficies firmes y 

fraguadas, tendrán que esmerilarse o picarse todo material sobrante. Conseguido lo 

indicado precedentemente, se aplicará imprimador recomendado por fabricantes tipo 

Rakoprim, debiendo colocar sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicar la 

imprimación 

 

PROTECCIONES 

En general se utilizarán selladores que no manchen. De todos modos se emplearán cintas de 

protecciones para todas las juntas, dichas cintas deberán removerse tan pronto como sea 

posible después de que la junta haya sido rellenada y antes de que el sellador comience a 

fraguar. 

 

ACABADOS 
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En el acabado de las juntas deberán cuidarse muy particularmente determinados aspectos: 

primero, compresión del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de 

las superficies de contacto de las juntas, segundo, logro de un valor estético enrasado 

perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos de material sellador. 

 

SECCIONES 

Las juntas tendrán 25mm de ancho y la profundidad del sellador será de 12mm. 

 

MATERIAL DE RESPALDO 

Se utilizarán materiales de respaldo de poliestireno expandido o Compriband o similar. Los 

materiales de respaldo serán nuevos, de buena calidad. Se colocarán a presión llenando 

totalmente el vacío donde se colocan. Previamente se limpiará prolijamente las superficies 

de contacto. 

 

JUNTAS PARA CUBIERTAS 

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación para permitir la dilatación de las 

estructuras si son independientes. Estas se ubicarán según los planos de estructura y 

arquitectura. 

Se realizarán con sellador poliuretánico de un componente capaz de no escurrirse en una 

junta vertical. Como base de apoyo a este sellador se colocará el respaldo de junta, una 

cinta preelaborada elástica de P.V.C., (policloruro de vinilo o poliestireno) que admita un 

200% de elongación antes de la rotura (Ej. SIKA WATER STOP o Sika rod). Todo a lo largo 

de la junta y con un ancho de 30cm. se realizara una imprimación con emulsión asfáltica 

neutra I.R.A.M. 6.817, luego se cubrirá con membrana preformada de 4mm de espesor sin 

capa de aluminio, soldada 10cm por el largo de la junta en sus dos bordes dejando los 10cm 

del medio como flotante. La protección superficial se realizará con cupertinas de chapa 

galvanizada N°20. La Empresa Contratista deberá proponer el detalle de las mismas, y será 

aprobada por la Inspección de Obra, antes de su ejecución. 

 

JUNTAS PARA ESTRUCTURAS DE HºAº O MUROS 

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación para permitir la dilatación de las 

estructuras independientes y en los casos en que estas superen los 20m de extensión. Las 

juntas se ubicarán según los planos de estructura y arquitectura. Hormigón: Deberá 

hormigonarse conjuntamente con losas o vigas, placas de poliestireno expandido según 

detalle en planos. Posteriormente se colocará un sellador capaz de no escurrirse en una 

junta vertical de 4cm x 2,5cm a una temperatura de 82ºC estarán protegidas por 

planchuelas de hierro de 5cm y 2mm de espesor protegidas con zinc y esmalte sintético, 

fijadas por un solo borde con tornillos de cabeza frezada y grapas a uno de los muros, en el 

otro paramento se amurará un perfil “L” a plomo con el revoque para que la planchuela no 

deslice directamente sobre el revoque, en las caras interiores del muro (o estructura) 

también puede colocarse una junta hermética de zinc Nº14 en forma de omega pintada al 

asfalto y amurada en ambos bordes, el vacío se llenará con “rellena junta” que pueda ser 

comprimido un 50% y pueda recuperarse un 90%, exteriormente se colocará un sellador 

capaz de no escurrirse en una junta vertical de 4cm x 2,5cm a una temperatura de 82ºC. 

La Empresa Contratista podrá proponer el detalle de las mismas, y deberá ser aprobada por 

la Inspección de Obra antes de su ejecución 

 

JUNTAS PARA HORMIGON DE PENDIENTE 

Se realizarán juntas de dilatación de 20mm de ancho, toda la profundidad del hormigón, en 

todo el perímetro de la cubierta y formando paños según indique la Inspección de Obra. El 

vacío se rellenará con una cinta preformada de P.V.C. elástica policloruro de vinilo que 

admita el 200% de elongación antes de la rotura o cualquier otro material que no sea 

afectado por hidrocarburos. Esta cinta servirá de base para la colocación del sellador elástico 

poliuretánico de un componente Sikaflex 1A u otro sellador de juntas poliuretánico de un 

componente, resistente al agua, detergentes, etc. que sea aprobado por la Inspección de 
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Obra. 

 

JUNTAS PARA CARPETAS 

Tendrá las mismas juntas de dilatación que el hormigón de pendiente de 20mm de ancho 

por el espesor de la carpeta y se sellarán con el mismo material. 

 

JUNTAS PARA CIELORRASOS 

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación para permitir la dilatación de las 

estructuras independientes. La Empresa Contratista deberá proponer el detalle de las 

mismas, y deberá ser aprobada por la Inspección de Obra, antes de su ejecución. 

 

JUNTAS PARA CONTRAPISOS 

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación en todos los contrapisos. Estas se 

realizarán según los planos de arquitectura y la ubicación definitiva de las juntas será 

aprobada por la Inspección de Obra. 

En los casos que corresponda y a juicio de la Inspección de Obra, la ejecución de las juntas 

de dilatación comprenderá el corte pasante de los contrapisos, con un ancho no mayor de 

20mm. Como relleno de las juntas se utilizarán planchas de poliestireno expandido de 

16Kg/m³ formando paños de 6x6m como máximo o bien como se indique en planos, en el 

primer manto o carpeta, se cubrirán con un fieltro asfáltico de 6mm de ancho, para 

posteriormente sellarlas en el segundo manto con poliestireno expandido de máximo 2cm y 

terminado con masilla tipo Silpruf o equivalente. A fin de garantizar una correcta 

adherencia, las juntas serán previamente imprimadas diluyendo la masilla hasta alcanzar la 

consistencia de una pintura. 

Estas juntas deberán ejecutarse asimismo en los perímetros donde se produzcan encuentros 

entre los contrapisos y el hormigón o las mamposterías. 

 

JUNTAS PARA PISOS INTERIORES 

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación para permitir la dilatación de las 

superficies, o en caso de cambio de solado como detalle de terminación. 

Estas se ubicarán según los planos de arquitectura. 

Se utilizarán dos ángulos de aluminio, acero inoxidable o hierro protegido con zinc y 

esmalte, el espesor será 2mm, la medida de un ala será la altura de la carpeta mas el 

espesor del piso utilizado, la otra se utilizará para fijar el perfil al contrapiso con tornillos de 

acero inoxidable cabeza fresada. El vacío se rellenará con una cinta preformada de 

P.V.C. elástica policloruro de vinilo que admita el 200% de elongación antes de la rotura. 

Esta cinta servirá de base para la colocación del sellador elástico poliuretánico de un 

componente Sikaflex 1A u otro sellador de juntas poliuretánico de un componente, 

resistente al agua, detergentes, etc. que sea aprobado por la Inspección de Obra. Gráfico 3. 

Se fijará a la carpeta un perfil de aluminio, acero inoxidable o hierro protegido siguiendo las 

mismas consideraciones del punto anterior. Gráfico 2. 

 

3. CUBIERTAS METÁLICAS 

3.1  CONSIDERACIONES GENERALES 

3.2  CUBIERTAS 

3.3  ZINGUERÍA 

 

 

3.1  CONSIDERACIONES GENERALES 

La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de 
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los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de todos los tipos de cubiertas 

proyectadas, en todos los sectores indicados en los planos, de acuerdo con las 

especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la 

Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar 

especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de 

dichas obras. 

La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, ya sea 

que éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta 

terminación del techado adoptado. Correrán por cuenta de la Empresa Contratista todos los 

arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la 

Obra por filtraciones, goteras, etc. No podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectuó 

de acuerdo con planos. 

Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que 

atraviese las cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas, 

guarniciones “polleras”, etc., que asegure la perfecta protección hidráulica de los techados y 

se deberán ejecutar después de haber aprobado la Inspección de Obra los detalles 

correspondientes. Asimismo, se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros 

y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos y vigas invertidas, etc. Se tendrá especial 

cuidado en la unión de las capas de aislación hidráulica con las bocas de desagüe, haciendo 

penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas el marco de hierro 

fundido para recibir las rejillas correspondientes. 

No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas adversas o cuando se desarrollan en la 

obra otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos. 

El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para su 

realización. Durante la ejecución actuará bajo las órdenes de un encargado o capataz idóneo 

que deberá estar permanentemente en obra, durante el período que dure la realización de 

los trabajos. 

Las cubiertas planas serán probadas hidráulicamente, una vez ejecutada la aislación 

hidrófuga (ej. Membrana). Para ello se taponarán los desagües y se inundará la cubierta con 

una altura mínima de agua de 8cm, la prueba durará no menos de 8 horas, manteniendo 

una guardia permanente para destapar los desagües en caso de filtración.  

 

3.2  CUBIERTAS 

AISLACION DE CUBIERTAS PLANAS 

Tratamiento asfáltico (barrera de vapor): 

Sobre la losa de hormigón armado se aplicarán dos manos de emulsión asfáltica al agua 

(tipo Igol Tech E) en toda la superficie de la losa. 

Aislación térmica: 

En caso de considerarse necesario el refuerzo de la aislación térmica de la cubierta, ésta se 

dispondrá luego de una mano de imprimación asfáltica. A continuación se ejecutarán 

hormigón de pendiente, carpeta de nivelación y aislación hidrófuga. 

Hormigón de pendiente (escurrimiento del agua): 

Con posterioridad al tratamiento asfáltico sobre losa, se ejecutará un hormigón de pendiente 

alivianado tipo Q, o alveolar tipo Aerocret. En este último caso la dosificación será 1:4 

(cemento, arena) con aditivo espumígeno para incorporación de aire. Tendrá una densidad 

de 600Kg/m³ y una resistencia de al menos 14Kg/cm², con un factor de cemento de 

250Kg/m³. Se tomarán muestras periódicas que serán ensayadas y sus resultados serán 

auditados por parte de la Inspección de Obra. Se evaluará la conveniencia de incorporar 

malla de refuerzo tipo Sima. Este hormigón deberá tener un espesor mínimo de 5cm en los 

embudos, y una pendiente mínima de 1,5cm/m hacia las salidas. Se realizarán juntas de 

dilatación de 15 a 20mm, en todo el perímetro a una distancia de 30cm del borde, alrededor 

de cualquier saliente (ej. caño de ventilación), y en el resto de la superficie generando 

paños de 2,00x2,00m como máximo. Este hormigón deberá protegerse del tránsito excesivo 

hasta el momento de ejecución de la carpeta. 

Carpeta de nivelación: 
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Sobre el hormigón de pendiente se ejecutará una carpeta de nivelación y alisado preparada 

con mortero tipo D 1:3 (cemento, arena, con 10% de hidrófugo químico inorgánico), 

utilizando arena limpia o tamizada, con un espesor mínimo de 2cm. Se barrerá 

perfectamente el contrapiso, volcando y extendiendo una lechada cementicia antes de 

ejecutar la carpeta. Esta se comprimirá a fratás hasta que el agua fluya a la superficie. Las 

guías de nivel se retirarán antes del fragüe total para completar los huecos con el mismo 

mortero; no debiendo quedar imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, 

depresiones o rebabas. Se deberá incluir en este ítem la realización de las cuartas cañas 

necesarias para eliminar todos los ángulos vivos, aristas y rincones, a los efectos de la 

correcta colocación de la membrana impermeable. El proceso de fraguado debe ser en 

condiciones de alta humedad (curado), mantenida en forma permanente durante siete (7) 

días, para evitar fisuras debidas a la contracción por fragüe. 

Sellado de juntas: 

Las juntas de dilatación se imprimarán, rellenarán, respaldarán y sellarán con los materiales 

correspondientes y según se indica en el capítulo correspondiente a juntas de dilatación. 

Aislación hidráulica: 

Se colocará una membrana asfáltica con Geotextil externo de 4mm de espesor del tipo Sika, 

Ormiflex o calidad equivalente, con una masa mínima de Geotextil de 170g/m². Se 

ejecutará totalmente adherida sobre una imprimación de pintura asfáltica que cubrirá la 

totalidad de la superficie de las losas y subirá acompañando los mojinetes y muros, con 

solapes de 10cm como mínimo entre paños. Se realizará una prueba hidráulica para verificar 

la hermeticidad general del sistema y la correcta colocación de la membrana, en especial en 

los encuentros, babetas y embudos. Tendrá una pintura de terminación superficial con 

productos acrílicos tipo Inertol Acryl, Sikaguard u Ormiflex-9 de al menos 3 manos de 

250g/m² cada una. La Empresa Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios 

para evitar el tránsito de personas, apoyo de equipos, herramientas o andamios 

directamente sobre la membrana colocada, y dispondrá los medios adecuados para evitar 

todo tipo de daños a la misma, siguiendo estrictamente las instrucciones que imparta al 

respecto la Inspección de Obra. 

 

MEMBRANAS Y TECHADOS 

o MEMBRANA LIQUIDA TRICAPA (in-situ - en frío) 

Cuando corresponda se ejecutarán membranas líquidas con componentes visco elásticos y 

cauchos naturales y sintéticos. La preparación de la superficie incluirá: limpieza, redondeo 

de aristas (babetas, esquinas y rincones), sellado de juntas y colocación de polirresina. La 

aplicación de las capas será en sucesivas manos (elastómeros, caucho, revestimiento 

acrílico). La cubierta resultante podrá ser de tránsito eventual o semitransitable, transitable 

y de alto tránsito, y dependiendo de la opción elegida, se cuidará que sea ejecutada según 

las indicaciones del fabricante para cada caso. 

 

CUBIERTAS DE LIBRE ESCURRIMIENTO 

En estos casos, las terminaciones de cubiertas no podrán ser nunca al ras del muro sino 

sobresalidas en forma de aleros, con pendientes y bota-aguas que impidan el retroceso del 

agua y las filtraciones. 

Para evitar que la caída libre del agua sobre el terreno descubra y afecte los cimientos de la 

edificación, se ejecutará una protección perimetral (ej.: vereda o losa de hormigón oculta y 

bajo nivel del terreno natural o parquizado), esté o no detallada en la documentación. 

 

CUBIERTA METÁLICA A REALIZAR 

La cubierta será de chapa galvanizada N° 25, irá asentada y fijada sobre estructura metálica 

conformada por perfil “C” 120x50x18x2,0mm con presilla de rigidización de ala cada 1,00 m 

y aislación termica con membrana TBA 10 mm "ISOLANT" o similar, doble aluminizada (para 

luces con apoyo de correas hasta 5,00 m). Máxima separación entre correas 1,00m. Verific. 

S/Calculo (Incluye vigas reticuladas y tensores) 
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La Contratista deberá verificar el cálculo estructural y los planos, que luego deberá contar 

con la aceptación y/ o aprobación de la Inspección de Obra, previo a la ejecución de dichas 

tareas. La chapa se fijará a los perfiles C mediante tornillos autoperforantes con arandela de 

neoprene. Se deberá interponer un taco plástico entre la chapa y la correa para evitar 

abolladuras en las chapas cuando se colocan los tornillos. De acuerdo a la ubicación y 

dimensión indicada en los planos correspondientes y en la memoria de cálculo se colocarán 

correas materializadas con perfiles de acero conformado tipo “C” PEC considerando para ello 

aceros f-24 (Tensión de Fluencia 2400 kg/cm2), para lo cual deberá preverse el tratamiento 

anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético de protección. 

 

3.3  ZINGUERÍA 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Se proveerán y colocarán piezas de zinguería de chapa de hierro galvanizado en las 

ubicaciones y de la sección que indique el plano correspondiente. El espesor mínimo de la 

chapa será 0,56mm (BWG nº24). En todos los casos el perfil de la pieza de zinguería, 

cualquiera fuese, tendrá un desarrollo igual a una fracción entera de un metro; por ejemplo 

0,33m ó 0,50m. 

 

CANALETAS DE CHAPA DE HºGº 

Podrán tener frente curvo o sección rectangular (pecho de paloma, estándar o cenefa). 

Cuando la colocación de la canaleta sea interna (embutida) deberá quedar contenida en un 

cajón de madera, cuidando que la superficie de la madera en contacto con la chapa se 

proteja con pintura asfáltica. En caso de colocación externa tendrá fijaciones cada 1,00m 

como máximo y se colocarán riendas de chapa de HºGº cada 0,50m. 

 

LIMATESA; LIMAHOYA, CABALLETE CUMBRERA, BABETA DE DILATACION, CUPERTINA DE 

CHAPA DE HºGº, ETC. 

Se proveerán y colocarán piezas de zinguería que garanticen la estanqueidad y que sean 

capaces de conducir las aguas de lluvia de acuerdo con el diseño de la cubierta y los 

regímenes de lluvia habituales, sin que se produzcan desbordes. 

En cumbreras de cubierta de chapa se proveerán y colocarán caballetes de HºGº estándar. 

En laterales y arista superior de carga de cubierta de chapa se proveerán y colocarán 

babetas de chapa HºGº empotradas en los muros de carga y solapadas sobre la cubierta. 

 

4. EQUIPAMIENTO 

4.1  MUEBLES FIJOS 

4.2  PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO 

 

4.1  MUEBLES FIJOS 

La empresa contratista proveerá muebles fijos bajo mesada con estante y puerta en 

aglomerado enchapado en melanina, y alacena con estante y puerta en aglomerado, 

enchapado en melanina. 

Todos los componentes de fijaciones, tornillos y cantos serán masillados, perfectamente 

lijados y adheridos para que no se noten uniones. No se admiten tapa tornillos ni ningún 

elemento que sobresalga de la superficie de la placa. Los encuentros deben resolverse por 

medio de listones de fijación para vincular los encuentros en los distintos ángulos. Los 

encuentros de placas a 90º deben ser con corte de cantos a 45º, quedando solo el ángulo 

como línea de unión.Cada mueble deberá contar con escuadras de fijación que garanticen la 

rigidez del mueble vinculando el encuentro de los distintos ángulos. 

Todas las medidas de las cerraduras se expresarán en milímetros [mm] totales (de borde a 

borde), primero el alto de la caja y segundo el ancho o profundidad. 

Las cerraduras serán reversibles (se podrán usar en forma indistinta en puertas de mano 
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derecha o izquierda). 

Materiales: aluminio, zamac, acero inoxidable, bronce natural o platil, nylon, latón. 

Se ejecutarán según los tipos y características indicados en los planos generales y de detalle 

correspondientes.  

 

4.2  PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO 

Las aportaciones en carácter de Inspección de Obra y/o provisión de equipamiento, son los 

que se detallan en el Anexo VII. 

El porcentaje determinado para la inspección o provisión de equipamiento, no podrá superar 

el tres por ciento (3%) del monto de la adjudicación. 

Asimismo la Municipalidad, se reserva la facultad de no poder dar inicio a las obras, hasta 

tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el presente apartado, de lo que se podrá dejar 

constancia en el Acta de replanteo. 

 

5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

5.1  CONSIDERACIONES GENERALES 

5.2  TABLERO METÁLICO 

5.3  BOCAS E ILUMINACIÓN 

5.4  PUESTA A TIERRA DE TODA LA INSTALACIÓN 

5.5  ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN  

 

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Las instalaciones deberán ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes pautas y 

disposiciones: 

1) La reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (A.E.A.) edición marzo 

de 2006 y sus anexos, será ejecutada por profesionales matriculados según 

corresponda a los requerimientos de la distribuidora de la zona .Resolución N°1027 

en la Jurisdicción del ENRE y del OCEBA el Colegio de Ingenieros aprobó la 

Metodología de contralor de la intervención Profesional para la Habilitación de 

instalaciones eléctricas (convenio con MIVSP Res. N° 122/05). Los certificados de 

aptitud de las Instalaciones eléctricas CAIE se adjuntaran a la documentación técnica 

que se presenta ante la Distribuidora de Energía Eléctrica (EDELAP EDESUR 

EDENOR). 

2) El Pliego General de Condiciones y Especificaciones del M.O.S.P. Cap. V y VI. 

3) Las Ordenanzas Municipales vigentes. 

4) La ley de higiene y seguridad 19587 y sus decretos reglamentarios 351/79 y 911/96. 

5) Las recomendaciones y disposiciones de la Dirección Nacional de Aeronáutica y de la 

Dirección Provincial de Aeronáutica. 

6) Las normas impuestas por la empresa distribuidora de energía eléctrica. 

7) Las normas I.R.A.M., I.E.C., D.I.N. 

8) Los reglamentos de la Superintendencia de Bomberos. 

9) Los reglamentos de empresas proveedoras de telecomunicaciones. 

10) Las recomendaciones de la Asociación Argentina de Luminotecnia. 

11) Las normas ASHRAE. 

12) Acreditar fehacientemente certificados en las siguientes especialidades; Ingeniería en 

Construcciones, Eléctrica y Mecánica. 

13) Tener en cuenta todas las tareas previas para la correcta ejecución de los trabajos a 

realizar y contar con el equipamiento adecuado. 
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14) El oferente acompañará su propuesta con catálogos, especificaciones técnicas y 

marca de los elementos a proveer e instalar. 

15) La Empresa Contratista proveerá y colocará sin reconocimiento adicional alguno, 

todos los elementos que siendo necesarios para el correcto funcionamiento del 

sistema no estén explícitamente detallados en las presentes especificaciones 

técnicas. 

16) Todas las instalaciones, equipos y los materiales a utilizar serán nuevos, de primera 

marca y que respondan a las normas I.R.A.M. o I.E.C., así como los sistemas de 

control y automatización, serán productos preferentemente de fabricación nacional 

(con certificación I.R.A.M.) incluyendo la tecnología y las respectivas patentes. 

17) El oferente deberá presentar a la inspección técnica un muestrario completo con los 

materiales y equipos que se emplearán en la obra, para ser sometidos a ensayos y 

aprobación. De aquellos que, por su costo o tamaño, no pudiera presentarse 

muestra, se admitirán catálogos con todos los detalles constructivos de 

funcionamiento y de instalación. 

18) El personal a cargo del Contratista deberá contar con todos los elementos personales 

de protección y de identificación como lo establecen los decretos 351/96 y 911/96, 

seguro de vida, y dar cumplimiento a la ley de A.R.T. para lo cual esto deberá 

acreditarlo con el programa de seguridad aprobado por la A.R.T. 

19) En las instalaciones trifásicas se procurará mantener el sistema lo más equilibrado 

posible, mediante una adecuada distribución de cargas. 

20) Cada uno de los circuitos no podrá tener un número mayor de bocas, según el tipo 

de circuito (tabla 771.7.I- Resumen de tipo de circuito- Reglamentación A.E.A.) 

21) La instalación deberá contar con protección general termomagnética y diferencial 

(tetrapolar). 

22) Todos los circuitos contarán con interruptores termomagnéticos e interruptor 

automático por corriente diferencial de fuga (disyuntor diferencial), cuyas 

capacidades serán acordes con la intensidad nominal de cada circuito. 

23) Los circuitos de iluminación serán independientes de los de tomacorrientes. 

24) En los locales aula, se instalarán con cuatro (4) bocas de iluminación como mínimo, 

una (1) boca de iluminación de emergencia y cuatro (4) bocas de tomacorrientes. 

25) El comando de las luminarias de las aulas se realizará desde un tablero de 

encendido, que podrá estar en la circulación (tablero con cerradura) o en un local 

que sea de acceso restringido. 

26) Los artefactos con tubos fluorescentes, deberán contar con balastos electrónicos. 

27) La sección de los conductores a utilizar independientemente del resultado del cálculo, 

no podrán ser menor a lo especificado en la Reglamentación A.E.A., Tabla 771.13.I 

"Secciones mínimas de conductores". 

28) En las uniones y derivaciones de conductores de secciones inferiores a 4mm², se 

admitirán uniones de cuatro (4) conductores como máximo, intercalado y retorciendo 

sus hebras. Las uniones y derivaciones de conductores de secciones mayores de 

4mm² podrán efectuarse del mismo modo, si la unión no supera los tres (3) 

conductores. Para agrupamientos múltiples (más de 4 conductores) deberán 

utilizarse borneras de conexionado conforme a la norma I.R.A.M. 2.441, u otras 

borneras normalizadas según normas IEC ("Reglamentación para la ejecución de 

Instalaciones Eléctricas en Inmuebles") A.E.A.- 771.13.1- Uniones entre conductores. 

29) Las cañerías será de hierro del tipo semipesado (RS) y de diámetro mínimo de 

15.4mm interior, designación comercial ¾”. En las zonas de clima marino o salitroso 

será de material termoplástico. 

30) La ubicación de los tomacorrientes será la indicada en la sección 771.8.3-J. 

31) A fin de obtener un adecuado suministro de energía proveniente de redes, se debe 

cumplir con las especificaciones de la empresa proveedora. 

32) Se determinará la demanda de potencia máxima simultánea de energía eléctrica del 

edificio tomando como base lo siguiente: 
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33) Alumbrado: El 110% de la potencia de tubos fluorescentes o lámparas que funcionen 

con equipos auxiliares, más el 100% de la iluminación incandescente, más 100VA por 

cada adicional. 

34) Tomacorrientes comunes: Para el 100% de los tomas instalados se tomará una 

potencia unitaria de 60VA, afectados por un coeficiente de simultaneidad. 

35) Tomacorrientes especiales: El 100% de la potencia asignada a cada uno, afectado 

por un coeficiente de simultaneidad. 

36) Fuerza Motriz y Servicios Especiales: El 100% de sus potencias nominales instaladas, 

afectadas por un coeficiente de simultaneidad. 

37) Los coeficientes de simultaneidad serán determinados por el proyectista en forma 

razonable, sobre la base de los usos previstos. 

38) Los únicos tomacorrientes que se aceptaran serán los de tres (3) patas planas, 

norma I.R.A.M. 2.071, Reglamentación A.E.A. - 771.8.3.k. 

39) Por toda la instalación se pasará un conductor aislado, de color verde con filete 

amarillo, como conductor de seguridad, conectado a una puesta a tierra, cuyo valor 

máximo de resistencia a tierra será de 10 Ohm. Este conductor deberá estar 

conectado a la carcasa metálica de los artefactos, y a las cajas rectangulares, 

octogonales, y de distribución; la sección mínima será 2,5mm² y no menor a la del 

conductor activo. 

40) El diseño del equipamiento eléctrico y el de iluminación debe estar orientado a la 

selección de aquellos elementos que presenten mínimo consumo y máximo 

rendimiento energético. 

41) La caja de toma y el tablero general deben ubicarse en lugares de conocimiento del 

personal superior, de fácil localización y acceso para el personal de emergencias. 

42) Como criterio de diseño se establece que los circuitos de iluminación y 

tomacorrientes de uso en aulas, circulaciones y locales especiales serán comandados 

desde el tablero principal. 

43) Todos los tableros deben tener su identificación respecto de los sectores que 

alimentan, así como también la de cada uno de sus interruptores. Las instalaciones 

de fuerza motriz y servicios especiales deben tener sus tableros independientes. 

44) La identificación debe efectuarse de modo que sea fácilmente entendible por 

cualquier persona, que no sea removible y que tenga una vida útil igual que el 

conjunto del tablero. 

45) Cuando el edificio tenga más de una planta, o tenga dimensiones que aconsejen 

seccionar en partes el comando eléctrico, se deben instalar tableros seccionales en 

lugares no accesibles al público general que alimentaren todas las dependencias del 

sector, excepto la iluminación de circulaciones y la de emergencias de las 

circulaciones, que han de ser manejadas desde el tablero general. 

46) Todas las instalaciones y artefactos fijos y las partes metálicas deben conectarse al 

conductor de puesta a tierra previa verificación de la continuidad eléctrica de las 

mismas. La conexión a tierra mediante "jabalina" u otro sistema de eficiencia 

equivalente, representa un factor de seguridad que no debe soslayarse, procurando 

que su valor de resistencia se mantenga en el tiempo. 

47) El factor de potencia de la instalación deberá ser mayor o igual a 0,85 (cos φ ≥ 

0,85). 

48) Una vez finalizado los trabajos, el Contratista deberá presentar plano definitivo según 

obra de la instalación ejecutada con las secciones y cantidad de conductores, caños, 

tableros de comando, diagrama unifilar de tableros y artefactos lumínicos instalados 

con una carátula similar al plano que se adjunta. Siendo esto, elemento 

indispensable para la recepción de la misma. El soporte de este plano será papel y 

digital. 

49) Siendo el oferente un especialista en el trabajo que realiza no podrá alegar 

ignorancia sobre cualquier error que apareciese en la presente documentación. 
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PILAR MEDIDOR 

Se ejecutará pilar de mampostería para medidor sobre línea municipal, incluyendo caja, 

caño de bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentación vigente. 

(Reglamento de acometida de la empresa distribuidora, tarifa T1-T2 o T3, según 

corresponda). 

 

5.2  TABLEROS 

TABLERO PRINCIPAL 

Se considerará la provisión y colocación de la totalidad de los elementos necesarios: caja 

metálica con puerta, llaves termomagnéticas, interruptores automáticos diferenciales, etc. 

El gabinete será del tipo modular y estará construido con paneles de chapa doble decapada, 

doblada y soldada de manera tal que forme una estructura continua. Los calibres de la 

chapa de acero serán para la estructura y puerta, chapa Nº14 y para el fondo y los 

laterales, chapa Nº16. 

La totalidad de los elementos estarán dimensionados de acuerdo con la capacidad instalada 

y en un todo de acuerdo con la documentación especifica. Los mismos deberán ser 

montados sobre soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. Según 

"Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.- 

771-20 "Tableros Eléctricos". 

En el tablero principal se colocarán instrumentos de medición del tipo digital sobre su panel. 

Las conexiones serán con bornes posterior, las escalas de lectura directas y de dimensiones 

Clase 1. Los instrumentos a colocar son: voltímetro y amperímetro. Los mismos tendrán las 

correspondientes llaves selectoras de fases según corresponda y para el caso de los 

amperímetros la lectura se realizará a través de conexión mediante transformadores de 

intensidad, con corriente secundaria de 5A y la corriente primaria que corresponda según el 

esquema eléctrico, se deberá realizar una distribución uniforme de las cargas para 

garantizar un equilibrio entre las fases. 

TABLERO SECCIONAL 

Se considerará la provisión y colocación de la totalidad de los elementos necesarios: caja 

metálica con puerta, llaves termomagnéticas, interruptores automáticos diferenciales, etc. 

El gabinete será del tipo modular y estará construido con paneles de chapa doble decapada, 

doblada y soldada de manera tal que forme una estructura continua. Los calibres de la 

chapa de acero serán para la estructura y puerta, chapa Nº14 y para el fondo y los 

laterales, chapa Nº16. 

La totalidad de los elementos estarán dimensionados de acuerdo con la capacidad instalada 

y en un todo de acuerdo con la documentación especifica. Los mismos deberán ser 

montados sobre soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. Según 

"Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.- 

771-20 "Tableros Eléctricos". 

 

TABLERO DE ENCENDIDO DE ILUMINACION 

Los tableros de encendido de iluminación contendrán únicamente los interruptores a tecla 

para tal fin. Los mismos se instalarán sobre riel D.I.N. y estarán correctamente indicados los 

sectores que comanda cada. 

 

DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION 

Los interruptores termomagnéticos deberán tener una capacidad de ruptura de 6KA y ser 

del tipo C 60 H automáticos, curva C para el sistema de iluminación y curva D en el 

equipamiento electromecánico. El poder de corte será Icc 6KA cumpliendo la norma I.E.C. 

898 para comando secundario y curva D para comando primario, cumpliendo la norma 

I.E.C. 947.2 para Icc 10KA. 

Los interruptores diferenciales tendrán el rango de sensibilidad de 10 a 300mA en versión 

instantánea y 300mA en versión selectiva “S” conforme a la norma I.E.C. 61008 e I.R.A.M. 
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2301. 

En aulas de informática se instalarán interruptores diferenciales súper inmunizados. Los 

interruptores a tecla para encendidos serán unipolares de 6A con zócalo para riel 

D.I.N. y se colocarán en tableros exclusivos para encendidos de luminarias. 

 

5.3  BOCAS E ILUMINACIÓN 

BOCA COMPLETA 

Como boca completa se considera la ejecución de los siguientes trabajos incluyendo la 

provisión de elementos necesarios: 

a) Deberá contener a los caños de manera tal que la parte más cercana a la superficie del 

muro sea 2cm. 

b) Las cañerías (mínimo Ø0,019) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero 

semipesado I.R.A.M. - I.A.S. U500-2005. Las cajas de acero semipesado responderán a 

la Norma I.R.A.M. 2.005/72 con conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí 

mediante accesorios roscado que no disminuyan su sección interna asegurando la 

protección mecánica de los conductores. Se asegurarán cada metro con clavos de 

gancho, en tramos horizontales sin derivación y deberá colocarse como mínimo una caja 

cada 12m. 

c) Las cajas de centro serán octogonales de 0,10m x 0,04m y 0,015m de espesor. 

d) Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 0,05m x 0,10m x 0,05m de 

0,015m de espesor. Las mismas, salvo indicación contraria del proyecto se colocarán a 

1,20m sobre el nivel de piso y a 0,10m de separación del contramarco para llaves 

interruptoras y las que alojen tomacorrientes según 771.8.3-J. 

e) Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre 

accesibles; serán cuadradas de 0,10m x 0,10m x 0,04m y 0,015m de espesor con tapa. 

f) Conductores antillama de primera marca I.R.A.M. NM 247-3 62.267 (ex 2.183). 

g) La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán 

conforme al reglamento de la A.E.A., en la sección 771.12.VI tabla para la máxima 

cantidad de conductores por canalización. 

h) Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la tabla 

771.13.I del reglamento de la A.E.A. para secciones mínimas de conductores. 

i) Los conductores de alimentación, los cableados en los distintos tableros y circuitos 

mantendrán los siguientes colores de aislación:  

Fase R: color marrón 

Fase S: color negro 

Fase T: color rojo 

Neutro: color celeste 

Protección: bicolor verde - amarillo (tierra aislada) 

Según Reglamentación A.E.A.- Sección 771.12.3.6 "Código de colores". 

j) Las llaves interruptoras y toma corrientes serán modulares tipo tecla, con sus 

correspondientes tapas plásticas. Los toma corriente serán de 2x10A + T construidos 

según I.R.A.M. 2.071 y deberán llevar pantalla de protección a la inserción de cuerpos 

extraños según lo establece IEC 60884-1 para esta punto. 

k) Cañerías a la vista interiores: Se entiende por esto a aquellas que se instalen fuera de 

muros pero no a la intemperie, serán de hierro negro semipesado del diámetro indicado 

en planos y se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio. En caso de 

ser horizontales serán perfectamente engrampadas cada 1,50m utilizando rieles y 

grapas tipo “C” JOVER o equivalente en HºGº. Quedan absolutamente prohibidas las 

ataduras con alambre para la fijación de los caños. Todas las cañerías exteriores a la 

vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección de la Inspección de Obra. 

l) Cañerías a la vista exteriores: Se entiende por esto a aquellas que se instalen fuera de 

muros a la intemperie, serán de hierro galvanizado estancas del diámetro indicado en 
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planos y se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio. En caso de ser 

horizontales serán perfectamente engrampadas cada 1,5m utilizando rieles y grapas tipo 

“C” JOVER o equivalente en HºGº. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con 

alambre para la fijación de los caños. Todas las cañerías exteriores a la vista serán 

pintadas con esmalte sintético de color a elección de la Inspección de Obra. 

 

5.4  PUESTA A TIERRA DE TODA LA INSTALACIÓN 

PUESTA A TIERRA 

Cada uno de los tableros, contara con su correspondiente puesta a tierra, ejecutada 

mediante jabalina de acero-cobre reglamentaria, con una caja de inspección de fundición a 

ras del piso. 

El valor de la puesta a tierra no será mayor 10 Ohm y de ser posible menor a 5 Ohm. 

El diseño de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la 

Norma I.R.A.M. 2.281: “Código de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones 

eléctricas” y a la Norma D.I.N./ VDE 0100. Para las instalaciones especiales se ajustará a lo 

prescripto por la Norma D.I.N./ VDE 0800: “Norma de puesta a tierra de instalaciones para 

telecomunicaciones”. 

 

CONDUCTOR SUBTERRANEO 

En todos los casos las alimentaciones subterráneas se realizarán mediante la colocación de 

un conductor tipo subterráneo de acuerdo con norma I.R.A.M. 2.178 ó 62.266 debidamente 

protegido. 

Los empalmes y derivaciones serán realizadas en cajas de conexión y deberán rellenarse 

con un material no higroscópico. 

El fondo de la zanja será una superficie firme, lisa, libre de discontinuidad y sin piedras. El 

cable se dispondrá sobre una capa de arena de 0,10m a una profundidad de 0,70m respecto 

de la superficie del terreno cubriéndolo luego con arena de espesor 0,10m; como protección 

contra el deterioro mecánico deberán utilizarse ladrillos comunes. 

Según "Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la 

A.E.A.- 771.12.4 - “Cables y canalizaciones subterráneas”. 

 

PARARRAYOS 

Se instalará un pararrayo de bronce con cuatro puntas de acero inoxidable en un barral ó 

columna que será un tubo de hierro de cuatro a cinco metros de altura y su sección contará 

con reducciones sucesivas entre 0,075m en la base y 0,025m en su extremidad superior, el 

conductor será de cobre de 0,05m² de sección en forma de cable y correrá por el interior de 

la columna saliendo por un orificio en la parte inferior de la misma, y a la cual deberá ser 

soldado el conductor mencionado, el conductor de bajada no deberá atravesar el interior del 

edificio, todos los elementos metálicos que forman parte del edificio irán conectados 

eléctricamente a este conductor, después de la salida del barral el cable irá separado de la 

pared mediante aisladores de porcelana tipo carretel colocados cada 1,50m entre si y 

separados de la misma 0,12m. Desde el nivel de piso y hasta una altura de 3m el cable irá 

embutido en un caño de P.V.C. tipo 0,0032m de 0,064m de diámetro interior, el cual se 

comunicará con una cámara de 0,30x0,30m ubicada sobre la perforación de la puesta a 

tierra. Este caño mantendrá el mismo aislamiento y separación de la pared que el 

conductor. Finalmente el conductor irá conectado a una puesta a tierra general 

independiente con perforación hasta la primera napa freática realizada con una jabalina de 

cobre de 0,05m² de sección y de 1,50m de longitud. A lo largo de todo su recorrido el 

conductor tendrá como máximo 2 (dos) ángulos rectos. La ubicación de este sistema de 

protección se indicará in situ por la Dirección de Obra. 

 

5.5  ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN  

CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS LUMINARIAS 

La provisión y colocación de artefactos de iluminación incluyen, las luminarias con cuño o 
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identificación del fabricante con garantía escrita por un año, lámparas o tubos serán 

trifosforo, color cálido 830 ó 31 según fabricante, balastos electrónicos con filtro de 

armónicas y corrección de factor de potencia, con chicote TPR 3x1 de 1 metro de longitud 

con ficha macho de tres patas (con conexión a tierra). En lámparas de descarga, los equipos 

tendrán el sello I.R.A.M. y su correspondiente corrector de factor de potencia inductiva, 

zócalos y sujeciones, etc. y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento 

según se detalla a continuación. 

 Zócalos: Los zócalos que se colocaran en la luminarias del tipo fluorescente serán del 

tipo de seguridad, con cuerpo de baquelita color blanco con contactos de cobre 

fosforosos, el contacto eléctrico se realizara una vez asentado el tubo y realizando medio 

giro que impida la caída del mismo (zonorotor). 

 Conductores eléctricos: Tendrán sello I.R.A.M. con su correspondiente normalización y 

serán ignífugo antillamas, cuando los cables pasen a través de la chapa de la luminaria 

deberán ser protegidos por dispositivos pasa cables para evitar la rotura del aislante. 

 Balastos: Estos serán del tipo electrónico con filtro de armónicas, y corrector de factor 

de potencia cos φ superior a 0.98, THD menor al 10%, temperatura de trabajo - 10ºC a 

+50ºC, temperatura máxima de carcaza 70ºC, frecuencia de funcionamiento 40Khz, 

frecuencia nominal 50Hz, tensión de trabajo 207V a 240V, bajo norma D.I.N. VDE 

0875/0712. 

 Tubos y lámparas: Los tubos serán trifósforos color corregido con temperatura de color 

de 3.000K de según catalogo del fabricante de 10.000 horas de vida útil, con corrección 

de efecto estroboscópico. 

 Acabado de las luminarias: Deben ser de chapa de hierro doble decapada en frío, con 

proceso de fosfatizado y desengrasado, esmaltado con pintura en polvo horneable termo 

convertible. 

 

ARTEFACTOS 

Los artefactos a instalar deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

 Tipo F1: Luminaria tipo plafón para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo 

construido en chapa de hierro esmaltado en color blanco níveo, con louver desmontable 

metálicos esmaltado en blanco níveo. Equipo armado completo, con balasto electrónico, 

zócalo de seguridad por rotación, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con 

puesta a tierra, para un tubo fluorescente de 36W. 

 Tipo F2: Luminaria tipo plafón para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo 

construido en chapa de hierro esmaltado en color blanco níveo, con louver desmontable 

metálicos esmaltado en blanco níveo. Equipo armado completo, con balasto electrónico, 

zócalo de seguridad por rotación, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con 

puesta a tierra, para dos (2) tubos fluorescentes de 36W. 

 Tipo F3: Luminaria tipo plafón para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo 

construido en chapa de hierro esmaltada en color blanco níveo, con louver desmontable 

metálicos esmaltado en blanco níveo. Equipo armado completo, con balasto electrónico, 

zócalo de seguridad por rotación, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con 

puesta a tierra, para tres (3) tubos fluorescentes de 36W. 

 Tipo F4: Luminaria tipo plafón para aplicar en cielorraso extra chato de alto rendimiento, 

con cuerpo construido en chapa de hierro esmaltado en color blanco níveo, con louver 

desmontable metálicos esmaltado en blanco níveo. Equipo armado completo, con balasto 

electrónico, zócalo de seguridad por rotación, cableado aislado en P.V.C. y bornera 

tripolar con puesta a tierra, para un (1) tubo fluorescente de 36W. 

 Tipo F5: Luminaria tipo plafón para aplicar en cielorraso extra chato de alto rendimiento, 

con cuerpo construido en chapa de hierro esmaltado en color blanco níveo, con louver 

desmontable metálicos esmaltado en blanco níveo. Equipo armado completo, con balasto 

electrónico, zócalo de seguridad por rotación, cableado aislado en P.V.C. y bornera 

tripolar con puesta a tierra, para dos (2) tubos fluorescentes de 36W. 

 Tipo F6: Luminaria tipo plafón para aplicar en cielorraso extra chato de alto rendimiento, 

con cuerpo construido en chapa de hierro esmaltado en color blanco níveo, con louver 

desmontable metálicos esmaltado en blanco níveo. Equipo armado completo, con balasto 
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electrónico, zócalo de seguridad por rotación, cableado aislado en P.V.C. y bornera 

tripolar con puesta a tierra, para tres (3) tubos fluorescentes de 36W. 

 Tipo F7: Luminaria tipo plafón para aplicar en cielorraso extra chato de alto rendimiento, 

suspendido con doble barral, con cuerpo construido en chapa de hierro esmaltado en 

color blanco níveo, con louver desmontable metálicos esmaltado en blanco níveo. Equipo 

armado completo, con balasto electrónico, zócalo de seguridad por rotación, cableado 

aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a tierra, para dos (2) tubos fluorescentes 

de 36W. 

 Tipo F8: Luminaria tipo plafón para aplicar en cielorraso extra chato de alto rendimiento, 

suspendido con doble barral, con cuerpo construido en chapa de hierro esmaltado en 

color blanco níveo, con louver desmontable metálicos esmaltado en blanco níveo. Equipo 

armado completo, con balasto electrónico, zócalo de seguridad por rotación, cableado 

aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a tierra, para tres (3) tubos fluorescentes 

de 36W. 

 Tipo F9: Luminaria tipo plafón para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo 

construido íntegramente en aluminio, pantalla reflectora y louver desmontable metálicos 

triparabólico en aluminio pulido de alta pureza, obteniendo alto rendimiento y 

antideslumbrante para sala de computación. Equipo armado completo, con balasto 

electrónico, zócalo de seguridad por rotación, cableado aislado en P.V.C. y bornera 

tripolar con puesta a tierra, para tres (3) tubos fluorescentes de 36W. 

 Tipo F10: Luminaria tipo plafón para aplicar en cielorraso, con cuerpo construido 

íntegramente en aluminio, pantalla reflectora y louver desmontable metálicos 

triparabólico en aluminio pulido de alta pureza, obteniendo alto rendimiento y 

antideslumbrante para sala de computación. Equipo armado completo, con balasto 

electrónico, zócalo de seguridad por rotación, cableado aislado en P.V.C. y bornera 

tripolar con puesta a tierra, para tres (3) tubos fluorescentes de 36W. 

 Tipo E1: Plafones estancos con base de policarbonato autoextinguible V2 y difusor de 

acrílico inyectado. Reflector porta equipos en chapa de acero cincado y prepintado, 

desmontable. Burlete de poliuretano resistente al envejecimiento y al calor. Equipo 

armado completo con balasto electrónico, zócalo de seguridad por rotación, cableado 

aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a tierra, para un (1) tubo fluorescente de 

36W y grado de protección IP65. 

 Tipo E2: Plafones estancos con base de policarbonato autoextinguible V2 y difusor de 

acrílico inyectado. Reflector porta equipos en chapa de acero cincado y prepintado, 

desmontable. Burlete de poliuretano resistente al envejecimiento y al calor. Equipo 

armado completo con balasto electrónico, zócalo de seguridad por rotación, cableado 

aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a tierra, para dos (2) tubos fluorescentes 

de 36W y grado de protección IP65. 

 Tipo B: Brazos de columnas, fabricadas en acero I.R.A.M. 1.020 de características 

soldables, con resistencia a la rotura de 4.500kg/cm², con límite de fluencia mínimo de 

2.500kg/cm² y un alargamiento mínimo de 24%. De un largo total de 2,5m (mitad 

fijación y mitad pescante), con un diámetro 60mm en el extremo superior, con grapas 

metálicas y tirafondos en la pared, con artefacto exterior en fundición de aluminio 

liviana, con pintura poliéster, con reflector de aluminio de alta pureza, refractor de 

policarbonato inyectado anti vandálico, de 2mm de espesor, juntas de neopreno y goma 

siliconada, con cámara porta equipos y con una lámpara a vapor de mercurio de 250W. 

 Tipo O: Artefacto tortuga para exterior, ovalada Ø280mm construido en fundición de 

aluminio, con reja de protección de aluminio, junta de neopreno hermética, para y con 

lámpara compacta fluorescente de 11W, tipo bayoneta. 

 Tipo T: Artefacto tortuga para exterior, redondo Ø300mm construido en fundición de 

aluminio, con reja de protección de aluminio, junta de neopreno hermética, para y con 

dos (2) lámparas compacta fluorescente de 11W tipo Edison. 

 Tipo A1: Plafón ó aplique oval en chapa en chapa de hierro estampada esmaltada en 

blanco níveo, con reflector de aluminio anodizado, vidrio esmerilado y facetado interior, 

para lámpara fluorescente compacta de 1X11W tipo Edison. 

 Tipo A2: Plafón redondo de Ø0,32m en chapa de hierro estampada esmaltada en blanco 

níveo, con reflector de aluminio anodizado, vidrio esmerilado y facetado interior, para 

lámparas fluorescentes compacta de 2X11W tipo Edison. 
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 Tipo H: Aplique pared construido en acero doble decapado pintado en color negro humo, 

con proyector reflector en aluminio anodizado, haz superior de luz concentrado y haz 

inferior difundido, para lámpara de mercurio halogenado de 150W. 

 

ARTEFACTOS ELECTRICOS 

Los artefactos a instalar deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

 Tipo V1: Ventilador de pared de Ø0,45m con ménsula oscilante, con buje de bronce auto 

lubricados, con motor monofásico, cuatro (4) aspas metálicas balanceadas, con muy 

bajo nivel de ruido, alcance de 5 metros con malla de protección de trama fina y base 

metálica. 

 Tipo V2: Ventilador de pared de Ø0,80m con ménsula oscilante, con buje de bronce auto 

lubricados, con motor monofásico, dos (2) aspas metálicas balanceadas, con muy bajo 

nivel de ruido, alcance de 12 metros con malla de protección de trama fina y base 

metálica. 

 Tipo EC: extractor de aire sucio de cocina, simple boca de aspiración, caudal de 700 

m³/hora con motor de 1/3 HP. 

 Tipo ET: extractor de aire sucio de cocina, tipo industrial, simple boca de aspiración, con 

motor de ½ HP caudal de 1600m³/hora. 

 Tipo EB: extractor de aire para baño, simple boca de aspiración de 6”, caudal de 

190m³/hora con motor de 1/5 HP. 

 Tipo TTE: termo tanque eléctrico de capacidad 50 litros en posición vertical, con aislación 

de poliuretano expandido, tanque interno de acero recubierto con porcelana vitrificada a 

900ºC, termostato ajustable, doble releí de temperatura, con válvula de corte de 

seguridad que intervenga cuando la presión supere los 8Bar, ánodo de magnesio. De una 

potencia de 1.2KW. 

 

CIRCUITOS PARA USOS ESPECIFICOS 

Son circuitos monofásicos o trifásicos que alimentan cargas no comprendidas en las 

definiciones anteriores (ejemplos: circuitos de alimentación de fuentes de muy baja tensión, 

tales como las de comunicaciones internas del inmueble; circuitos de alimentación de 

unidades evaporadoras de un sistema de climatización central circuitos parta carga unitarias 

tales como bombas elevadoras de agua circuitos de tensión estabilizada; etc.) sea por 

medio de conexiones fijas o por medio de tomacorrientes previstos para esa única función. 

La utilización de estos circuitos en, oficinas y locales (unitarios) es suplementaria y no exime 

del cumplimiento del número mínimo de circuitos (771.8.1.3) y de los puntos mínimos de 

utilización (771.8.1.4) para cada grado de electrificación. 

Los circuitos para uso específico se dividen en dos grupos: 

a) Circuitos de muy baja tensión de seguridad con tensión máxima de 24V (MBTS), en 

cuyas bocas de salida pueden conectarse cargas predeterminadas, sea por medio de 

conexiones fijas o de fichas y tomacorrientes para las tensiones respectivas, conforme a 

la norma I.R.A.M.-IEC 60309 utilizando el color correspondiente a la tensión de 

funcionamiento. La alimentación de la fuente de MBTS se realizará por medio de un 

circuito de alimentación de carga única (ACU) con sus correspondientes protecciones 

(Ver 771.18.3.5). Los circuitos de muy baja tensión no tienen limitaciones de número de 

bocas, potencia de salida de cada una, tipo de alimentación, ubicación, conexionado o 

dispositivos a la salida, ni de potencia total del circuito o de valor de la protección. Es 

responsabilidad del proyectista determinar esas características, cumpliendo lo 

establecido con carácter general en esta Reglamentación. 

b) Circuitos de alimentación de tensión estabilizada (ATE), destinados a equipos o redes 

que requieran para su funcionamiento, ya sea por prescripciones de diseño o 

necesidades del usuario, tensión estabilizada los sistemas de energía ininterrumpible 

(UPS). Los dispositivos de maniobra y protección del o de los circuitos ATE (interruptores 

manuales y fusibles, interruptores automáticos e interruptores diferenciales) se 

colocaran a partir de la o las salidas de la fuente en un tablero destinado para tal fin. En 

las bocas de salida pueden conectarse cargas monofásicas predeterminadas, sea por 
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medio de conexiones fijas o de tomacorrientes tipo 2P T de 10 ó 20A, conformes a la 

Norma I.R.A.M. 2071, o de 16A, conforme a Norma I.R.A.M.-IEC 60309. 

Con el objeto de diferenciar los tomacorrientes de circuitos ATE y evitar errores operativos, 

se procederá a instalar los tomacorrientes de la siguiente manera: 

a) Tomacorrientes según Norma I.R.A.M. 2071: SE INSTALARAN TOMACORRIENTES DE 

COLOR ROJO. Además podrán utilizarse tomacorrientes para esta función de un color 

distinto al rojo, que deberán llevar el logotipo que se indica en el ítem siguiente (el 

triángulo deberá ser de color rojo). 

b) Tomacorrientes según Norma I.R.A.M.-IEC 60309: se respetará el color según su tensión 

nominal (AZUL - 230Vca - y ROJO - 400Vca -) y deberá colocarse un autoadhesivo 

indeleble con la siguiente simbología y leyenda: 

USO EQUIPAMIENTO INFORMATICO TOMA CON TENSION 

ESTABILIZADA / ININTERRUMPIDA 

Los circuitos ATE deberán tener como máximo quince (15) bocas, sin limitación de potencia 

de salida de cada una, tipo de alimentación, ubicación, conexionado o dispositivos a la 

salida, ni de potencia total del circuito o de valor de la protección. Es responsabilidad del 

proyectista determinar esas características, cumpliendo lo establecido con carácter general 

en esta Reglamentación. 

La alimentación a la fuente de tensión estabilizada o UPS se realizará por medio de un 

circuito de alimentación de carga única (ACU) con sus correspondientes protecciones. 

 

CANALIZACIONES Y CONDUCTORES PERMITIDOS 

Conductores aislados construidos según Norma I.R.A.M. 2.183 ó 62.267 colocados en 

cañerías, conductos o sistemas de cablecanal, embutidos o a la vista. 

Conductores aislados según Normas I.R.A.M. 2.183 ó 62.267, color verde-amarillo, o 

desnudos, de acuerdo con Norma I.R.A.M. 2.004, en bandejas portacables con la única 

función de conductor de protección. 

Cables pre ensamblados en líneas aéreas exteriores según Normas I.R.A.M. 2.164 Y 2.263, 

con neutro concéntrico de acuerdo con la Norma I.R.A.M. 63.001 y cables unipolares 

aislados en polietileno reticulado Norma I.R.A.M. 63.002. 

 

6. INSTALACIÓN SANITARIA 

6.1  LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA ACTUAL 

6.2  INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 

6.3  INSTALACIÓN SANITARIA CLOACAL CON CONEXIÓN A RED 

EXISTENTE 

 

6.1  LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA ACTUAL 

La Empresa Constructora debe realizar la limpieza en el fondo, paredes y tapa del tanque de 

agua existente con ayuda de cepillo o escoba de plástico, utilizando agua y lavandina para 

su limpieza, enjugando varias veces el tanque para eliminar los residuos por la válvula de 

desagüe.  

6.2  INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 

EXTENSION DE RED 

En los casos en que sea necesario realizar esta tarea, la misma estará a cargo totalmente de 

la Empresa Contratista y en el caso en que ésta no esté habilitada por la distribuidora del 

servicio de la zona del establecimiento para realizar este tipo de obras, deberá subcontratar 

la ejecución del tendido a una empresa habilitada para tal ejecución. Las características 

constructivas como tapada, cruces de calle y materiales a utilizar serán dadas por la 

distribuidora del servicio ante quien la Contratista realizará la totalidad de las 

presentaciones para el permiso de obra, habilitación y permiso de conexión. 
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CAÑERIA 

Al efecto de realizar el tendido de cañerías para agua fría y caliente, salvo en casos que se 

indique otro tipo de material, se utilizarán caños y piezas de polipropileno con uniones por 

termo fusión, con accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas para la 

interconexión con insertos de bronce roscados, y para los cambios de material donde 

corresponda. Todo caño no embutido se instalará con soportes tipo “C” Olmar y fijadores 

para cada diámetro, estos soportes se distanciarán dentro de los espacios que determinan el 

fabricante, en ninguno se excederán los 20 diámetros de tubo y/o máximo 1,50m. 

Las cañerías en contrapisos se protegerán con envuelta de papel y se cubrirán totalmente 

con mortero de cemento. 

Se deberá prever la debida protección en exteriores, en todos los casos antes de ser 

cubierta se recubrirá toda la cañería con papel fieltro asfáltico. 

Se proveerán y colocarán llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto Ø0,019m y 

Ø0,013m que serán LL.P. total para fusionar. 

 

COLECTOR DE TANQUE DE RESERVA 

Se realizarán en PP copolímero random con uniones por termo fusión o P.V.C. con junta de 

goma tipo PBA con válvulas esféricas de bronce y tubos con insertos de bronce roscado. En 

el caso que el colector a ejecutar corresponda a un tanque de H°A° mixto, es decir que 

contenga agua para servicio contra incendio y servicio sanitario este se realizará en bronce, 

acero inoxidable o hierro galvanizado. El sellado de roscas se realizará con sellador 

específico para instalaciones sanitarias realizadas con el correspondiente material. 

 

ARTEFACTOS, ACCESORIOS Y GRIFERIAS 

Los artefactos y broncerías serán los indicados en la planilla de cómputo y presupuesto y/o 

planos respectivos, responderán a las marcas y modelos que se detallan en planilla de 

sugerencia de marcas para cada caso, incluyendo todos los accesorios necesarios para su 

correcto funcionamiento, siendo las conexiones de agua cromadas flexibles metálicas o 

malladas tipo “FV” y en cualquiera de los casos con rosetas para cubrir los bordes del 

revestimiento, los tornillos de fijación serán de bronce. Todos los artefactos que a juicio de 

la Inspección de Obra no hayan sido perfectamente instalados, serán removidos y vueltos a 

colocar. Algunos artefactos a mencionar son: 

Inodoro con mochila  

Se colocarán todos los accesorios y elementos Inodoro a pedestal tipo Ferrum, con asiento 

en polimetacrílico y mochila de descarga manual con pulsador lateral.  

Inodoro discapacitados con mochila  

Se colocará en el baño de discapacitados un inodoro de discapacitados con mochila tipo 

Ferrum o similar.   

Mingitorio  

Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana 

cromada. (tipo Ferrum o similar)  

Bacha A°I° Ø30cm c/ Grifería Pressmatic  

Se colocarán bachas de acero inoxidable tipo Ferrum con grifería pressmatic (tipo Fv o 

similar) ubicadas donde lo indican los planos.  

 

6.3  INSTALACIÓN SANITARIA CLOACAL CON CONEXIÓN A RED 

EXISTENTE 

DESAGÜES CLOACALES 

o EXTENSION DE RED 

En el caso de que sea necesario realizar esta tarea, la misma estará a cargo totalmente de 

la Empresa Contratista y en el caso de que esta no esté habilitada por la distribuidora del 
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servicio de la zona del establecimiento para realizar este tipo de obras, deberá subcontratar 

la ejecución del tendido a una empresa habilitada para tal ejecución. Las características 

constructivas como tapada, cruces de calle, materiales a utilizar y cámaras de registro serán 

dadas por la distribuidora del servicio ante quien la Contratista realizará la totalidad de las 

presentaciones para el permiso de obra, habilitación y permiso de vuelco. 

o CAÑERIAS 

El tendido de los desagües cloacales primarios y secundarios se realizarán utilizando caños, 

curvas, ramales, piletas de piso y bocas de acceso de P.V.C de 3,2mm, o sistemas de PP con 

junta de goma. 

En todos los casos se respetarán pendientes reglamentarias. 

Los sifones de doble acceso para pileta de cocina, serán de goma con acceso para limpieza. 

Se emplearán piletas de patio de P.V.C. de la misma marca y líneas de las cañerías 

utilizadas, en plantas altas tendrán adaptador para regular la altura total. En plantas bajas 

se apoyarán en base de hormigón pobre, con sobrepileta de mampostería asentada en 

concreto y revocadas del mismo modo que las cámaras de inspección. 

Las piletas de patio y bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de bronce, de 0,004m 

de espesor, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos del mismo 

material. 

o CAMARAS DE INSPECCION 

Se ejecutarán cámaras de inspección de mampostería de ladrillos comunes con azotado 

interior o en su defecto se proveerán y colocarán cámaras prefabricadas de Hormigón 

Armado. 

En ambos casos llevarán tapa y contratapa. Los cojinetes se realizarán respetando los radios 

adecuados. 

Las tapas ubicadas en sectores de tránsito peatonal, tendrán marcos con bastidor de hierro 

ángulo cincado, con losa de hormigón armado de 0,06m de espesor, sobre la que se 

ejecutará un mortero de asiento para la colocación del piso correspondiente, con asas de 

hierro redondo macizo cincado de Ø0,0012m en forma de "u" invertida con tuercas cincadas 

ocultas en piso, apoyadas sobre bastidor de hierro ángulo cincado y contratapas de 

hormigón armado de 60mm de espesor, selladas con material pobre. 

Las medidas de estas serán de 0.60 x 0.60 ó 1.06 x 0.60m según la profundidad o cantidad 

de caños que vuelquen a estas. 

En el caso que se empleen cañerías de PP con junta de goma se podrán emplear cámara de 

inspección del mismo material. 

o TAPADA 

La tapada máxima de la instalación cloacal será la establecida por la distribuidora del 

servicio para la conexión a colectora. 

o VUELCO 

En los casos que se vuelque a pozo absorbente, la cañería de entrada no podrá estar en 

ningún caso por debajo del nivel de napa freática. En el caso de que la longitud de la 

instalación o el nivel de la napa no lo permita, se instalará un pozo de bombeo cloacal con 

cañería de impulsión de PEAD Ø0.050m protegida mecánicamente. 

 

7. PLUVIALES 

7.1  DESAGÜES PLUVIALES 

 

7.1  DESAGÜES PLUVIALES 

o VERTICALES DE P.V.C. 

Los desagües verticales se ejecutarán en diámetros Ø0.110m (según plano) utilizando caños 

y piezas de P.V.C. reforzado de 0,0032m de espesor cuyas uniones se realizarán con 

adhesivo aprobado o PP con junta de goma doble labio. 
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El precio unitario estipulado comprende la ejecución de zanjas; para lo cual el fondo de las 

excavaciones serán perfectamente nivelada y apisonada, sus paramentos laterales serán 

perfectamente verticales, debiéndose proceder a su contención por medio de 

apuntalamiento y tablestacas apropiadas, si el terreno no se sostuviera por sí mismo en 

forma conveniente. 

o BOCAS DE DESAGÜE ABIERTA 

Rejillas para desagüe de patios de 0,40 x 0,40m y/o 0,50 x 0,50m en mampostería de 

ladrillos comunes de 0,15m de espesor revocado en su interior con mortero de cemento 1:3 

alisado a la llana. Dicha mampostería se apoyará sobre una losa de H°A° de 0,10m. de 

espesor. Marco y reja de hierro fundido. 

o EMBUDOS SOBRE LOSA 

Se utilizarán embudos de P.V.C. de Ø0.100m con rejilla superior o lateral según 

corresponda. 

 

8. CARPINTERÍAS 

8.1  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

8.1  CONSIDERACIONES GENERALES 

La Empresa Contratista será responsable de la provisión y colocación de todas las 

estructuras que constituyan las carpinterías de la obra, según tipos, cantidades, sentido de 

apertura y especificaciones de detalles que se indican en los planos de conjunto y planillas 

de carpintería. Deberá verificar en obra todas las dimensiones y condiciones necesarias para 

su colocación, asumiendo a su cargo la completa responsabilidad sobre los eventuales 

inconvenientes generados por la omisión de las precauciones mencionadas. 

Se verificará la presencia de todos los elementos conducentes a su funcionalidad, a saber: 

 Refuerzos estructurales. 

 Elementos de unión entre perfiles. 

 Selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto. 

 Sistema de accesorios y herrajes completos. 

Las partes móviles se ensamblarán de manera que giren y se deslicen suavemente y sin 

obstáculos, debiendo la estructura y los sistemas de anclaje y fijación ser lo suficientemente 

resistentes para absorber las solicitaciones propias del uso, manteniéndose inalterables. 

Las carpinterías se dispondrán de acuerdo con los planos componentes de la Documentación 

y con el tipo de marco, en general a filo o a eje de muro, no admitiéndose entrantes o 

salientes desiguales respecto del plano de los paramentos. 

Condiciones técnicas. Funcionalidad 

Los cerramientos deberán absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al 

plano de los mismos producidos por los efectos del viento, atendiendo a las acciones de 

presión y depresión. Todo detalle suplementario, considerado necesario por la Empresa 

Contratista para la absorción de estas cargas, (con las máximas deflexiones admisibles que 

a continuación se especifican) será presentado a la aprobación de la Inspección de Obra. 

Como deflexiones se entienden deflexiones elásticas, no admitiéndose deformaciones 

permanentes. La deflexión de cualquier componente de los cerramientos, en una dirección 

normal al plano del mismo, no deberá exceder 1/375 de la luz libre del elemento bajo la 

acción de las cargas máximas previstas. La deflexión de cualquier elemento, en una 

dirección paralela al plano del cerramiento, cuando dicho componente soporta la carga total 

prevista en ese sentido y debido a distintas causas, por ejemplo dilatación, no excederá al 

75% del juego libre previsto entre el elemento y el vidrio o panel contenido. Si algún 

elemento componente debiera soportar además algún dispositivo para facilitar la limpieza de 

los cerramientos, sus deformaciones máximas admitidas bajo las cargas conjuntas con la 

acción del viento no excederán las anteriormente indicadas. 

Filtración de agua 

Se define como filtración de agua la aparición incontrolada de agua (incluyendo la de 
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condensación) en el lado interior del edificio y en cualquier parte de los cerramientos. La 

filtración de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del edificio, será 

suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este rubro, con la total 

responsabilidad de la Empresa Contratista por los perjuicios que este hecho ocasionara. Para 

el agua de condensación se deberán prever los correspondientes elementos de recepción y 

escurrido al exterior. 

Filtración de aire 

La filtración de aire a través de los cerramientos, no excederá de 0,02m³/ minuto por metro 

cuadrado de acristalamiento fijo más 0,027m³ por metro lineal de perímetro de ventana. 

Ensayos de verificación 

La decisión de la Inspección de Obra para requerir estos ensayos será inapelable y correrán 

por cuenta y responsabilidad de la Empresa Contratista, no admitiéndose variaciones sobre 

los plazos de entrega. La aprobación de los ensayos de los prototipos de cerramientos no 

implica la aprobación de los elementos instalados en obra, los cuales experimentalmente 

deberán cumplir las mismas condiciones de eficiencia. 

Tolerancias 

Se establece el siguiente cuadro de tolerancias: 

En el laminado, doblado y extruído de perfiles 0,2mm En las dimensiones lineales de marcos 

±1,0mm 

En las dimensiones relativas de elementos fijos y móviles ±0,6mm En la escuadra por cada 

metro de diagonal ±0,5mm 

Flecha de marcos ±0,5mm 

Herrajes 

La Empresa Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, un muestrario completo de 

herrajes con indicación de su ubicación en las distintas aberturas para su aprobación por la 

Inspección de Obra y estará obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen 

correctamente, no se ajusten a las especificaciones u observen fallas de colocación. 

Acero inoxidable 

Todos los elementos que se indiquen en este material serán de aleación 304 (18% de cromo 

y 8% de níquel) y sus superficies a la vista estarán libres de sopladuras e impurezas, 

tendrán fracturas granuladas finas, debiendo su superficie exterior ser limpia y sin defectos. 

Espesor mínimo de chapas: 1,5mm. Todos los elementos de acero inoxidable a emplearse 

serán de las medidas indicadas en los planos de carpintería y de detalles de la 

documentación de proyecto. 

Las piezas de acero inoxidable se terminarán con pulido grueso en taller y con pulido fino en 

su etapa final, realizado en obra y a mano si fuese necesario. En el caso de carpinterías 

exteriores y como protección a los agentes atmosféricos, sus superficies se protegerán con 

laca transparente e incolora a realizar en obra con los métodos más adecuados. 

Protección de los elementos 

Todos los cerramientos deberán ser provistos de las protecciones necesarias para asegurar 

su perfecta conservación y calidad de terminación hasta su entrega en obra, corriendo bajo 

la total responsabilidad de la Empresa Contratista su reposición, incluyendo los perjuicios 

que este hecho ocasionara. 

De la fabricación 

Tanto como sea practicable, el armado de los distintos cerramientos se realizará en el taller 

entregándose ya ensamblados en obra. Aquellos elementos que no puedan entregarse 

armados, se pre-armarán en taller, se marcarán y desarmarán, para finalmente ser vueltas 

a armar en obra. 

Todos los cortes y uniones deberán ser realizados con perfecta prolijidad, siendo 

inadmisibles cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc. Para la 

fabricación de los distintos cerramientos sólo serán válidas las dimensiones que 

correspondan al replanteo en obra, toda variación de dimensión verificado entre el replanteo 

y los planos de arquitectura deberán someterse al análisis de la Inspección de Obra, previa 

fabricación del cerramiento. 
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Puertas 

Luz útil de paso mínima admisible: 0,85m. 

Accionamiento automático: se regularán a una velocidad promedio de paso de las personas 

de 0,5m/seg. 

Accionamiento manual: el esfuerzo que se transmite no superará los 36N en puertas 

exteriores y 22N en puertas interiores. 

Herrajes de accionamiento: en hojas de puertas con bisagras, pomelas o fichas de eje 

vertical, se colocarán, salvo indicación en contrario, manijas (doble balancín con 

curvatura hacia la hoja, pomos o alternativas de mercado), en ambas caras y a una altura 

de 0,95m sobre el nivel de solado. 

Herrajes suplementarios: en las puertas de los sanitarios para personas con movilidad 

reducida se colocarán, en ambas caras de la puerta, herrajes suplementarios constituidos 

por barras de sección circular de longitud mínima 0,40m, horizontales a 0,85m del nivel de 

piso o verticales u oblicuos con su punto medio a 0,90m de altura. 

En puertas corredizas o plegadizas se colocarán, salvo indicación en contrario, barras 

verticales en ambas caras, a 0,90m del nivel de piso en su punto medio. 

Herrajes de retención: los pasadores o fallebas, según corresponda, de las puertas de 2 ó 

más hojas serán accionables a 1,20m de altura desde el nivel de piso. 

Puertas giratorias: no se admite el uso de puertas giratorias como único medio de acceso y 

salida de los edificios. 

Zonas de visualización: las puertas ubicadas en circulaciones o locales con importante 

movilización de público (excepto las de sanitarios) llevarán una zona de visualización 

vertical transparente o traslúcida, colocada próxima al herraje de accionamiento, con ancho 

mínimo de 0,15m y alto mínimo de 1,00m. Se podrá aumentar la zona de visualización 

hasta 0,40m desde el nivel de piso. 

 

REPASO Y REPARACION DE CARPINTERIAS EXISTENTES 

Se efectuará un recorrido en las carpinterías para llevarlas a un estado de óptimo 

funcionamiento, y reparando y/o reponiendo todo elemento deteriorado o faltante. 

Los elementos a reponer serán nuevos e idénticos a los existentes.  

 

CARPINTERIA DE CHAPA DOBLADA Y HERRERIA 

Para su elaboración se utilizará chapa de hierro laminada de primer uso, doble decapada, de 

calidad certificada en un todo de acuerdo con lo especificado por la norma I.R.A.M. 

correspondiente. Se presentarán con soldaduras compactas y prolijas, medidas uniformes, 

superficies y molduras alisadas, y libres de oxidación o defectos (resaltos, falsas escuadras, 

etc.). 

Se ejecutarán según tipos, cantidades y especificaciones de detalles que se indican en los 

planos de conjunto y planillas de carpintería, con chapa de calibre B.W.G. Nº16 para los 

marcos y B.W.G. Nº18 en hojas. Los contravidrios serán de aluminio de sección cuadrada, 

asegurados con tornillos de bronce. 

Se colocarán fuertemente empotradas a los muros, con grampas de chapa soldadas en 

correspondencia con las pomelas o cada 1m como máximo, amuradas con mortero de 

cemento tipo C. En el espacio libre entre el marco y la mampostería, se deberá colar un 

mortero de cemento tipo C de consistencia tal que asegure el completo llenado del espacio. 

Antes de la colocación se ejecutará un tratamiento superficial de protección, consistente en 

dos manos de antióxido en su totalidad y una de pintura asfáltica en la parte interior del 

marco, pudiendo esta última llenarse previamente con mortero de cemento. 

Los marcos de puertas se rigidizarán en su base con hierro ángulo soldado para mantener la 

escuadría. Este refuerzo no podrá ser retirado hasta que el amure sea firme y consistente. 

 

MALLA DE PROTECCION 
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De malla electrosoldada galvanizada de alambres Ø2,6mm en cuadrícula de 25x25mm, o de 

malla de metal desplegado industrial tipo Expanmetal o equivalente, código 530- 30, peso 

7kg/m². Cualquiera de ambas irá soldada a un bastidor de perfiles perimetrales de hierro 

ángulo L de 1”x⅛” (25,4x3,2mm), y parantes y travesaños intermedios de perfil T de igual 

medida, si los hubiere. Las grampas de anclaje serán de planchuela de hierro de ¾"x⅛" 

(19,1x3,2mm); se colocarán, en general y dependiendo del tamaño, no menos de tres (3) 

por lado y se amurarán a no menos de 7cm de profundidad con mortero de cemento tipo C. 

La separación del marco respecto del muro no deberá superar los 5cm. 

 

CARPINTERIA Y OTROS ELEMENTOS DE PERFILERIA DE HIERRO 

La ejecución de portones, puertas, ventanas, paños fijos, rejas, barandas, cercos y otros 

elementos construidos con perfilería de hierro (ángulo L, T, planchuela, cuadrado, redondo, 

etc.) y/o con tubos (de sección circular o rectangular) deberá seguir las especificaciones e 

indicaciones de los planos de carpinterías (que incluirán los modos de fijación, medidas, 

secciones, espesores y terminaciones). En lo posible se construirán en taller, tratando el 

material según lo expresado en el capítulo referido a Estructuras Metálicas y a sus Medios de 

Unión, y llevando a obra las unidades protegidas con antióxido. 

 

CARPINTERIA DE ALUMINIO 

Para la elaboración de las mismas se utilizarán perfiles extruidos de aleación de aluminio de 

las características y tolerancias establecidas en las normas I.R.A.M. 1.605, sin poros ni 

sopladuras y perfectamente rectos. Tendrán un anodizado electrolítico natural o con color 

según especificación y se vincularán con uniones de tipo mecánico ingletadas y ensambladas 

con ángulos y cantoneras de aluminio debidamente fijadas. 

Se ejecutarán según tipos, cantidades y especificaciones de detalles que se indican en los 

planos de conjunto y planillas de carpintería, ajustándose estrictamente a la medida del 

vano previamente determinada. Para ello se encargarán una vez completado y escuadrado 

el mismo o, en caso contrario, se incorporará un premarco de aluminio durante la 

construcción de los muros. 

Se deberá evitar el contacto directo con otros metales, para lo cual todos los elementos de 

fijación (tuercas, tornillos, bulones, etc.) serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o 

acero protegido, y se incorporarán piezas intermedias plásticas de separación respecto de 

otras superficies. En el caso que no estuviera indicado un sellador se agregará entre las dos 

superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de 

contacto. Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En 

los casos en que este contacto sea indispensable, se aplicarán sobre la superficie de 

aluminio dos manos de pintura bituminosa. El contacto con los paramentos llevará juntas 

elásticas e impermeables de mastic plástico. 

La colocación de las carpinterías se ejecutará una vez concluidos los revoques finos, de 

modo de evitar el salpicado de material. 

Los vidrios se fijarán con contravidrios a presión sellados con mastic plástico, o burletes de 

goma, P.V.C. u otros, según especificaciones del fabricante. Todas las superficies expuestas 

de aluminio recibirán un anodizado arquitectónico clase 1. Los anodizados cumplirán las 

normas de la Aluminium Association Standard A.A.M. 12 C22A 44. El espesor será de 15 

micrones (garantido). 

La Empresa Contratista efectuará un ajuste final al terminar la obra, entregándolas en 

perfecto estado de funcionamiento. 

 

CARPINTERIA DE MADERA 

Se ejecutarán según tipos, cantidades y especificaciones de detalles que se indican en los 

planos de conjunto y planillas de carpintería. Para su elaboración se utilizará madera 

debidamente estacionada, sana, seca y libre de pudrición, nudos, albura, apolillado, grietas 

u otros defectos. Las secciones serán trabajadas a máquina y debidamente lijadas, suaves 

al tacto, sin vestigios de aserrado o depresiones; con jambas, cabezales de marcos, 

largueros y travesaños de una sola pieza, rectos sin alabeos. Los ensambles serán a caja y 

espiga, acuñadas, clavadas y encoladas. 
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Las hojas podrán ser del tipo macizas (tablero) o tipo placa con estructura interna (tipo 

panal de abeja). 

Los contravidrios serán de madera, en general de sección cuadrada buñada, asegurados con 

tornillos de bronce cabeza fresada al ras. 

Para su colocación las carpinterías llevarán grampas de fijación de chapa o madera, que se 

empotrarán al muro con mortero tipo C. Los marcos se protegerán con barniz diluido y el 

espacio entre los mismos y la mampostería se llenará con mortero de cemento colado. Los 

marcos de las puertas llevarán adosado un listón rigidizante en su base y las ventanas en 

sus ángulos para mantener la escuadría, los que no podrán ser retirados hasta que el amure 

sea firme y consistente. 

Cortinas de enrollar: 

Se ejecutarán con tablillas de madera de 15mm de espesor como mínimo, accionadas por 

enrolladores con freno automático de doble rodillo con resortes de acero. Los ejes serán de 

madera dura con apoyos metálicos montados sobre cojinetes con rodamiento a bolillas. 

Llevarán en todos los casos taparrollos accesibles para su retiro o ajuste, debiendo 

asegurarse un funcionamiento suave, silencioso y sin esfuerzo, incorporando engranajes de 

reducción cuando superen los 3m de desarrollo. 

 

HERRAJES 

Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas, y serán los específicos recomendados 

para cada material de carpintería. Sus tamaños, cantidad y separaciones deberán ser 

proporcionales y adecuados a las medidas y peso de las hojas móviles y a las condiciones de 

uso, y al colocarse no podrán debilitar los elementos componentes de las carpinterías 

involucradas. Todas sus medidas se expresarán en milímetros [mm] totales (de borde a 

borde), primero el alto y segundo el ancho. 

Mano de apertura de puertas: se identificará a partir de la suposición de una persona 

enfrentada a la puerta cerrada, de modo tal que el abatimiento de la hoja se produzca hacia 

adelante de ella (en la dirección en que se avanza). Se entenderá que la puerta es izquierda 

o derecha según la mano que la persona naturalmente usaría para accionar el picaporte o 

manija, sin que el brazo utilizado entorpezca su posterior avance hacia el frente. 

 

ELEMENTOS DE GIRO 

Para carpinterías de madera: (ejemplos) 

 Pomelas de aplicar, de hierro o de bronce pulido o platil. 

 Pomelas de embutir, de bronce platil o pulido, con tres o cinco agujeros por ala. 

 Pomelas mixtas con un ala para soldar y otra para carpintería de madera, de hierro o de 

bronce pulido o platil. 

 Fichas de aplicar, de hierro o de bronce pulido o platil, con dos alas. 

 Bisagras a munición de hierro o bronce pulido o platil (con dos arandelas para puertas de 

alta frecuencia de apertura y cuatro arandelas para hojas pesadas). 

 Bisagras para vaivén, de hierro o de bronce pulido o platil. 

 Bisagras simples, de hierro o de bronce pulido o platil. 

 Bisagras a resorte de acción simple para puertas o ventanas livianas. 

 Bisagras articuladas a resorte para alacenas. 

 Pivot de piso con todos los elementos (retenes, cerradura, etc.). 

Para carpinterías metálicas: (ejemplos) 

 Pomelas de hierro para soldar. 

 Pomelas mixtas con un ala para soldar y otra para carpintería de madera, de hierro o de 

bronce pulido o platil. 

 Pomelas con dos alas para atornillar, de hierro o de bronce pulido o platil. 
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 Fichas reforzadas de hierro para soldar, para puertas, ventanas y celosías. 

 Fichas de un ala mayor con forma y un ala menor recta, ambas de hierro para soldar 

(con alas bajas o altas). 

 Bisagras a munición de hierro o bronce pulido o platil (con dos arandelas para puertas de 

alta frecuencia de apertura y cuatro arandelas para hojas pesadas). 

 Pivot de piso con todos los elementos (retenes, cerradura, etc.). 

 

ELEMENTOS DE CIERRE 

Todas las medidas de las cerraduras se expresarán en milímetros [mm] totales (de borde a 

borde), primero el alto de la caja y segundo el ancho o profundidad. 

Las cerraduras serán reversibles (se podrán usar en forma indistinta en puertas de mano 

derecha o izquierda). 

Algunos ejemplos: cerraduras manuales, automáticas, cerrojos; cerradura de baño, de 

seguridad o comunes; para puertas batientes o corredizas; otras. 

Otros elementos de cierre: pasadores, fallebas; manijas, manijones, pomos, rosetas y 

bocallaves; barras antipánico de traba horizontal para puertas de una hoja, o de doble traba 

vertical para puertas de dos hojas; etc. 

Materiales: aluminio, zamac, acero inoxidable, bronce natural o platil, nylon, latón. 4.1 - 

MUEBLES FIJO (BAJOMESADAS Y ALACENAS) 

Se ejecutarán según los tipos y características indicados en los planos generales y de detalle 

correspondientes.  

 

9. PINTURA 

9.1  CONSIDERACIONES GENERALES 

9.2  LIMPIEZA DE MUROS EXTERIORES 

9.3  PINTURA CON SILICONA AL AGUA PROTECCIÓN DE MUROS DE 

LADRILLOS VISTOS 

9.4  PINTURA LATEX DE CIELORRASO DE PLACAS DE YESO 

 

9.1  CONSIDERACIONES GENERALES 

Los trabajos del ítem comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de muros de 

albañilería, revocados o no, exteriores e interiores; cielorrasos, carpinterías metálicas y 

herrerías, carpinterías de madera, estructuras metálicas, cañerías y conductos a la vista, 

etc., indicados en la Documentación, como asimismo todos los trabajos que aunque no 

estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las 

finalidades de protección e higiene de todas las partes de las obras visibles u ocultas. 

Cuando los paramentos a tratar tuvieran fisuras o agrietamientos superficiales (que no 

comprometan su integridad y no demanden arreglos mayores), se procederá al cubrimiento 

de los mismos con la aplicación de sellador fibrado a base de resinas acrílicas y fibras 

sintéticas, según el siguiente procedimiento: sobre la superficie limpia y seca, libre de grasa 

y polvo, se profundizarán las rajaduras en forma de “V” hasta aproximadamente 1cm de 

profundidad para, luego de una imprimación de sellador diluido en agua, aplicar el sellador 

puro con espátula hasta enrasarse con el muro. 

Las pinturas y diluyentes a utilizar serán de calidad y marca reconocida y se presentarán en 

obra en sus envases originales, cerrados y con el sello de garantía correspondiente. La 

Empresa Contratista presentará un catálogo y muestras de colores de las pinturas 

especificadas a la Inspección de Obra, para su evaluación y aprobación. 

Las manos de pintura especificadas en la documentación son indicativas, debiendo aplicarse 

la cantidad necesaria para cubrir los colores de fondo. 

Una vez finalizados los trabajos presentarán superficies con tono uniforme, sin señales de 

pinceladas, pelos, etc., de lo contrario se procederá al repintado de las partes que no 
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satisfagan dichas condiciones. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones necesarias para impedir 

que los mismos manchen o afecten a los pisos u otras estructuras, y especialmente el 

recorte limpio, prolijo y perfecto de varillas, herrajes, zócalos, contramarcos, contravidrios, 

etc. 

 

9.2  LIMPIEZA DE MUROS EXTERIORES 

Previo a la ejecución de los trabajos se procederá a la limpieza, preparado (lijado, cepillado, 

etc.) y reparación de cualquier defecto o imperfección de las superficies a cubrir, debiendo 

esperar para su inicio el completo secado de los materiales de base. 

 

9.3  PINTURA CON SILICONA AL AGUA PROTECCIÓN DE MUROS DE 

LADRILLOS VISTOS 

Se hará un lavado de la superficie con ácido muriático diluido al 20% y se enjuagará con 

abundante agua. Finalmente se aplicarán dos (2) de pintura siliconada natural transparente 

al aguarrás, según las indicaciones del fabricante. 

 

9.4  PINTURA LATEX DE CIELORRASO DE PLACAS DE YESO 

Previo lijado suave y eliminado el polvillo resultante con cepillo de cerda, se aplicarán una 

mano de imprimación y dos (2) manos de látex antihongo para cielorrasos, la última con 

rodillo. 
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ANEXO I.- 
 

MUNICIPALIDAD DE ZARATE 
PLANILLA DE COTIZACION 

OBRA: …………………………………………………………………. 
 

Licitación Pública Nº 
…./20… Fecha de apertura: 
..…/……/……. 

 
 

Item 

 
Descripción 

 
Unidad 

 
Cantidad 

Valores a ……/……  
% Item 
s/Rubro Precio 

unitario Total 

 

A RUBRO 0,00  

A.1 Item      

A.2 Item      
       
       
       
       

B RUBRO 0,00  

B.1 Item      

B.2 Item      
       
       
       
       

TOTAL DE LA OFERTA 0,00 0,00% 

 
Zarate, …. de ………... de ………... 

 
Presupuesto Oficial 

 

% de Aumento 

Empresa: 

0,00 
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MUNICIPALIDAD DE ZARATE 
ANALISIS DE PRECIOS 

 
Licitación Pública Nº .... /20…. 

OBRA: ………………………….……………………………. 

 Empresa:  

 

Mes Base = ......... de 20…. 
 

 

 
MUNICIPALIDAD DE ZARATE 

COEFICIENTE RESUMEN 
 

Licitación Pública Nº .... /20…. 

OBRA: ………………………….……………………………. 

 

COSTO NETO TOTAL: I = ............ $ 100,00% 100,00% 

GASTOS INDIRECTOS: (...% de I) II = ............ $ % 
 

GASTOS GENERALES: (...% de I) IIII = ............ $ % 
 

BENEFICIO: (...% de I) IV = ............ $ % 
 

SUBTOTAL: (I + II + III + IV) V = ............ $  100,00% 

COSTO FINANCIERO: (...% de V) VI = ............ $ % 
 

TOTAL: (V+ VI) VII = ............ $  100,00% 

IVA e ING. BRUTOS: (...% de VII) VIII = ............ $ % 
 

PRECIO DEL ÍTEM: (VII + VIII) IX = ............ $  100,00% 

COEFICIENTE RESUMEN (CR): IX / I = ............ $  1,000000 

Ítem: 

Designación: 

 
A. MATERIALES A INCORPORAR EN LA OBRA E INSUMOS 

Unidad: 

Rendimiento: 

Material Unidad Cantidad Costo Unitario Costo 

0,00 

0,00 

Costo total de los materiales por unidad (I) 

B. EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 
Designación: Unidad 

hs 

hs 

hs 

hs 

Cantidad Costo Unitario 

Costo Total horario del Equipo (1) 

Costo del Equipo por unidad de ítem (II) = (1) /Rendimiento Equipo 

Costo Horario 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

C. MANO DE OBRA 

Costo Unitario 
 
 
 

Costo Horario de la mano de obra (2) 

Costo 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

COSTO TOTAL DEL ÍTEM: (IV) =(I) + (II) + (III) 

PRECIO UNITARIO: (V) = (IV) x Coeficiente resumen 

Costo de mano de obra por unidad de ítem (III) = (2) /Rendimiento de Mano de Obra 

hs 

hs 

hs 

Cantidad Unidad Categoría 

Empresa: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

MUNICIPALIDAD DE ZARATE 
PLANILLA DE COSTO DE MANO DE OBRA 

 
Licitación Pública Nº .. /20…. 

OBRA: ………………………….……………………………. 

 
 

Categoría 
Salario 
Básico 
($/h) 

Asistencia 
….% x (2) 

($/h) 

Costo 
directo 
($/h) 

Carga social 
….% (4) 

($/h) 

Seguros 
….% (4) 

($/h) 

Total 
 

($/h) 

Productividad 
 

($/h) 

Costo 
unitario 

$/h 

Elección indice redeterminacion 

Código Denominación 
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6) (7)=(4)+(5)+(6) (8) (9)=(8)+(7) 

Oficial Especializado 
          

Oficial 
          

Medio Oficial 
          

Ayudante 
          

 

Valores al mes de ……….. de 20….. 

 

C
O

R
R

E
S

P
O

N
D

E
 A

 E
X

P
E
D

I
E
N

T
E
 N

º
 4

1
2

1
-8

4
4

/
2

3
.-

 

M
unicipalidad 
de Zárate 

Empresa: 

L
ic

ita
c
ió

n
 P

ú
b
lic

a
 N

º
 1

4
/2

3
 

O
b
ra

: “C
e
n
tro

 d
e
 R

e
h
a
b
ilita

c
ió

n
 C

o
s
ta

n
e
ra

.- 

 
 

F
o
lio

 

N
º
…

. 
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MUNICIPALIDAD DE ZARATE 
PLANILLA DE COSTO DE MATERIALES 

 

Licitación Pública Nº ... /20…. 

OBRA: ………………………….……………………………. 

 
 

Nº 
 

Material 
 

Origen 
Distancia  

Unid. 
C.U.Transp. Costo 

en Origen 
C. Transp.  

Costo en Obra 
Pérd. Costo 

Pérdidas 
Costo con 
pérdidas 

 

Elección indice redeterminacion 
[km] [$/uxkm] [$/u] [%] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)x(4) (9)=(7)+(8) (10) (11)=(9)x(10) (11)=(9)x(10) Código Denominación 
 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Valores al mes de ……….. de 20….. 

 
 
 

 
MUNICIPALIDAD DE ZARATE 

PLANILLA DE COSTO DE EQUIPOS 
 

Licitación Pública Nº ... /20…. 

OBRA: ………………………….……………………………. 

 

 
Nº de 

Orden 

 
 

Designación 
Costo amort. e intereses 

($/h) 

Costo reparaciones y 

repuestos 

 
($/h) 

Combustibles y 

Lubricantes 

 
($/h) 

 

Costo Horario Total 

 

 
($/h) 

Elección indice redeterminacion 

Código Denominación 

(1) (2) (3) (4) (5) (6=3+4+5) 

        

        

        

        

        

        

        

 

Valores al mes de ……….. de 20….. 

Empresa: 

Empresa: 
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ANEXO II 

ANEXO A 
 

ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES 
SEGÚN EL TIPO DE OBRA 

 
 

 
ANEXO B 

VALORES DE REFERENCIA 

 
 

 
 



 
 

 
 

CORRESPONDE A EXPEDIENTE Nº 4121-844/23.- 

Folio 

Nº…. 

Municipalidad 
de Zárate 

Licitación Pública Nº 14/23 
Obra: “Centro de Rehabilitación Costanera”.- 

 

74  

 

 



 
 

 
 

CORRESPONDE A EXPEDIENTE Nº 4121-844/23.- 

Folio 

Nº…. 

Municipalidad 
de Zárate 

Licitación Pública Nº 14/23 
Obra: “Centro de Rehabilitación Costanera”.- 

 

75  

 

 
 
 

ANEXO C 
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ANEXO III.- 

CARTEL DE OBRA.- 

(Modelo de Referencia, condicionado a las indicaciones/modificaciones a determinarse 

específicamente a la adjudicación- remisión Ap. 2.15- 3.2).- 

 

Se deja constancia y en carácter de condición expresa que, el supuesto que las obras 

sean realizadas con aportes o financiamiento de los organismos gubernamentales y/o 

de sus entes autárquicos, tanto a nivel Nacional, como provincial, los contratantes 

deberán cumplimentar con las exigencias de las dimensiones y/o, diseño que puedan 

exigir dichos organismos, por lo cual el presente es solo a modo de referencia.- 
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ANEXO IV.- 
 

NOTA DE PRESENTACIÓN 

(Colocar en Sobre Nº 1) 

 
Zárate … … … de … … … … … … de 2023.- 

 
Señor 
Intendente Municipal de 

Zárate, Provincia de Buenos Aires 

Su despacho 

 

 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº........2023 — (OBJETO: «Centro de Rehabilitación 

Costanera») 
 

 

Tenemos el agrado a Usted a efectos de realizar, por la presente, formal presentación a 

la Licitación Pública arriba citada. Al respecto manifestamos: 

 

1. DECLARAMOS NUESTROS DATOS IDENTIFICATORIOS 

1.1. El  nombre  de  nuestra  empresa  es: ........................................................ , 

siendo nuestros teléfonos............................ y nuestra dirección de e-mail la 

siguiente:….............................................................................................. 

1.2. El domicilio real de la empresa es:.............................................................. 

1.3. El domicilio legal (estatutario) de la empresa es............................................ 

1.4. Constituimos domicilio a efectos de la presente Licitación en la calle.................. 

.....................................N°.............. Piso .............. de la Cuidad y Partido de 

..............................................., Provincia de Buenos Aires.- 

1.5. CONSTITUIMOS DOMICILIO ESPECIAL ELECTRONICO:................................... 

.............................................................................................................. 

1.6. Nuestro Representante Técnico es el (Titulo).................................................. 

, inscripto en Colegio................................................................................. 

bajo el siguiente número de matrícula.......................................................... 

1.7. Nuestro C.U.I.T. es el siguiente.................................................................... 

2. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO: 

2.1. Que hemos estudiado cuidadosamente los documentos de la licitación pública 

contenidos en el legajo, aprobado por el acto administrativo que dispone el 

llamado al mismo, sin tener observación ni reparo alguno sobre su contenido, 

salvo lo que pudiéramos haber expuesto a la municipalidad por escrito con 

anterioridad a la presente y cuya copia, en su caso acompañamos. 

2.2. Que aceptamos el contenido de toda esa documentación y la que aparece citada 

en la misma como aplicable. 

2.3. Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhibiciones o 

impedimentos prescriptos en legajo, o en la legislación a la que el mismo se 

remita en cuya virtud correspondiera nuestras exclusión del presente pro- 

cedimiento. 

2.4. Que hemos recogido en el lugar donde se ejecutara el contrato, y en el ámbito 

de esa municipalidad, todas las informaciones relativas a las condiciones que 

puedan influir en la determinación de los precios y las demás circunstancia 

relativas a la contratación y posteri0or cumplimiento, no quedándonos duda 

alguna acerca de los mismos. 
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2.5. Que poseemos capacidad de ejecución anual de obra no comprometida, 

suficiente para estas obras. Esta declaración se realiza en los términos exigidos 

por el Artículo denominado “Participantes” del Pliego General de Condiciones. 

2.6. Que toda la documentación que hemos incorporado a nuestra presentación 

(certificada o no, conforme con las exigencias del Legajo licitatorio) es copia fiel 

de sus originales. Por tanto, aceptamos expresamente, y así lo solicitamos, que 

en caso que esa Municipalidad verifique que cualquiera de dichos elementos no 

se correspondiere con su original, ya sea formal o materialmente, ese Municipio 

(a) nos excluya de la presente licitación, (b) nos elimine de su Registro de 

Contratistas, y (c) comunique tal circunstancia a los Registros de Licitadores del 

Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y demás 

Municipalidades de la Provincia. 

2.7. Que aceptamos la competencia exclusiva de los tribunales que correspondan a 

la municipalidad sea por materia, persona o territorio, renunciando a cualquier 

fuero o jurisdicción especial, incluyendo la federal que pudiera corresponder. 

2.8. Que conocemos y aceptamos el cumplimiento, para la presente Licitación 

Pública, de todo lo establecido y normado por la LEY 12.490 y el Decreto 

Provincial Nº 2370/02. 

 
3. DENTRO DEL PRESENTE SOBRE N° 1 HEMOS COLOCADO LA SIGUIENTE 

DOCUMENTACIÓN 

3.1. La garantía de la propuesta, la misma está constituida en (describirla). 

.........................................................por un monto de $........................... 

Adjuntamos elemento probatorio. 

3.2. Los siguientes elementos probatorios de nuestra capacidad económico– 

financiera para presentarnos a esta Licitación: 

(describirlos)............................................................................................ 

3.3. La constancia de inscripción en el registro municipal, con el siguiente N° de 

inscripción...................................... y/o, (SI/NO), declaramos que se 

encuentra en trámite, comprometiéndonos a concluir el trámite antes de la 

suscripción del eventual Decreto de Adjudicación, en el supuesto que 

devengamos en eventuales Adjudicatarios en la presente licitación.- 

3.4. El recibo de compra del Legajo de la Licitación (SI/NO), según corresponda. 

3.5. Adjuntamos los antecedentes de obras contratadas y realizadas (SI/NO). 

3.6. Adjuntamos la lista del equipo a afectar a las obras (SI/NO). 

3.7. Siendo nosotros una sociedad (SI/ NO) adjuntamos los siguientes elementos. 

3.7.1. Copia del/ os Estatuto/ s (contrato/ s), social/ es, actualizado/ s. 

3.7.2. Copia de los elementos que acreditan la personería del representante 

firmante y de la duración de la sociedad, en las condiciones previstas en 

el legajo. 

3.7.3. Copia del acta del Directorio o acto similar de donde surja la decisión 

social de presentarse a la licitación o en su caso, de presentarse asociado 

o en unión transitoria. 

3.8. Copia certificada por Contador Público Nacional de los últimos 2 (dos) 

balances. 

3.9 . El Pliego firmado en todas sus hojas. 

 
Todas las fojas que constituyen nuestra oferta las hemos foliado, suscrito y aclarado 

con sellos nuestras firmas. Exclusivamente en este Formulario oficial de Propuesta la 

aclaración es de puño y letra. 
 

4. DENTRO DEL SOBRE Nº2 (INTERNO), HEMOS COLOCADO LA SIGUIENTE 

DOCUMENTACIÓN: 
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4.1. La propuesta económica, que responde textualmente al Formulario Oficial de 

Propuesta integrante del Legajo Licitatorio. 

4.2. El Plan de Trabajos 

Todos los elementos consignados en este Sobre N° 2 (que se componen de un total 

de ... fs. Útiles), se encuentran firmados por (a) el Representante Legal y (b) el 

Representante Técnico. 

4.3. Análisis de precios. 

 

4.4. ( Demás documental presentada – Describir según presentación realizada).- m 

 

 
Lo saludamos con distinguida consideración 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(FIRMA DEL PROPONENTE Y DEL REPRESENTANTE TÉCNICO, CON 

ACLARACIÓN DE AMBOS DE PUÑO Y LETRA) 
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ANEXO V.- 

FORMULARIO DE PROPUESTA 

(Colocar en Sobre Nº 2) 
 

 

Zárate, ... de .................... de 2023.- 

Señor 
Intendente Municipal de 

Zárate, Provincia de Buenos Aires 

Su Despacho 
 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº……/2023 — (OBJETO: « Centro de Rehabilitación 

Costanera») 
 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Vd. a efectos de realizar, por la presente, formal 

propuesta económica para la licitación arriba citada. Al respecto manifestamos: 

I. Proponemos cumplir con las obligaciones del contratista de esta licitación, con la 

provisión de todos los elementos e insumos para la ejecución de las obras, mano 

de obra, materiales, gastos de administración, impuestos, utilidad y demás que 

hubiere, comprometiéndonos a efectuar las tareas en acuerdo estricto con el 

verdadero objeto y significado de la documentación y con la finalidad que deberán 

cumplir las mismas. Ello por el monto que se especifica en el punto “III” de la 

presente. 

II. Los precios cotizados ya incluyen lo necesario para que la Municipalidad proceda a 

efectuar las retenciones fijadas en el Legajo de esta Licitación. 

III. El monto total de nuestra oferta, considerando las cantidades físicas incorporadas 

al presupuesto oficial, y el sistema de contratación por ajuste alzado, en las 

condiciones definidas en el Legajo Licitatorio, asciende a la suma total de $... ... 
... ... ... ...  Pesos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..), 

importe que incluye el Impuesto al Valor Agregado y el cumplimiento de todas las 

demás obligaciones que el Pliego Licitatorio pone a nuestro cargo. 

IV. La suma expuesta en el apartado «III» surge de aplicar al valor de cada ítem y al 

del presupuesto oficial el siguiente coeficiente: … … … … … … (… … … coma … … … 
… … … … … … … … … … … …). 

V. Adjuntamos a la presente los análisis de precios correspondientes a los distintos 

ítems de obra. 
 

Lo saludamos con distinguida consideración. 

 

 

 

 

 

 

 
 

(FIRMA DEL PROPONENTE Y DEL REPRESENTANTE TÉCNICO, 

CON ACLARACIÓN DE AMBOS DE PUÑO Y LETRA) 
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ANEXO VI.- 

Documental - Programa Municipal de Esponsorización y/o Patrocinio y/o 

Auspicio y/o Tutoría y/o donación para Actividades Deportivas.- 

 
Al Presente Pliego, se acompaña Documental, correspondiente al Programa de 

Municipal de Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoría y/o donación 

para Actividades Deportivas, según el siguiente detalle: 

 
1.- Copia de la Ordenanza 4677.- 

2.- Copia del Decreto de Promulgación 990/18.- 

3.- Formato de Convenio.- 

 

 
Ordenanza Nº 4677.- 

 

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 4121 -H.C.D. 364/018.- 

V I S T O: 

La necesidad de crear un programa que contemple el fomento y desarrollo de las diversas 

actividades deportivas, y.- 

CONSIDERANDO: 

Que, es imprescindible contar con un marco normativo que tenga por fin, el fomento y 

la protección de los Clubes Sociales, Culturales y Deportivos Amateurs, que como 

instituciones de la sociedad civil comparten con el estado, los fines de bien común, 

considerando a la actividad deportiva, como práctica que implica educación, salud, 

esparcimiento y a su vez, la contención de jóvenes y adultos y la participación social de 

los vecinos de la comunidad, fortaleciendo la inserción social y la vida democrática, 

componiendo un vasto entramado para el servicio, la integración y contención, con la 

especial atención en la niñez, la adolescencia y la familia.- 

Que, es en ámbito de éstas instituciones, donde actualmente se desarrollan 

innumerables actividades de carácter social, que permiten a los sectores más vulnerables 

de la población, en los barrios más alejado y en los sectores más comprometidos, 

atravesados por la desocupación y la pobreza, acceder a verdaderos instrumentos de 

integración social y cultural.- 

Que, es valioso e importante, el rol que desempeñan los clubes, dentro de la comunidad, 

el deporte en general y en todas sus ramas, desde la salud, lo cultural, deportivo 

recreativo, educativo y como medio de inserción e integración social.- 

Que, por las consideraciones expuestas se considera propiciar la creación de un 

Programa Municipal de Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoría del 

Deporte, con el objetivo de fomentar la participación de personas físicas y jurídicas 

(particulares, empresas, 

e).- Realización de eventos conducentes a la difusión de las distintas disciplinas 

deportivas, tales como exhibiciones y competencias de distintas categorías, entre otras.- 

f).- Para la organización, promoción y asistencia de cursos, convenciones y jornadas de 

enseñanza de las distintas disciplinas deportivas, a cargo de los profesionales 

especializados en la materia.- 
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g).- Para financiar la participación de los deportistas en los distintos torneos, encuentros, 

viajes, jornadas u otros eventos propios de la actividad deportiva desarrollada.- 

h).- Subsidiar desde la protección del ámbito económico a los jóvenes destacados en 

alguna actividad deportiva, a fin de estimularlos a la práctica intensiva en sus respectivas 

disciplinas.- 

i).- Subsidiar, desde la protección del ámbito económico, al Club de la Ciudad de Zárate 

y al equipo cuyo nombre de fantasía es "Zárate Básquet" y al programa "Básquet para 

todos", que tiene como principal objetivo, fomentar la vida sana, la integración deportiva 

de los niños y jóvenes y la representatividad de todos los zarateños, tanto a nivel, local, 

regional, provincial, nacional e internacional.- 

ARTÍCULO 4º.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal, a percibir aportes 

dinerarios y/o en especie y/o en prestaciones médicas, seguros, en carácter de 

Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o donaciones y/o Tutoría del Deporte.- 

ARTÍCULO 5º.- los aportes descriptos en el artículo 4° de la presente, deberán ingresar 

al Tesoro Municipal, siendo de aplicación la normativa vigente al respecto.- 

ARTÍCULO 6º.- La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza, será el 

Departamento Ejecutivo Municipal, y la Secretaria que éste faculte a tales efectos, 

destinando los aportes en carácter de Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o 

Tutoría del Deporte y/o donaciones en tal carácter, a los fines establecidos en el Artículo 

3° de la Presente.- 

ARTÍCULO 7º.- Queda facultado el Departamento Ejecutivo Municipal, para suscribir 

contratos, convenios, acuerdos, en el marco del presente régimen de Esponsorización 

y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoría del Deporte y/o percibir donaciones en tal 

carácter; establecién•dose las contraprestaciones a otorgarse, mediante la firma de los 

instrumentos antes mencionados, en caso que los mismos correspondan.- 

ARTÍCULO 8º.- Serán la autoridad de seguimiento y contralor de los aportes ingresos y 

egresos (destino) de los fondos, los órganos facultados conforme a lo establecido en la 

ley Orgánica Municipal (Decreto ley 6769/58).- 

ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. Dado en la Sala de 

Sesiones del Honorable Concejo Deliberante del Partido de Zárate, a los veintiséis días 

del mes de Octubre de dos mil dieciocho. – 
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CONVENIO - Programa Municipal de Esponsorización y/o Patrocinio y/o 

Auspicio y/o Tutoría y/o Donación para Actividades Deportivas.- 

 

Entre la Municipalidad de Zárate, en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD” 

representada en este Acto por el Sr. Intendente Municipal, Don Osvaldo Raúl Cáffaro, 

constituyendo domicilio legal, en calle Rivadavia Nº 751 de Zárate, por una parte, y por 

la otra ………………………………………… constituyendo domicilio legal en la 

calle……………………………….de la Ciudad de ..................... representada en este acto por el 

señor………….   DNI Nº ………………………en  su carácter de ............................... conforme 

acredita con ............. denominada en adelante “LA EMPRESA”; 

CONSIDERANDO QUE: 

Mediante la Ordenanza N° 4677/18, Decreto de Promulgación 990/18, se creó el 

Programa Municipal de Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoría y/o 

Donación para Actividades Deportivas de en el ámbito del Partido de Zárate, buscando 

reconstruir y fortalecer el compromiso social, protección de los Clubes Sociales, 

Culturales y Deportivos Amateurs, que como instituciones de la sociedad civil comparten 

con el estado, los fines de bien común, considerando a la actividad deportiva, como 

práctica que implica educación, salud, esparcimiento y a su vez, la contención de jóvenes 

y adultos y la participación social de los vecinos de la comunidad, fortaleciendo la 

inserción social y la vida democrática, componiendo un vasto entramado para el servicio, 

la integración y contención, con la especial atención en la niñez, la adolescencia y la 

familia y que tiene por finalidad: a) Fomentar el desarrollo de todas las actividades 

deportivas; b) Colaborar en la modernización de la infraestructura deportiva necesaria 

para poder llevar a término, actividades deportivas que requieren de una infraestructura 

específica y necesaria para el desarrollo de la misma; c) Formar, educar y capacitar a 

los integrantes de la comunidad deportiva de la ciudad, ayudándolos en su actividad y 

proyección deportiva, en el ámbito local, regional, nacional e internacional; d) 

Desarrollar y respaldar proyectos deportivos de alcance local, provincial, nacional e 

internacional; e) La realización de eventos conducentes a la difusión de las distintas 

disciplinas deportivas, tales como exhibiciones y competencias de distintas categorías, 

entre otras; f) Para la organización, promoción y asistencia de cursos, convenciones y 

jornadas de enseñanza de las distintas disciplinas deportivas, a cargo de los 

profesionales especializados en la materia; g) Para financiar la participación de los 

deportistas en los distintos torneos, encuentros, viajes, jornadas u otros eventos propios 

de la actividad deportiva desarrollada; h) Subsidiar desde la protección del ámbito 

económico a los jóvenes destacados en alguna actividad deportiva, a fin de estimularlos 

a la práctica intensiva en sus respectivas disciplinas; i) Subsidiar, desde la protección 

del ámbito económico, al Club de la Ciudad de Zárate y al equipo cuyo nombre de 

fantasía es “Zárate Básquet” y al programa “Básquet para todos”, que tiene como 

principal objetivo, fomentar la vida sana, la integración deportiva de los niños y jóvenes 

y la representatividad de todos los zarateños, tanto a nivel, local, regional, provincial, 

nacional e internacional.- 
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Que para tal iniciativa resulta de vital importancia contar con la participación voluntaria 

de los particulares y de las empresas participantes del programa con el objeto de realizar 

aportes económicos que serán utilizados para los fines establecidos en la citada 

ordenanza.- 

Que en virtud de lo anterior las partes acuerdan celebrar el presente Convenio de, 

Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoría y/o Donación que estará sujeto 

a las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA: La Empresa manifiesta conocer las finalidades y alcances del Programa 

creado en el ámbito Municipal de Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoría 

en el ámbito de las Actividades Deportivas. 

SEGUNDA: La Empresa manifiesta su libre consentimiento y absoluta voluntad de 

formalizar su adhesión al programa creado por la Municipalidad, con el objeto de 

colaborar y ser parte, en carácter de Patrocinador y/o Tutor del Programa para algunas 

de las finalidades descriptas en el Artículo 3º, de la Ordenanza 4677.- 

TERCERA: Que, a los fines dispuestos en la cláusula anterior, “La Empresa” manifiesta 

la expresa voluntad de realizar aportes económicos destinados a la promoción de algunas 

de las actividades descriptas la citada Ordenanza que declara conocer y tener copia. En 

función   de   ello,   asume   la   responsabilidad   de   aportar   la   suma   de   Pesos 

………………………………………………..  ($...................),  aportados  de  la  siguiente manera: 

…………………………………………., en un plazo estimado de .......... días de firmada la presente, 

pudiendo informar en el caso de retrasos respecto del plazo mencionado. 

CUARTA: Las Partes acuerdan que, a los fines de la adhesión al programa y 

específicamente en el presente convenio, la aportación a realizar por “La Empresa”, 

conforme a la cláusula anterior, no implica la exención de ningún arancel, tasa o 

contribución ni ocasiona erogación alguna por parte del Municipio. 

QUINTA: Cualquiera de las partes podrá difundir y promocionar este acuerdo y los actos 

derivados del mismo, por cualquier medio, previa conformidad, acordada en forma 

expresa y fehaciente por la otra parte. 

SEXTA: Las partes convienen que el presente acuerdo tendrá una duración de …………. 

a partir de la suscripción del mismo, pudiendo prorrogarse de común acuerdo en caso 

de así convenirlo. 

SEPTIMA: Cada parte podrá rescindir el presente acuerdo notificando a la otra de 

manera expresa y fehaciente con un plazo de antelación no menor, a los treinta (30) 

días de la fecha de finalización del mismo, tal acto jurídico no generará derecho a 

reclamo alguno a favor de la otra parte. En caso de incumplimiento por cualesquiera de 

las partes de sus obligaciones contractuales, la otra podrá notificarle la rescisión sin 

previo aviso. 

OCTAVA: A todos los efectos legales del presente las partes constituyen los domicilios 

especiales que a continuación se indican: La Empresa en ............. y la Municipalidad de 

Zárate en Rivadavia 751, de la Ciudad de Zárate, Provincia de Buenos Aires, donde serán 

válidas y vinculantes todas las notificaciones que se cursen. 
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NOVENA: En caso de surgir controversias en la interpretación y/o cumplimiento del 

presente Convenio, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales 

del Departamento Judicial de Zárate Campana, con expresa renuncia y exclusión de 

cualquier otro fuero o jurisdicción que pudieran corresponder, incluso la Federal.- En 

prueba de conformidad se firman 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 

en la ciudad de Zárate, a los ……..días del mes de…………................... de……………. 
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ANEXO VII.- 

ELEMENTOS PARA LA INSPECCIÓN - PROVISION DE EQUIPAMIENTO.- 

El presente Anexo VII, forma parte integrante del Pliego Licitatorio, remitiéndose a las 

condiciones establecidas el Pliego 

El eventual adjudicatario-contratante, deberá proveer el equipamiento que se detalla a 

continuación: 

Escaner (tipo o de similares características técnicas a la Epson MFP 44´´) 
Especificaciones: 

Colocación admitida: piso 

Compatibilidad: SureColor SC T7200D PS SureColor SC T7200D SureColor SC 

T7200 PS SureColor SC T7200 

Peso y dimensiones: 

Dimensiones mínimas (An x Pr x Al) 111,8 cm (44´´) 

 

 
Impresora (tipo o Similares características técnicas a Brother InkBenefit 
Tank MFC-T4500DW) 

 
Impresora multifunción, Inyección de tinta, color. 

Impresión, copia, escaneo y fax 

35 ppm velocidad de impresión blanco y negro 

27 ppm velocidad de impresión color 

Impresión doble faz. Con wifi, puerto usb 

Voltaje 220-240 V 
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ANEXO VIII.- 

PLANOS.- 

 

(Cantidad de Planos Anexos: 12).- 
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SUPERFICIES 
SUPERFICIE CUBIERTA A REMODELAR 681 m2
SUPERFICIE CUBIERTA A CONSTRUIR 127 m2 
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OBRA

CENTRO DE REHABILITACION
PLANO

 Plano de Superficies a Construir y Demoler
RESPONSABLE

Todas las medidas y niveles deberán replantearse en obra. Las que figuran en el plano son indicativas. Todas las modificaciones que
se produzcan entre la realización de esta documentación y la visita a obra, deberán ser tomadas en cuenta en la presentación de
la licitación correspondiente.
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER
APROBADOS POR  LA SUBSECRETARIA DE PROYECTOS.EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO
CON LA NORMATIVA VIGENTE.  TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES
CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.

NOTA:

Subsecretaria de Proyectos / Subsecretaria de Infraestrcutura
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MUROS A DEMOLER
MUROS A CONSTRUIR
HORMIGON
CARPINTERIA VIDRIADA 
A COLOCAR 

CARPINTERIA A RETIRAR 

COCINA

BAÑO
PERSONAL

DEPOSITO

SANITARIO DAMAS

SANITARIO CABALLEROS PARRILLA INGRESO
ASADOR

COCINA

RESTAURANT
BODEGA

EDIFICIO

ADMINISTRACION
DE

MUROS EXISTENTE

Recalce de Losa con perfileria Doble IPN 20 
Pilar Reforzado de 0.30cm Pilar Reforzado de 0.30cm

LOSA DE H°A° A RELLENAR
HUECO

TRABAJOS EN COLUMNAS

1- Apuntalar Losa
2- Picar columnas Sacar partesflojas
3- Rellenar con hormigon nuevo

Nota: Estas tarea se realizara en aquellas
columnas existentes de todo el edificio

Recalce de Losa con perfileria 1 UPN 20 Recalce de Losa con perfileria   1 UPN 20 

Recalce de Losa con perfileria   1 UPN 20 

Recalce de Losa con perfileria 1 UPN 20 

Pilar Reforzado de 0.30cm
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OBRA

CENTRO DE REHABILITACION
PLANO

Plano de Demoliciones
RESPONSABLE

Todas las medidas y niveles deberán replantearse en obra. Las que figuran en el plano son indicativas. Todas las modificaciones que
se produzcan entre la realización de esta documentación y la visita a obra, deberán ser tomadas en cuenta en la presentación de
la licitación correspondiente.
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER
APROBADOS POR  LA SUBSECRETARIA DE PROYECTOS.EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO
CON LA NORMATIVA VIGENTE.  TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES
CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.

NOTA:

Subsecretaria de Proyectos / Subsecretaria de Infraestrcutura
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ADMINISTRACION

EDIFICIO
DE

HALL

CAFETERIA PASILLO

SALA 1
SALA 2

SALA DE MUSCULACION
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PISO FLOTANTE 
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VESTUARIO VARONES

VESTUARIO MUJERES

P1
1.20m
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0.90m

P2
0.90m P3

0.90m
P3
0.90m

P3
0.90m

P3
0.90m

P3
0.90m

P3
0.90m

V1
5.00m
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5.00m
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5.00m

PV1
5.00m

P4
0.80m

2,26 2,26

V2
2.26m

V2
2.26m

V2
2.26m

V2
2.26m

PV1
5.00m
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0.80m
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PV2
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PV3
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38
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Base Existente

Columna Existente

Losa Existente

Cubierta Metalica completa según plano  - Chapa aluminizada
Cincalum N° 25- s/ estructura Metálica "Perfil C
120x50x18x2,0mm con presilla de rigidización da ala cada 1,00
m" y aislación termica "Membrana TBA 10 mm " ISOLANT "
Doble aluminizada" (Para Luces con apoyo de correas hasta
5,00 m). Maxima separación entre correas 1,00 m.Verific.
S/Calculo (Incluye vigas reticuladas y tensores)

Losa Existente a Reacondicionar y Reparar.
Aislación de cubierta de losa bajo contrapiso -
barrera de vapor de emulsión asfáltica y planchas de
poliestireno expandido de alta densidad - 50mm esp.

Ventana Proyectable

Carga a Realizar
Losa Existente

Columna Existente

Losa Existente

Cupertina de Chapa

Espacio
Cocina

Espacio
Heladera

Losa Existente a Reacondicionar y Reparar.
Aislación de cubierta de losa bajo contrapiso -

barrera de vapor de emulsión asfáltica y planchas de
poliestireno expandido de alta densidad - 50mm esp.

COCINAADMINISTRACIONPASILLORECEPCIONPASILLO

-0.97

-0.67

-0.37

-0.97

-0.67

-0.37

0.00+0.05

+1.05

+2.05
+2.55

+3.12 +2.75

+2.75

+3.54

+1.00

+2.55

+3.12

-0.97

-0.67

-0.37

-0.97

-0.67

-0.37

+0.05+0.05+0.05+0.05

+3.70

+3.00

+2.55 +2.55

Muro a Construir

B

B

Colocación de mesada
granito gris mara

Piso Ceramico 30x30

7,
50

+0.05

0.00

+0.05

0.00

7,20
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95

7,93

19,70 4,07
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3,00 11,90 0,30

2,
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4,08
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2,65

3,55
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60
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OBRA

CENTRO DE REHABILITACION
PLANO

Planta Base y Corte B-B
RESPONSABLE

Todas las medidas y niveles deberán replantearse en obra. Las que figuran en el plano son indicativas. Todas las modificaciones que
se produzcan entre la realización de esta documentación y la visita a obra, deberán ser tomadas en cuenta en la presentación de
la licitación correspondiente.
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER
APROBADOS POR  LA SUBSECRETARIA DE PROYECTOS.EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO
CON LA NORMATIVA VIGENTE.  TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES
CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.

NOTA:

Subsecretaria de Proyectos / Subsecretaria de Infraestrcutura
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CANALETA METALICA GALVANIZADA 20 x 10

CANALETA METALICA GALVANIZADA 20 x 10

CUBIERTA METALICA A REALIZAR
SUPERFICIE 137 m2

CANALETA METALICA GALVANIZADA 20 x 10

23,08

2,
55

9,00
5,

30

15,90

8,
10

15,90

5,
30

37,00

3,
47

15,90 9,08

8,
15

15,90

13
,6

8

4,05

2,
73

5,00

3,00

8,85

2,
73

19,00

7,20

6,
65

CANALETA METALICA GALVANIZADA 20 x 10

CANALETA METALICA GALVANIZADA 20 x 10

SUPERFICIES 

LOSAS DE HORMIGON

SUPERFICIE DE HORMIGON EXITENTE A REAPARARCUBIERTA REPARAR
Recuperacion de impermeabilizacion y reparacion de losa.

CUBIERTA METALICA A REALIZAR
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OBRA

CENTRO DE REHABILITACION
PLANO

Cubiertas a Realizar y Recuperar
RESPONSABLE

Todas las medidas y niveles deberán replantearse en obra. Las que figuran en el plano son indicativas. Todas las modificaciones que
se produzcan entre la realización de esta documentación y la visita a obra, deberán ser tomadas en cuenta en la presentación de
la licitación correspondiente.
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER
APROBADOS POR  LA SUBSECRETARIA DE PROYECTOS.EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO
CON LA NORMATIVA VIGENTE.  TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES
CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.

NOTA:

Subsecretaria de Proyectos / Subsecretaria de Infraestrcutura
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+2.55

+0.05

+2.75

+2.55

+0.05

+2.75

+3.95

Losa Existente a Reacondicionar y Reparar.
Aislación de cubierta de losa bajo contrapiso -
barrera de vapor de emulsión asfáltica y planchas de
poliestireno expandido de alta densidad - 50mm esp.
Losa Existente a Reacondicionar y Reparar.
Aislación de cubierta de losa bajo contrapiso -
barrera de vapor de emulsión asfáltica y planchas de
poliestireno expandido de alta densidad - 50mm esp.

Base Existente

Columna Existente

Ventanal

Losa Existente a Reacondicionar y Reparar.
Aislación de cubierta de losa bajo contrapiso -
barrera de vapor de emulsión asfáltica y planchas de
poliestireno expandido de alta densidad - 50mm esp.

+3.95

+3.45

+2.25

+-0.00 +-0.00

+2.55

+0.05

+2.75

SALA 2GALERIA SALA DE MUSCULACION
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OBRA

CENTRO DE REHABILITACION
PLANO

Vistas y Corte A-A
RESPONSABLE

Todas las medidas y niveles deberán replantearse en obra. Las que figuran en el plano son indicativas. Todas las modificaciones que
se produzcan entre la realización de esta documentación y la visita a obra, deberán ser tomadas en cuenta en la presentación de
la licitación correspondiente.
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER
APROBADOS POR  LA SUBSECRETARIA DE PROYECTOS.EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO
CON LA NORMATIVA VIGENTE.  TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES
CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.

NOTA:

Subsecretaria de Proyectos / Subsecretaria de Infraestrcutura

JDR
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Vista Frente

Corte A-A
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ADMINISTRACION

EDIFICIO
DE

HALL

CAFETERIA PASILLO

SALA 1

SALA 2

SALA DE MUSCULACION

2,
95

15,85

4,00

2,
78 8,

21

PISO FLOTANTE 

10
,3

8

8,45

11,90 2,800,30

2,
90 3,
00

2,262,26

A

A

VESTUARIO VARONES

VESTUARIO MUJERES

2,26 2,26

Tomacorriente con contacto a tierra
Dos Tomacorrientes con contacto a tierra
Tomacorriente p/ fuerza motriz o calefacción

M

Timbre
Pulsador Timbre

Medidor

Toma de Tierra
(conductor de
cobre-jabalina)

Portero electrico

CIRCUITO 1
CIRCUITO 2
CIRCUITO 3
CIRCUITO 4
CIRCUITO 5
CIRCUITO 6
CIRCUITO 7
CIRCUITO 8
CIRCUITO 9
CIRCUITO 10
CIRCUITO 11
CIRCUITO 12
CIRCUITO 13
CIRCUITO 14
CIRCUITO 15
CIRCUITO 16
CIRCUITO 17
CIRCUITO 18
CIRCUITO 19
CIRCUITO 20

A
B
C
D

E
F
G
H
I
J

K
L
M
N
O
P

Q
R
S
T

ELECTRICIDAD

PE

Tomacorriente Especial para AºAº

Tablero Principal
Tablero Secundario
Tablero Muy Baja Tension de Seguridad
Tablero Seccional Secundario Especial AºAº
Caja de Derivacion AºAº 

Boca de Techo
Boca de Pared

Tomacorrientes c/llave interruptora unipolar
Tomacorrientes c/llave interruptora bipolar

TelevisionTV

Caja de Tomas

Boca de Servicio TelefonicoTEL

ComputadoraCPU

Maquina FotocopiadoraFOT

Descarga A Tierra (Jabalina 1.50 m debajo nivel de piso) 
Línea de Subida de energía 
Circuito trif疽ico (4x2,5) Circuito de Aire Acondicionado 
Llave Interruptora Unipolar h=1,30m
Llave Interruptora Bipolar h=1,30m
Llave Interruptora Triple h=1,30m
Llave Conmutadora de cambio h=1,30m
Llave Conmutadora Doble h=1,30m
Llave Conmutadora Triple h=1,30m

NOTA:

Cajas de derivaciones, llaves y tomas:

Serán de acero y protegida con una o más capas anticorrosivas.  Su fijación es
mediante tornillos a una tapa del mismo material y  espesor que la caja. La tapa
tendrá perforaciones para ventilación.

Las modificaciónes se detallan en obra.

Alarma contra incendioAI

A MEDIDOR

NOTA:
LA PRESENTE INSTALACION SERA APROVECHADA LA EXISTENTE QUE ESTE EN CONDICIONES DE USO Y
SE CONSTRUIRA LA INSTALACION FALTANTE
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OBRA

CENTRO DE REHABILITACION
PLANO

Plano Electrico
RESPONSABLE

Todas las medidas y niveles deberán replantearse en obra. Las que figuran en el plano son indicativas. Todas las modificaciones que
se produzcan entre la realización de esta documentación y la visita a obra, deberán ser tomadas en cuenta en la presentación de
la licitación correspondiente.
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER
APROBADOS POR  LA SUBSECRETARIA DE PROYECTOS.EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO
CON LA NORMATIVA VIGENTE.  TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES
CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.

NOTA:

Subsecretaria de Proyectos / Subsecretaria de Infraestrcutura
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ADMINISTRACION

EDIFICIO
DE

HALL

VESTUARIO MUJERES

VESTUARIO VARONES

CAFETERIA PASILLO

SALA 1
SALA 2

SALA DE MUSCULACION

2,
95

15,85

4,00

2,
78 8,

21

PISO FLOTANTE 

10
,3

8

8,45

11,90 2,800,30

M

Caño de acero revestido Ø 2"

VIVIENDA - INSTALACIčN DE GAS

Nicho para Medidor de Caudales
Válvula reguladora de presión
NICHO: 60 X 40 X 25
CARACTERISTICAS: 

gabinete de chapa de espesor= 0.40mm
aloja regulador de presion y medidor de 

marco y hoja de chapa doble decapado
provisto de visor panoramico y superficies
de ventilacion superior e inferior

caudal consumido.

LLP

LLP

C
año de acero revestido Ø

 2"

Caño de acero revestido Ø 2"LLP

LLP

LLP

LLPLLP

LLP

LLP

LLP

LLP

LLP

C
añ

o 
de

 a
ce

ro
 re

ve
st

id
o 

Ø
 3

/4
"

C
añ

o 
de

 a
ce

ro
 re

ve
st

id
o 

Ø
 3

/4
"

Caño de acero revestido Ø 3/4"

Caño de acero revestido Ø 3/4"

Calefactor tiraje
balanceado.
Consumo 9000
Kcal/h

Cocina 4
hornallas.
Consumo 9100
Kcal/h

Calefactor tiraje
balanceado.
Consumo 4000
Kcal/h

Calefactor tiraje
balanceado.
Consumo 9000
Kcal/h

Calefactor tiraje
balanceado.
Consumo 9000
Kcal/h

Calefactor tiraje
balanceado.
Consumo 9000
Kcal/h

Calefactor tiraje
balanceado.
Consumo 9000
Kcal/h

Calefactor tiraje
balanceado.
Consumo 9000
Kcal/h

Calefactor tiraje
balanceado.
Consumo 4000
Kcal/h

2  Cocina 4
hornallas.
Consumo 9100
Kcal/h

Caño de acero revestido Ø 2" Caño de acero revestido Ø 2"

Termotanque a gas
Alta Recuperación
Escabe Acqua piú.
Consumo 800 l/h

Termotanque a gas
Alta Recuperación
Escabe Acqua piú.
Consumo 800 l/h

Calefon
tipo Orbis.
20 lts

LLP

Calefactor tiraje
balanceado.
Consumo 9000
Kcal/h

C
añ

o 
de

 a
ce
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 re

ve
st

id
o 

Ø
 2

"
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OBRA

CENTRO DE REHABILITACION
PLANO

Instalacion de Gas
RESPONSABLE

Todas las medidas y niveles deberán replantearse en obra. Las que figuran en el plano son indicativas. Todas las modificaciones que
se produzcan entre la realización de esta documentación y la visita a obra, deberán ser tomadas en cuenta en la presentación de
la licitación correspondiente.
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER
APROBADOS POR  LA SUBSECRETARIA DE PROYECTOS.EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO
CON LA NORMATIVA VIGENTE.  TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES
CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.

NOTA:

Subsecretaria de Proyectos / Subsecretaria de Infraestrcutura
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Cantidad: 5

Cant. Izq.:

Cant. Der.:

Puerta Ventana
Local: PV2

Cantidad: 1

Cant. Izq.:

Cant. Der.:

Puerta Ventana
Local:

Marco:

Contramarco:

Hoja:

Marco:

Contramarco:

Hoja:

Premarco:

Vidrio:Vidrio:

-

LAMINADO 6+4

-

Terminacion:

Cantidad: 2

Cant. Izq.:

Cant. Der.:

1

1

Puerta Ventana
Local:

Marco:

Contramarco:

Hoja:

Vidrio:

-

PERFIL DE ALUMINIO LINEA
MODENA  JAMBA , UMBRA
Y DINTEL Nº 6205 / 6206
BURLETE B69

Accionamiento: Accionamiento: Accionamiento:

Premarco: PERFIL DE ALUMINIO LINEA
MODENA  JAMBA , UMBRA
Y DINTEL Nº 6205 / 6206
BURLETE B69

Premarco: PERFIL DE ALUMINIO LINEA
MODENA  JAMBA , UMBRA
Y DINTEL Nº 6205 / 6206
BURLETE B69

MANIJA DOBLE PULIDO

PV1

2,
55

2,40

0,35 1,70 0,35

2,
55

5,00

2,
55

1,95

LAMINADO 6+4 LAMINADO 6+4
2,

55

2,85

1,85 1,00

PV3

-

- -

-

Cantidad: 7

Ventana
Local: Vestuario Varones, Vestuario
Mujeres

Cantidad: 9

Ventana
Local: Consultorios, CocinaV1 V2

5,00

2,
55

1,
00

2,25

3 Paño Fijo lateral: Marco de Aluminio Aluar Linea Modena 2.
Color blanco. Vidrio tipo float 6 mm.
2 Paño de Abrir: Marco de Aluminio Aluar Linea Modena 2.
Vidrio tipo float 6mm
Color blanco.

2 Paño de Abrir: Marco de Aluminio Aluar Linea Modena 2.
Vidrio tipo float 6mm
Color blanco.

1 Paño Fijo lateral: Marco de Aluminio Aluar Linea Modena 2.
Color blanco. Vidrio tipo float 6 mm.
1 Paño de Abrir: Marco de Aluminio Aluar Linea Modena 2.
Vidrio tipo float 6mm
Color blanco.

Aluminio Aluar Modena 2
Color Blanco

Aluminio Aluar Modena 2
Color Blanco

Aluminio Aluar Modena 2
Color Blanco

Anodizado - Tratamiento electrolitico superficial -
pulido mecanico -
desengrase alcalino - anidizado en solucion de acido
sulfurico - coloreado
negro mate por deposicion electrolitica de sales de
estño - sellado de la capa anodica por inmersion en
agua desmineralizada.

Terminacion:
Anodizado - Tratamiento electrolitico superficial -
pulido mecanico -
desengrase alcalino - anidizado en solucion de acido
sulfurico - coloreado
negro mate por deposicion electrolitica de sales de
estño - sellado de la capa anodica por inmersion en
agua desmineralizada.

Terminacion:
Anodizado - Tratamiento electrolitico superficial -
pulido mecanico -
desengrase alcalino - anidizado en solucion de acido
sulfurico - coloreado
negro mate por deposicion electrolitica de sales de
estño - sellado de la capa anodica por inmersion en
agua desmineralizada.

MANIJA DOBLE PULIDO MANIJA DOBLE PULIDO

Cant. Izq.:

Cant. Der.:

Cant. Izq.:

Cant. Der.:

Marco:

Contramarco:

Hoja:

Marco:

Contramarco:

Hoja:

Premarco:

Vidrio:Vidrio:

-

LAMINADO 6+4

-

Terminacion:

PERFIL DE ALUMINIO LINEA
MODENA  JAMBA , UMBRA
Y DINTEL Nº 6205 / 6206
BURLETE B69

Accionamiento: Accionamiento:

Premarco: PERFIL DE ALUMINIO LINEA
MODENA  JAMBA , UMBRA
Y DINTEL Nº 6205 / 6206
BURLETE B69

MANIJA DOBLE PULIDO

LAMINADO 6+4

-

- -

-

5 Paño Fijo lateral: Marco de Aluminio Aluar Linea Modena 2.
Color blanco. Vidrio tipo float 6 mm.
3 Paño Proyectables: Marco de Aluminio Aluar Linea Modena
2. Vidrio tipo float 6mm
Color blanco.

2 Paño Corredizos: Marco de Aluminio Aluar Linea Modena 2.
Vidrio tipo float 6mm
Color blanco.

Aluminio Aluar Modena 2
Color Blanco

Aluminio Aluar Modena 2
Color Blanco

Anodizado - Tratamiento electrolitico superficial -
pulido mecanico -
desengrase alcalino - anidizado en solucion de acido
sulfurico - coloreado
negro mate por deposicion electrolitica de sales de
estño - sellado de la capa anodica por inmersion en
agua desmineralizada.

Terminacion:
Anodizado - Tratamiento electrolitico superficial -
pulido mecanico -
desengrase alcalino - anidizado en solucion de acido
sulfurico - coloreado
negro mate por deposicion electrolitica de sales de
estño - sellado de la capa anodica por inmersion en
agua desmineralizada.

Cierre lateral para corredizas H59

Secretaría de Habitat, Planificación
 e Infraestructura

Fecha Hoja Nº
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ROCCHI,
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Revisó

ESC: 1:75

OBRA

CENTRO DE REHABILITACION
PLANO

Carpinterias 1
RESPONSABLE

Todas las medidas y niveles deberán replantearse en obra. Las que figuran en el plano son indicativas. Todas las modificaciones que
se produzcan entre la realización de esta documentación y la visita a obra, deberán ser tomadas en cuenta en la presentación de
la licitación correspondiente.
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER
APROBADOS POR  LA SUBSECRETARIA DE PROYECTOS.EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO
CON LA NORMATIVA VIGENTE.  TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES
CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.

NOTA:

Subsecretaria de Proyectos / Subsecretaria de Infraestrcutura

JDR

10 Abr 2017

Carlos
Rectangle

Carlos
Typewriter
PLANIFICACION ESTRATEGICA

Carlos
Rectangle

Carlos
Typewriter
07/2022

Carlos
Rectangle

Carlos
Rectangle

Carlos
Typewriter
CT

Carlos
Rectangle

Carlos
Typewriter
CONDUCCION SUPERIOR



Cantidad:

Cant. Izq.:

Cant. Der.:

Ventana
Local:

2

Marco:

Contramarco:

Hoja:

Premarco:

Vidrio: LAMINADO 6+4

-

Terminacion:

Cantidad: 1

Cant. Izq.:

Cant. Der.:

-

-

Puerta Ventana
Local:

Marco:

Contramarco:

Hoja:

Vidrio:

-

Terminacion:

Accionamiento: Accionamiento:

PERFIL DE ALUMINIO LINEA
MODENA  JAMBA , UMBRA
Y DINTEL Nº 6205 / 6206
BURLETE B69

Premarco: PERFIL DE ALUMINIO LINEA
MODENA  JAMBA , UMBRA
Y DINTEL Nº 6205 / 6206
BURLETE B69

MANIJA DOBLE PULIDO

LAMINADO 6+4

-

-

V4 V5

6,98

0,
50 0,

50

1,00

Cantidad: 2

Cant. Izq.:

Cant. Der.:

Ventana
Local: Cocina

Marco:

Contramarco:

Hoja:

Premarco:

Vidrio:

-

LAMINADO 6+4

Terminacion:

PERFIL DE ALUMINIO LINEA
MODENA  JAMBA , UMBRA
Y DINTEL Nº 6205 / 6206
BURLETE B69

Accionamiento: MANIJA DOBLE PULIDO

-

-

V6

1,
00

1,00

3 Paño Fijo lateral: Marco de Aluminio Aluar Linea Modena 2.
Color blanco. Vidrio tipo float 6 mm.
4 Paños Proyectables: Marco de Aluminio Aluar Linea Modena
2. Vidrio tipo float 6mm
Color blanco.

Anodizado - Tratamiento electrolitico superficial - pulido mecanico -
desengrase alcalino - anidizado en solucion de acido sulfurico - coloreado
negro mate por deposicion electrolitica de sales de estño - sellado de la capa anodica por
inmersion en agua desmineralizada.

Anodizado - Tratamiento electrolitico superficial -
pulido mecanico -
desengrase alcalino - anidizado en solucion de
acido sulfurico - coloreado
negro mate por deposicion electrolitica de sales de
estño - sellado de la capa anodica por inmersion en
agua desmineralizada.

Aluminio Aluar Modena 2Aluminio Aluar Modena 2 Color Blanco Aluminio Aluar Modena 2

Anodizado - Tratamiento electrolitico superficial -
pulido mecanico -
desengrase alcalino - anidizado en solucion de
acido sulfurico - coloreado
negro mate por deposicion electrolitica de sales de
estño - sellado de la capa anodica por inmersion en
agua desmineralizada.

1 Paño Proyectable: Marco de Aluminio Aluar Linea Modena 2.
Vidrio tipo float 6mm
Color blanco.

Cantidad: 2

Puerta Ventana
Local: Baño, Cocina chica V3

1,
00

0,40

Cant. Izq.:

Cant. Der.:

1

1

Marco:

Contramarco:

Hoja:

Vidrio:

-

Accionamiento:

Premarco: PERFIL DE ALUMINIO LINEA
MODENA  JAMBA , UMBRA
Y DINTEL Nº 6205 / 6206
BURLETE B69

LAMINADO 6+4

1 Paño Fijo lateral: Marco de Aluminio Aluar Linea Modena 2.
Color blanco. Vidrio tipo float 6 mm.
1 Paño de Abrir: Marco de Aluminio Aluar Linea Modena 2.
Vidrio tipo float 6mm
Color blanco.

Aluminio Aluar Modena 2
Color Blanco

Terminacion:
Anodizado - Tratamiento electrolitico superficial -
pulido mecanico -
desengrase alcalino - anidizado en solucion de acido
sulfurico - coloreado
negro mate por deposicion electrolitica de sales de
estño - sellado de la capa anodica por inmersion en
agua desmineralizada.

MANIJA DOBLE PULIDO MANIJA DOBLE PULIDO
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OBRA

CENTRO DE REHABILITACION
PLANO

Carpinterias 2
RESPONSABLE

Todas las medidas y niveles deberán replantearse en obra. Las que figuran en el plano son indicativas. Todas las modificaciones que
se produzcan entre la realización de esta documentación y la visita a obra, deberán ser tomadas en cuenta en la presentación de
la licitación correspondiente.
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER
APROBADOS POR  LA SUBSECRETARIA DE PROYECTOS.EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO
CON LA NORMATIVA VIGENTE.  TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES
CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.

NOTA:

Subsecretaria de Proyectos / Subsecretaria de Infraestrcutura

JDR

10 Abr 2017
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Carlos
Typewriter
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Rectangle
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P1

Cantidad: 2

Cant. Izq.:

Cant. Der.:

1

1

Puerta Placa Vaiven
Local: Baño Disp. P2

Cantidad: 2

Cant. Izq.:

Cant. Der.:

1

1

Puerta Placa Vaiven
Local: Vestuario Mujeres, Vestuario
Varones

2,
05

1,20

2,
05

0,90

Marco:

Contramarco:

Hoja:

Marco:

Contramarco:

Hoja:PLACA NIDO DE ABEJA, ENCHAPADO
EN CEDRO e=6mm TAPA CANTO
MACISO  DE CEDRO 1"

PLACA NIDO DE ABEJA, ENCHAPADO
EN CEDRO e=6mm TAPA CANTO
MACISO  DE CEDRO 1"

Premarco:

Vidrio:Vidrio:

-

-

-

Terminacion: Terminacion:

-

P3

Cantidad: 8

Cant. Izq.:

Cant. Der.:

2

6

Puerta Placa de Abrir
Local:

Marco:

Contramarco:

Hoja: PLACA NIDO DE ABEJA, ENCHAPADO
EN CEDRO e=6mm TAPA CANTO
MACISO  DE CEDRO 1"

Vidrio:

-

Terminacion:

-

2,
05

0,80

PERFIL DE ALUMINIO LINEA
MODENA  JAMBA , UMBRA
Y DINTEL Nº 6205 / 6206
BURLETE B69

Accionamiento: Accionamiento: Accionamiento:

Premarco: PERFIL DE ALUMINIO LINEA
MODENA  JAMBA , UMBRA
Y DINTEL Nº 6205 / 6206
BURLETE B69

Premarco: PERFIL DE ALUMINIO LINEA
MODENA  JAMBA , UMBRA
Y DINTEL Nº 6205 / 6206
BURLETE B69

MANIJA DOBLE PULIDO

P4

Cantidad: 3

Cant. Izq.:

Cant. Der.:

3

-

Puerta Placa de Abrir
Local:

Marco:

Contramarco:

Hoja: PLACA NIDO DE ABEJA, ENCHAPADO
EN CEDRO e=6mm TAPA CANTO
MACISO  DE CEDRO 1"

Premarco:

Vidrio:

-

-

Terminacion:

PERFIL DE ALUMINIO LINEA
MODENA  JAMBA , UMBRA
Y DINTEL Nº 6205 / 6206
BURLETE B69

Accionamiento: MANIJA DOBLE PULIDO

2,
05

0,80

A tirantillo madera cedro
21/2"x21/2" con 3
grampas atornilladas por jamba

A tirantillo madera cedro
21/2"x21/2" con 3
grampas atornilladas por jamba

A tirantillo madera cedro
21/2"x21/2" con 3
grampas atornilladas por jamba

MANIJA DOBLE PULIDO MANIJA DOBLE PULIDO

A tirantillo madera cedro
21/2"x21/2" con 3
grampas atornilladas por jamba

Lustrada y barnizada -
tratamiento antibacterial

Lustrada y barnizada -
tratamiento antibacterial

Lustrada y barnizada -
tratamiento antibacterial

Lustrada y barnizada -
tratamiento antibacterial
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OBRA

CENTRO DE REHABILITACION
PLANO

Carpinterias 2
RESPONSABLE

Todas las medidas y niveles deberán replantearse en obra. Las que figuran en el plano son indicativas. Todas las modificaciones que
se produzcan entre la realización de esta documentación y la visita a obra, deberán ser tomadas en cuenta en la presentación de
la licitación correspondiente.
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER
APROBADOS POR  LA SUBSECRETARIA DE PROYECTOS.EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO
CON LA NORMATIVA VIGENTE.  TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES
CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.

NOTA:

Subsecretaria de Proyectos / Subsecretaria de Infraestrcutura

JDR

10 Abr 2017
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perfiles C160 galvanizados
CUBIERTA METALICA A REALIZAR

SUPERFICIE198 m2

2,
55

9,00

5,
30

15,90

8,
10

15,90

5,
30

37,00

2,4715,90 9,08

8,
15

15,90

13
,6

8

4,05

2,
73

2,
73

19,00

CANALETA METALICA GALVANIZADA 20 x 10

CANALETA METALICA GALVANIZADA 20 x 10

SUPERFICIES 
LOSAS DE HORMIGON llenado,de huecos existentes
SUPERFICIE DE HORMIGON EXITENTE 

CUBIERTA METALICA A REALIZAR

16,45

1,00

6,42 7,944,41

3,30

1,95

2,50

0,
60

perfiles C160 galvanizados
CUBIERTA METALICA A REALIZAR

SUPERFICIE198 m2

23,08

2,55

9,00

5,30

6,90

8,10

15,90

5,30

37,00

2,47

15,90 9,08

8,15

15,90

13,68

4,05

2,73

2,73

19,00

CANALETA METALICA GALVANIZADA 20 x 10

CANALETA METALICA GALVANIZADA 20 x 10

16,85

10
,4

6

CANALETA METALICA GALVANIZADA 20 x 10

Recuperacion ,reparacion e impermeabilizacion de losa.

perfiles C160 galvanizados
CUBIERTA METALICA A REALIZAR

0,74

SUPERFICIE 46 m2

Fecha Hoja Nº

07
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OBRA

CENTRO DE REHABILITACION
PLANO

RESPONSABLE

Todas las medidas y niveles deberán replantearse en obra. Las que figuran en el plano son indicativas. Todas las modificaciones que
se produzcan entre la realización de esta documentación y la visita a obra, deberán ser tomadas en cuenta en la presentación de
la licitación correspondiente.
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER
APROBADOS POR  LA SUBSECRETARIA DE PROYECTOS.EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO
CON LA NORMATIVA VIGENTE.  TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES
CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.

NOTA:

Planta de techo



ADMINISTRACION

EDIFICIO
DE

HALL

CAFETERIA PASILLO

SALA 1
SALA 2

SALA DE MUSCULACION

2,95

15,85

4,00

2,78

8,21

PISO FLOTANTE 

10,38

8,45

11,90 2,800,30

2,90

3,00

2,501,90

A

A

CI
0.60 x 0.60

CI
0.60 x 0.60

CI
0.60 x 0.60

PPTS
20 x 20

PPTS
20 x 20

PPTS
20 x 20

PPTS
20 x 20

PPTS
20 x 20

PPTS
20 x 20PPTS

20 x 20

VESTUARIO VARONES

VESTUARIO MUJERES

PPTS
20 x 20

Termotanques
de Alta
recuperación

Bajadas de
Tanque

C
C

 P
VC

 Ø
0.

11
0

1 2

3

C
C

 PVC
 Ø

0.110

CC PVC Ø 0.063

CC PVC Ø 0.110

2 1 3 4

LLP
LLP

LLPLLP

LLP

LLPLLP

LLPLLP

LLPLLP

LLP

LLP

LLPLLP

C
C

 P
VC

 Ø
0.

06
3

CC P
VC

 Ø
0.1

10

LLP LLP

LLP LLP
LLP

C
C

 P
VC

 Ø
0.

06
3

P3
0.90m

2,51

3,02

1,90

CI
0.60 x 0.60

BAÑOS PUBLICO'S EXISTENTES , SE
DEBERÁ REVISAR LA INSTALACIÓN
CLOACAL , REPARARLA SI FUERA
NECESARIO

PPTS
20 x 20

PPTS
20 x 20

CC PVC Ø
0.063

CC P
VC Ø

0.0
63

PPTS
20 x 20

PPTS
20 x 20

PPTS
20 x 20

LLP

PPTS
20 x 20

LLPLLP LLP

LLP

LLP

LLP

Fecha Hoja Nº

02
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OBRA

PLANO

RESPONSABLE

Todas las medidas y niveles deberán replantearse en obra. Las que figuran en el plano son indicativas. Todas las modificaciones que
se produzcan entre la realización de esta documentación y la visita a obra, deberán ser tomadas en cuenta en la presentación de
la licitación correspondiente.
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER
APROBADOS POR  LA SUBSECRETARIA DE PROYECTOS.EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO
CON LA NORMATIVA VIGENTE.  TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES
CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.

NOTA:

CENTRO DE REHABILITACION

Plano de Instalación sanitaria
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