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LICITACION PUBLICA NC© ......./2023.-
OBRA: «CONSTRUCCION ROTONDA INGRESO Y EGRESO VIADUCTO OSCAR MORANO»

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.-

1.1. Entidad Convocante.-

Esta Licitacién Publica, es convocada por la Municipalidad de Zarate, Provincia de Buenos
Aires. El objeto de la presente licitacién, consiste en la ejecucién de una obra, que sera

financiada por la Municipalidad, con fondos provenientes del Tesoro Municipal.

1.2. Descripcion General de la Obra.-

El objeto de la presente Licitacion es el de seleccionar a un contratista a quien se le

encomendara la ejecucion de las tareas pertinentes a la construccion de rotonda de ingreso y

egreso viaducto Oscar Morano”, La obra consiste en la construccién de una rotonda en la
interseccion de Av. Anta y Av. Antdrtida Argentina, en ella se incluyen: pavimentos, veredas,
cordones y sefialamiento horizontal y vertical. El objetivo de la obra es lograr mayor fluidez en el

transito proveniente de las dos arterias mencionadas anteriormente.

1.3. Proyectos de Obra.-

La municipalidad cuenta con anteproyectos o parte de los proyectos de la obra a ejecutar, que
podrian completarse o terminar de definirse luego de la adjudicaciéon. En este caso, los
proyectos definitivos seran ejecutados por el contratista en base a los criterios técnicos
convencionales para este tipo de obras y los antecedentes obrantes en esta Municipalidad. Los
proyectos definitivos de obra seran aprobados por la Municipalidad, a través de sus
presentantes, con antelacidon suficiente como para que el Contratista pueda ejecutar los
trabajos en los plazos comprometidos. Responderan a las pautas basicas definidas en las

condiciones técnicas particulares que integran el Legajo de la Licitacién.

Para su preparacion se evaluaran convenientemente todos los factores que intervienen en la

ejecucién del proyecto.

En cualquier caso, la Municipalidad podra decidir que los proyectos sean ejecutados por la
empresa Oferente a su cargo, los que deberan ser presentados como parte de su presentacion
a la Licitacion. La comunicaciéon Municipal de tal decisién serad realizada mediante Circular

Aclaratoria.

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene caracter de anteproyecto,
siendo obligacién del Contratista la elaboracién del proyecto definitivo y documentacion
necesaria para la completa y correcta ejecucion de la obra (planos ejecutivos), que deberan
ser presentados para la aprobacion de la Inspeccion de Obra en los plazos previstos en Pliego

de Bases y Condiciones Generales -PBCG. (Remisidn Apart. 2).-

El oferente debera realizar sus propios relevamientos y mediciones.
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Asimismo, antes o durante la obra deberda presentar aquellos planos que surjan como

necesidad Técnica a juicio de la Inspeccién de Obra.

La aprobacion de los mismos por parte de la Inspecciéon de Obra implicara que dichos planos

se constituyan en documentacion oficial de la misma

Se cumplirdn, en su totalidad, la documentacidn necesaria para tramitaciones y Proyecto

Ejecutivo

Sera por cuenta del Contratista la ejecucion de todos los planos y/o tramites para las
aprobaciones Municipales o de Servicios (Electricidad, TV, Telefonia, etc.), Avisos de Obra,
etc., que la obra contratada requiera para poder llevarse a término los trabajos objeto de la

presente licitacion.-

1.4. Planos conforme a Obra.-

a) El eventual Adjudicatorio-Contratista queda expresamente obligado a entregar antes de
suscribirse el Acta de la Recepcion Provisoria, los planos generales y de detalle. Los originales
seran impresos en papel obra de 90 g/m2, estaran de acuerdo a las normas que fije la
Municipalidad.

b) No se admitird la entrega de originales y copias con enmiendas o raspaduras.

c) La realizacion de los planos serd en AUTOCAD, versidon convenida con la inspeccién de obra.
d) Se debera entregar en CD/PENDRIVE una copia de los archivos CAD de la versién definitiva
de los planos conforme a obra aprobados por la inspeccion identificado claramente el contenido
en el mismo.-

Por lo cual, de no cumplimentarse con la entrega de los planos y, en las condiciones detalladas
precedentemente, la Municipalidad queda facultada o no suscribir el Acta de Recepcion
provisoria hasta tanto no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente
Articulo/Apartado.-

1.5. Obras Complementarias.-

A efectos de que la empresa pueda evaluar el costo de tales obras complementarias se ha
previsto, proporcionalmente, la construccion de items usuales en cantidad proporcional
comun. La empresa debera tener en cuenta al realizar sus evaluaciones que la Municipalidad
no garantiza la cantidad efectiva de items a ejecutar, los que surgiran de las necesidades

propias del avance de las obras.-

2. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES.-

(Pliego Complementario de Condiciones).-
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2.1. Disposiciones Preliminares.-

La obra consiste en la construccion de una rotonda en la interseccion de Av. Anta y Av. Antartida
Argentina, en ella se incluyen: pavimentos, veredas, cordones y sefalamiento horizontal y
vertical. El objetivo de la obra es lograr mayor fluidez en el transito proveniente de las dos arterias

mencionadas anteriormente.

Ello en un todo de acuerdo con las especificaciones que integran el presente Pliego. El siguiente
Pliego aclara o modifica el Pliego General de Condiciones (Pliego de Bases y Condiciones
Generales — PBCG); aprobado por el articulo 19, inciso 1) del Decreto Municipal N° 115/06; el
mismo, regira supletoriamente, ante omisiones o, para lo que especificamente no se
encuentre determinado en el presente pliego y sus correspondientes Anexos integrantes
del presente, pudiéndose ser consultado en la pagina oficial de la Municipalidad de Zarate

(http://www.zarate.gob.ar/licitaciones-publicas/).-

2.2. Solicitud del Pliego - Gratuidad - Pagina Oficial
Municipal.-
La adquisicién del Pliego Licitatorio, no tendra costo alguno, pudiendo ser solicitado por

los eventuales oferentes, en la Secretaria de Desarrollo Territorial e Infraestructura, sita en
Avda. Rivadavia N° 751, de la Ciudad y Partido de Zarate (Palacio Municipal) y podra ser
consultado Y descargado gratuitamente desde la pagina oficial:

(http://www.zarate.gob.ar/licitaciones-publicas/).-

2.3. Objeto de la Licitacién — Desglose items.-

El objeto de la presente Licitacion Publica es el de seleccionar a un contratista a quien se le
encomendard la ejecucion de las obras «CONSTRUCCION ROTONDA INGRESO Y EGRESO
VIADUCTO OSCAR MORANO>.

Las obras consisten en construccién de rotonda de ingreso y egreso viaducto Oscar
Morano.

Ello en un todo de acuerdo con las especificaciones que integran el presente Pliego. conforme

al siguiente detalle (desglose del objeto):

# | item u.m. cant
1 | TAREAS PRELIMINARES
1.1 |Cartel de obra m?2 10.64
1.2 |Replanteo y relevemiento de niveles gl 1
1.3 | Generacidn de plano definitivo para construccion gl 1
1.4 |Replanteo y demarcacion gl 1
1.5 |Retiroy recolocacién de alambrado y portén en terreno del FFCC gl 1
1.6 |Sefializacion y balizamiento de obra gl 1
2.1 | Excavacion mecanicay retiro de suelo m3 390
2.2 | Compactacion de la sub base m?2 650
2.3 | base de suelo seleccionado compactado, espesor 0,40m m2 650
3 HORMIGON ARMADO
3.1 | Pavimento de Hormigdn simple H30, espesor 0,20m, incluye corddén m?2 490
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3.2 | Cordon de hormigdn h30 anclado a base existente, de 0,15mx0,17m m 220
3.3 | paso peatonal elevado de hormigdn h30, espesor 0,15m m2 150
3.4 |Vereda de hormigén h21, espesor 0,10m con malla q92 m?2 260
3.5 | Demolicion de tabiques de hormigon armado en acceso a viaducto m3 2.8
3.6 | Reparacion de pavimento en base de tabiques demolidos gl 1
4 | RELLENOS CON TIERRA NEGRA
4.1 |Provisidn de tierra negra para rotonda central y nuevos canteros m3 40
4.2 | Colocacién mecanica y manual de tierra negra en rotonda y canteros m3 40
5 PINTURA VIAL
Pintura vial en caliente en accesos a rotonda, flechas de circulacién y pasos
5.1 |peatonales m?2 300
5.2 |Sefalamiento Vertical u. 12
6 LIMPIEZA DE OBRA
6.1 |Limpieza diariay final de obra m?2 1550

Ello en un todo de acuerdo con las especificaciones generales y técnicas y, planos y Anexos

que forman parte integrante del presente Pliego.

3. LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.-

Los trabajos se realizardn en el sector de en la interseccion de Av. Anta y Av. Antartida

Argentina, conforme a los planos adjuntos que forman parte integrante del presente Pliego-

ANEXO VII-, dentro de la Ciudad de Zarate, Partido de Zarate, Provincia de Buenos Aires.-

3.1. Presupuesto Oficial- MES BASE.-

El presupuesto oficial correspondiente a las obras objeto de la presente licitacion asciende a

la suma de Pesos Treinta y Seis Millones Quinientos Nueve Mil Doscientos Setenta y
Dos con 04 Ctvs. ($36.509.272,04), IVA INCLUIDO,se toma como Mes Base Mayo 2023.

Segun el siguiente detalle (desglose de items del presupuesto):

subtotales
TAREAS PRELIMINARES
1.1 Cartel de obra m2 | 10.64 23,261.39286 S 247,501.22
S
1.2 | Replanteo y relevemiento de niveles gl 1 309,058.20000 S 309,058.20
Generacion de plano definitivo para $
1.3 construccion gl 1 588,060.00000 S 588,060.00
S
1.4 Replanteo y demarcacion gl 1 309,058.20000 S 309,058.20
Retiro y recolocacién de alambrado y $
1.5 portdn en terreno del FFCC gl 1 294,030.00000 S 294,030.00
S
1.6 Sefializacién y balizamiento de obra gl 1 849,420.00000 S 849,420.00
2 MOVIMIENTOS DE SUELO
S
2.1 | Excavacidon mecdnica y retiro de suelo m3 390 3,214.72800 S 1,253,743.92
S
2.2 Compactacion de la sub base m2 650 470.44800 S 305,791.20
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base de suelo seleccionado $

2.3 compactado, espesor 0,40m m2 650 2,404.51200 S 1,562,932.80

3 HORMIGONARMADO

Pavimento de Hormigdn simple H30, $

3.1 |espesor 0,20m, incluye corddén m?2 490 21,562.20000 $ 10,565,478.00
Cordon de hormigon h30 anclado a base $

3.2 |existente, de 0,15mx0,17m m 220 16,531.02000 S  3,636,824.40
paso peatonal elevado de hormigén $

3.3 h30, espesor 0,15m m2 150 20,386.08000 S 3,057,912.00
Vereda de hormigdn h21, espesor $

3.4 0,10m con malla 992 m2 260 15,185.01600 S 3,948,104.16
Demolicién de tabiques de hormigon $

3.5 armado en acceso a viaducto m3 2.8 48,090.23929 S 134,652.67
Reparacién de pavimento en base de $

3.6 |tabiques demolidos gl 1 658,627.20000 S 658,627.20

4 RELLENOS CON TIERRA NEGRA

Provisidon de tierra negra para rotonda $

4.1 |central y nuevos canteros m3 40 4,769.82000 S 190,792.80
Colocacién mecdnica y manual de tierra $

4.2 negra en rotonda y canteros m3 40 4,312.44000 S 172,497.60

5  PINTURA VIAL
Pintura vial en caliente en accesos a

rotonda, flechas de circulacién y pasos $

5.1 peatonales m2 300 11,107.80000 S 3,332,340.00
$

5.2 | Sefialamiento Vertical u. 12 23,261.39250 S 279,136.71

6 LIMPIEZA DE OBRA

$

6.1 Limpieza diaria y final de obra m2 1550 3,105.36191 S 4,813,310.96

TOTAL S 36,509,272.04

3.2. Plazo de ejecucion.-

El plazo total de ejecucién de los trabajos correspondientes a esta Licitacidén sera de sesenta

(60) dias corridos, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obras.-

Reservandose exclusivamente por parte de la Municipalidad de Zarate, la facultad de
prorrogar los Plazos, por causas que eventualmente puedan acaecer por casos de hechos
fortuitos, fuerza mayor y/o hechos imprevistos e inestimables que pudieren surgir como
asimismo, en la realizacion de los trabajos, realizandose las actuaciones administrativos

que pudieren corresponder.-

3.3. Cotizacion.-

Las obras se contrataran con las restricciones o adecuaciones que surgen del presente Legajo
Licitatorio. El computo de unidades de medida que se incluye es al efecto de la comparacion
de las ofertas, quedando claramente especificado que se certificara segin lo realmente
ejecutado.
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El crédito de la empresa surgira de la certificacion mensual que realice el contratista conforme
al avance de obra.

Los items/Rubros que conforman la presente licitacion son los que se describen en el
presupuesto oficial, conforme a su discriminacion, salvo lo dispuesto en el articulo 146, primer
parrafo, de la L.O.M. Comprenderan el aporte de todos los materiales, mano de obra, equipos,
insumos, gastos y costos de cualquier naturaleza (prorrateandose sus incidencias en los
items/Rubros, segln corresponda a la oferta a realizar) para que las obras queden
definitivamente concluidas de acuerdo con las mejores reglas del arte.

Los items que conforman la presente licitacién son los que se describen, en el Objeto
(Apartado 2.2.) y Presupuesto Oficial (computo y presupuesto — desglose de items - Apartado
3.1.) con la salvedad que, se podra aplicar a la presente licitacion lo establecido en el Articulo
146, de la L.O.M.

Las Cotizaciones a presentar por los oferentes deberan contener: la Planilla de
Cotizacion; Coeficiente Resumen, Plan de Trabajos, Curva de Inversion, Analisis de Precios,
Planillas de Costos de Mano de Obra, Planilla de Costos de Equipos y de Materiales, Planilla de
Representacién Técnica, Las cotizaciones a presentar por los eventuales oferentes
deberan tomar en consideracion y respetar los requisitos contenidos en Ia
documentacion técnica (Cémputo, Planos, PET) que forma parte integrante del
presente. Asimismo, en la cotizacion, deberan estar comprendidos de todos los gastos vy
costos de cualquier naturaleza, los materiales, mano de obra, equipos, insumos, gastos y
costos de cualquier naturaleza, eventuales mayores costos por inflacidn que pudieren sufrir
los materiales, equipamiento, mano de obra, etc., todo ello, para que las obras queden
definitivamente concluidas de acuerdo a su objeto y con las mejores reglas del arte.

3.4. Restriccidon a la cotizacion unitaria de los items - Ajuste
Alzado.-

La adjudicacién de la obra, sera por un Unico precio total, siendo ésta una restriccion al
principio basico derivado de la contratacidon por “unidad de medida”. Regira al respecto lo
dispuesto en el presente.

A los efectos de la determinacion de los precios unitarios contractuales y la certificacion de las
obras la Municipalidad determinara el porcentaje de aumento o disminucién que la oferta
adjudicada significa respecto del presupuesto oficial, y aplicara tal porcentaje a todos y cada
uno de los items de aquél.

3.5. Consecuencias de la Forma de Cotizar.-

Cotizacion unitaria por items: queda entendido que los Oferentes, si bien, pueden cotizar
y tomar en cuenta individualmente los items (items, rubros, Descripcion de las tareas, etc.),
, en la presentacién de sus ofertas (detallados en el objeto) de la presente licitacion, se

deben cotizar todos y cada uno de los items. No se aceptaran cotizaciones de items

parciales o individuales (es decir que, se cotice parcialmente unos items y otros no); se

deberan cotizar todos y cada uno de los items, determinando de tal forma, el valor total

cotizado, siendo éste ultimo valor total cotizado, el que se tomarda a los fines de la

comparacion de ofertas y eventual adjudicacion.-

Las ofertas seran evaluadas teniendo en consideracién el mes base del presupuesto oficial.-

El crédito de la Empresa, surgira de la certificacion mensual que realice el contratista

conforme al avance de obra.-
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3.6. Lugar y Fecha de Apertura de las propuestas.-

El acto de apertura se llevard a cabo en el Palacio Municipal de Zarate, ubicado en Av.
Rivadavia 751, en el dia y horario fijado en el Decreto de Convocatoria que integra el

presente Legajo Licitatorio.

3.7. Participantes.-

Podran participar en la presente licitacién todas las empresas constructoras inscriptas en el
Registro Municipal de Proveedores y Contratistas y que no se encontraren incursas en causales
de exclusion, conforme lo estipulado en el articulo 1.1.6 del Pliego General de Condiciones, y
que cuenten con la capacidad econdémica financiera y de Contratacién Anual para
licitacion necesaria, debidamente acreditada mediante la documental emitida por los Registros
Nacionales o Provinciales correspondientes y todo ello, de conformidad e inherente a las
posibles condiciones y obligaciones establecidas en el Convenios Marcos y/o Especificos,
firmados por la Municipalidad de Zarate, con los Organismos Nacionales, Provinciales,
Ministerios y/o Entes Autarquicos, para la remision de los fondos que dieran origen a la
presente licitacion, asimismo, debiéndose cumplimentar, con todos los requisitos que

determinen tales organismos al respecto.-

Para la presentacion a la licitacion bastard que la empresa hubiere iniciado el tramite de
inscripcion en el Registro citado en el apartado anterior, pero no podra adjudicarse sin la
presentacion del mismo. Asimismo, serd de aplicacion lo dispuesto en el articulo 143 del
Decreto-Ley 6.769/58.

3.8. Preferencia para empresas locales (Art. 9 bis - Ley
6021).-

Podran participar en la presente licitacién, todas las empresas, con capacidad econdmica,
técnica y financiera, para poder cumplimentar con la provisién del material y los trabajos
licitados y que, se encuentren inscriptas o hayan iniciado el tramite de inscripcién en el
Registro de Proveedores Municipal y asimismo, que no se encuentren incursas en las
inhabilidades o impedimentos establecidas en el presente pliego, Pliego General y/o,
normativa aplicable que rige supletoriamente y/o, normativa vigente aplicable.-

En relacién al analisis para proceder a la preadjudicacién- adjudicacién, la Municipalidad, se
reserva la facultad de poder aplicar la preferencia de adjudicar establecida en la
Ley 6021 - Articulo 9 Bis, en cuanto, podra priorizar en dicha adjudicacion, a
empresas u oferentes que tengan residencia en la Ciudad y Partido de Zarate.-

En caso de presentaciones colectivas (UTEs, etc.) el beneficio otorgado a la empresa local
segun el parrafo anterior no podra exceder ninguno de los siguientes topes:
a) la capacidad econdmico-financiera que acredite poseer, (ver punto 2.1.9)
b) el porcentaje de participacion que la empresa local poseyere dentro del equipo que

conforma el Oferente colectivo.
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3.9. Subcontratos Nominados y U.T.E. (art. 9 ter ley 6021).-

Regira lo dispuesto en el articulo 9 TER de la ley 6.021. A tal fin se considerard empresa local

aquella que tenga por domicilio social, o el asiento real de sus negocios en el Partido de Zarate.

El subcontratista nominado y el contratista principal, deberdn estar inscriptos en el padroén
municipal como contribuyente a la Tasa de Seguridad e Higiene, admitiéndose que el
contratista principal, a la fecha de apertura de la licitacion solamente hubiere iniciado el

tramite de inscripcion.

3.10. Impedimentos para ser Oferente.-

No podran concurrir como oferentes a la presente Licitacion:

a).- Los deudores morosos, con o sin demanda judicial, de cualquier reparticién o

dependencia nacional, Provincial o municipal.

b).- Los agentes de la administracién publica municipal, provincial y nacional, o las empresas
en las que los mismos actien como directores o administradores. - Este impedimento no regira
para aquellos agentes que participen en sociedades en las que intervenga -directa o
indirectamente- la administracién publica nacional, provincial o municipal, y la participacion
del agente en la sociedad oferente haya sido decidida como consecuencia de la funcién que

desempefia en la administracién publica.

c).- Los que a la fecha de apertura de la Licitacién, se encontraren inhabilitados para
contratar con Municipalidades de conformidad con la legislacion aplicable en materia

municipal.

d).- Las sociedades que hayan sido objeto de rescision de contratos por causas imputables a
su accionar tanto culposo como doloso y/o, por incumplimiento contractual (doloso y/o
culposo) vy asimismo, las sociedades cuyos accionistas y/o miembros del directorio, hayan
participado de sociedades que hayan sido objeto de rescisidon de contrato por cualquier causa
imputable a su accionar como contratista, por cualquier causa con la Municipalidad de Zarate;
con excepciéon que la rescisidon contractual, haya sido de comuUn y mutuo acuerdo entre las

partes contratantes (Municipalidad-Empresa).-

Cuando se constatare que el proponente estuviere alcanzado por alguna de las prohibiciones

establecidas en este articulo procedera conforme a lo siguiente:

a).- El rechazo de la propuesta, con la pérdida de la garantia de oferta si el impedimento se

advirtiere en el lapso que va entre la apertura de la licitacion y la notificacion de la

adjudicaciodn, o la firma del contrato, en su caso.

b).- La anulacién del contrato, con pérdida de la garantia del mismo y la indemnizacién por

eventuales dafios y perjuicios cuando el impedimento se advirtiere después de notificada la

adjudicacién.

Pagina 11



CORRESPONDE A EXPEDIENTE N2 4121-2086/2023.-

'. Zarate

v MUNICIPIO Licitacion Publica Ne.......... /2023.-

Obra: “CONSTRUCCION ROTONDA INGRESO Y EGRESO VIADUCTO OSCAR MORANO”

3.11. Consultas del Legajo de Licitacion.-

La Consulta y adquisicién del Pliego Licitatorio, no tendra costo alguno, pudiendo ser
consultado desde la pagina oficial de la municipalidad (Remision: Apartado 2.1.2. - Solicitud
del Pliego-Gratuidad- Pagina Oficial.-

Regira lo dispuesto en el articulo 1.2.2. y concordantes del Pliego General de Condiciones.
Asimismo, la Municipalidad se reserva la facultad, de poder enviar el presente pliego y
Anexos, por via electrénica al domicilio electrénico (especial constituido) o, al domicilio
electronico declarado en el Registro de Proveedores Municipales, a los eventuales

oferentes interesados en la adquisicién del mismo.-

3.12. Recepcion de las Ofertas — Forma de Presentacion a la
licitacion- Sobres.-

Para la presentacidn de las ofertas y su correspondiente recepcion, los oferentes
deberan cumplimentar en tal presentacion con los siguientes requisitos.-

a).- Las Ofertas deberan ser presentadas en la Mesa General de Entradas - Departamento
Mesa de Entradas - de la Municipalidad de Zarate, sita en Avda. Rivadavia 751 de la Ciudad
y Partido de Zarate, Provincia de Buenos Aires, o enviadas por correo, a la direccion
mencionada conforme a las siguientes condiciones:

Las propuestas deberan presentarse en un Unico sobre cerrado o paquete (“‘general”),
debidamente pegado, sin ningun tipo de inscripcion, membretes o sellos que, puedan
individualizar la firma o el logo de la empresa o proponente, en el cual se insertara

en su frente (anverso) la siguiente inscripcién o rétulo:

Sobre General:

Municipalidad de Zarate, Pcia. de Buenos Aires.-

EXPEDIENTE N© 4121-............ /2023.-
LICITACION PUBLICA N° ....... /2023.-
(o) =] 5 o TR "

FECHA y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS......cciicrimnns s s sssnssnnsnnnnn

b)- El cual en su interior debera contener 2 sobres y/o, contener la propuesta

econdmica en forma separada y diferenciada de la documentacion presentada en
el sobre general.-

CONTENIDO DE LA OFERTA - DOCUMENTACION QUE DEBERA CONTENER EL
INTERIOR DEL SOBRE (Sobre General o Sobre N° 1, de documentacion en general).-

La presentacion deberd ser escrita a maquina, o en letra manuscrita, pero en éste Ultimo

caso, la letra clara y legible, foliandose sus hojas correlativamente. Las enmiendas, entre
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lineas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas, en caso contrario se tomaran por no

escritas. -

En el mismo se debera acompaiar la siguiente documentacion:

a).- Garantia de la Oferta: En cualquiera de formas descriptas en el presente pliego. En el

caso de haberse constituido en dinero en efectivo, constancia o recibo extendido por la

Municipalidad de Zarate, a través de sus organos facultados - Contaduria o Tesoreria

Municipal- , en el cual conste el importe afectado a la Garantia;

b).- Copia del presente pliego, firmado aclarado o sellado, en_todas sus hojas (incluidos

los Anexos), con aclaracion del N© D.N.I. del firmante, o, de la persona fisica o, del
representante legal de las personas juridicas ( sellos correspondientes) segun el caso; la copia
debera ser acompafiada sin supresiones, enmiendas, tachaduras, interlineados, testaciones o

sobreimpresos, de ninguna naturaleza.-

c).-Documentacidén que acredite la condicion juridica de los proponentes y que se

establecen en los articulos del presente pliego, segun corresponda a persona fisica o persona
juridica; cuando la propuesta sea presentada por una Sociedad Anénima o Cooperativa,

debera presentar ademas de la documentacion citada:

c-1).- Copia del acta del Directorio o acto similar de donde surja la decision social

de presentarse a la licitacion o en su caso, de presentarse asociado o en unién transitoria;
c-2).- Copia del/ os Estatuto/ s (contrato/ s), social/ es, actualizado/ s.-

d).- Las certificaciones, constancias de inscripcion _en los Registros respectivos

especificaciones técnicas, constancias de la capacidad econdmica financiera y de

contratacion anual, demas documentaciéon exigida en el presente pliego y autorizaciones

que determine la normativa vigente para la realizaciéon de las obras y para el material a

proveer.-
e).- Constancia de haber adquirido el pliego (en el caso de corresponder).-

f).- Los elementos respecto de la capacidad técnica financiera suficiente para realizar la
obra que se licita; se constatard que la empresa que resulte eventualmente pre-
adjudicataria y posteriormente adjudicataria, posea capacidad financiera mayor al monto
por el cual se suscribird el contrato de obra. Como asi también que dicha capacidad sea

suficiente en caso de poseer mas de un contrato vigente con en el Municipio;
g).- Copia certificada por Contador Publico Nacional de los ultimos 2 (dos) balances;

h).- Todo lo relativo a las inscripciones en los Registros Respectivos, que sean inherentes y

requeridas para la realizacion de las presentes obras;
i).- Antecedentes de obras contratadas y realizadas con anterioridad;
J).- Lista de equipos a afectar a la obra;

k).- Toda la documentacion requerida en el pliego y en los Anexos integrantes del presente
pliego.-
1).- Copia de los elementos que acreditan la personeria del representante firmante y de la

duracién de la sociedad, en las condiciones previstas en el legajo;
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m) - Toda otra informacién y/ o descripciones técnicas, certificaciones, descripcion de

calidades, equipo con que se cuenta y a emplear para la realizacién de los trabajos, objeto

de la licitacidn, etc., y toda documental o propuesta técnica, que el oferente estime

conveniente acompanar los fines que la Municipalidad pueda meritar mejor su propuesta.-

n)- El oferente, en caracter optativo, podra proporcionar o aportar en caracter de

informacion adicional o accesoria, las recomendaciones técnicas, que considere
apropiadas, sobre el material y los trabajos licitados.-

0)- Asimismo, deberan acompafarse los ANEXOS del Presente Pliego que forman parte

integrante de la presente licitacion. -

p)- Constancia de visita de obra si correspondiese.

SOBRE N° 2: La Propuesta Econdmica u Oferta, deben presentarse en un sobre aparte

o, diferenciado del sobre que contiene la documentacion en general), se insertara en su frente
(anverso) la siguiente inscripcion o rotulo:

(Sobre2).-
, SN. —

Municipalidad de Zarate, Pcia. de Buenos Aires. -
Expediente N° 4121- ....... /2023.--

Licitacion Publica NO° .............. / 2023.-

a).- La propuesta o cotizacién, que responda al Computo y Presupuesto, en un

formulario que responda al modelo fijado en el presente pliego o similar al
presupuesto Oficial que consta en el Pliego; dicha cotizacion oferta o propuesta
econdmica debera estar firmada por proponente- oferente y el Representante Técnico.
El representante Técnico, deberd encontrarse inscripto en el Colegio Profesional
correspondientes a su Matricula de Colegiacién, dicha inscripciéon, podra encontrarse en
tramite, pero deberd encontrarse terminada o perfeccionada para el momento de la
adjudicacién, debiendo acreditar asimismo, los aportes previsionales y al Colegio Profesional,
liberando expresamente a la Municipalidad de Zarate de cualquier responsabilidad emergente
por tales aportes.-

b).- Plan de Trabajos.- con especificacion clara y discriminada de los periodos previstos para

la ejecucion de cada item; segun el caso, equipos a afectar a la obra.-

c).- Curva de inversion.-
d).- Toda la documentacidn relativa a la oferta (planillas, analisis, Anexos técnicos, etc.)

en formato digital (hoja de calculos formato .xIsx), etc.
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3.13. Garantias - Formas de constitucion.-

I\\

Se consideraran las garantias previstas en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales” segun

lo dispuesto en el articulo 1.2.6. e igualmente, lo establecido en el presente Pliego.-

e La garantia de oferta sera equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto

oficial.

o La garantia de ejecucion del contrato sera del cinco por ciento (5%) del

importe que establezca el Decreto de Adjudicacion y del contrato a suscribir con el

eventual adjudicatario -contratante.-

La garantia de ejecucion del Contrato, tendra vigencia hasta la finalizacion del periodo
contractual o de sus prérrogas. Tal garantia sera restituida, una vez liberado el contratante
de toda responsabilidad adquirida por el presente pliego y normativa aplicable y una vez
cumplidos los plazos de conservacidn (garantia de conservacion de las obras

ejecutadas).-

La garantia de la Oferta; tiene como finalidad afianzar el cumplimiento de todas las

obligaciones establecidas en el pliego de bases y condiciones por parte del oferente en su

calidad de tal y, podré constituirse en alguna de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo depositado en la Tesoreria Municipal, sita en Av. Rivadavia N° 751,

de la ciudad de Zarate, Provincia de Buenos Aires. El depdsito constituido no devengara interés
alguno;

b).- Titulo de Deuda Publica Nacional o Provincial, que tomaran por su valor Nominal,
los intereses de los mismos, pertenecen al titular y no acrecentaran la garantia.-

c).- Filanza o aval bancario otorgarse sin reservas ni limitaciones, como principal pagador,
con renuncia expresa al beneficio de excusidon y divisidn, y hasta la extincion total de las
obligaciones cuyo cumplimiento cubra;

d).- Sequro o Pdliza de Caucidon que deberd extenderse a favor de la Municipalidad de
Zarate, sin reservas ni limitaciones y cumplimentar con todas las condiciones establecidas
por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, debiendo mantener su vigencia hasta la
suscripcidon del contrato de adjudicacion,

e).- Pagaré a la vista (o sin protesto), suscrito por el oferente que tenga el uso de la razon
social o actlen con poderes suficientes para representar a la empresa.-

f).- Certificacion de crédito liquido y exigible que tuviera el proponente, contra la

Administracién Pablica Nacional, Provincial o de «la Municipalidad».

3.14. Presentacion de las Propuestas u Ofertas.-

La oferta debera presentarse hasta el dia y hora del Acto de Apertura, fijado en el
Decreto de Convocatoria, en la Municipalidad de Zarate (Departamento Mesa de Entradas

General), en las condiciones de presentacion requeridas en el presente pliego.-

Pagina 15



CORRESPONDE A EXPEDIENTE N2 4121-2086/2023.-

'. Zarate

v MUNICIPIO Licitacion Publica Ne.......... /2023.-

Obra: “CONSTRUCCION ROTONDA INGRESO Y EGRESO VIADUCTO OSCAR MORANO”

La confeccidn del presupuesto de la oferta, y sus respectivos analisis de precios, debera res-
petar el orden del presupuesto de oferta detallado, que forma parte del legajo del proyecto,

sin omitir ningan item.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en el mismo
formulario de propuesta, no admitiéndose ningun tipo de documento complementario que

afecte el precio ofrecido.

La documentacidon que integrara la oferta ademas de las establecidas en el presente pliego,
seran asimismo, las requeridas en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales”, como
asimismo en la presentacidn, se debera tomar en consideracién las Especificaciones Técnicas

que forma parte integrante del presente pliego.-

3.15. Apertura de las Ofertas — Procedimiento Licitatorio.-

Se considerara el procedimiento previsto en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales”

segun lo dispuesto en el articulo 1.3. y concordantes.

3.15.1. Documentacion presentada insuficiente —Subsanacion.-

Las Unicas causales de rechazo de oferta en el mismo acto de apertura seran las especificadas
en el Articulo 180 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion para las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por Resolucion del Honorable
Tribunal de Cuentas - Acuerdo del 23/10/91 (no se haya constituido la garantia exigida;
contengan enmiendas o raspaduras no salvadas o aclaradas por el oferente; se aparten de las

clausulas del pliego o fijen condiciones incompatibles con éste).-

Con posterioridad al acto de apertura no se permitira introducir modificaciones en las ofertas,
pero la Municipalidad se reserva la facultad de poder pedir por escrito a los Oferentes aquellos
datos requeridos, habiendo sido omitidos, que no obligaran al rechazo de la Oferta, asi como
cualquier otra informacion complementaria general o técnica, que se considere necesaria,
siempre que la misma, no modifique aspectos substanciales o que afecten lo ofertado, ni
afecte el principio de igualdad, de presentacién y de oportunidades de los oferentes

presentados.-

Cuando la documentacién presentada se ajustare a los requisitos minimos fijados en el Legajo,
pero resultare insuficiente a fin que la Municipalidad pueda adoptar una decision respecto de
la calidad del oferente (antecedentes, solvencia o capacidad, econdmico—financiera, solvencia
técnica de la Firma, etc.) el Municipio podra otorgar, un plazo adicional para la presentacion
de la documentacidén que complete y/o complemente tal informacion o documental requerida.
Dicho plazo no podra superar el de mantenimiento de la oferta, ni alterar los valores cotizados.
En caso de necesidad de inicio de la obra, la municipalidad desestimara la oferta incompleta.
Esta documentacién faltante debera ser presentada, sin excepcion, en la fecha y horario que
fije la Municipalidad. La no presentacidon en término de esa documentacion, producira

automaticamente la desestimacion de la oferta.
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La Municipalidad podra solicitar, para la evaluacion, las aclaraciones o ampliaciones de
informacion que considere necesarios, siempre que de esto no resulte la modificacién de la
oferta. Estas solicitudes y la nueva informacion que presenten los oferentes serdn dadas a

conocer a todos los interesados.

3.15.2. Observaciones e Impugnaciones.-

Sin perjuicio de la facultad de los oferentes de poder realizar observaciones en el Acto de
apertura de sobres, hecho del cual se dejara constancia en el Acta de Apertura, los oferentes
podran proceder dentro del plazo maximo de, los dos (2)dias habiles siguientes de realizado
el Acto de Apertura, efectuar observaciones y/o impugnaciones.

Observaciones: Las observaciones seran tramitadas como tales. El observante no sera parte
en la tramitacion de la observacion. La Municipalidad solamente se expedira sobre ellas,
cuando - a su exclusivo criterio -revistan entidad suficiente como para incidir en la
reconsideracion de las ofertas y, por tanto, en la adjudicacion de la licitacién.

Impugnaciones: Las impugnaciones deberan presentarse dentro de los dos (2) dias habiles
subsiguientes y contados desde la finalizacion del acto de apertura.

Para presentar una impugnacion el interesado debera constituir con caracter previo y como
requisito excluyente, un depdsito de garantia de impugnacién, en dinero en efectivo,
por una suma equivalente al cinco por (5%), del presupuesto oficial, la que debera ser
depositada en la Tesoreria de la Municipalidad de Zarate.

Las impugnaciones debidamente fundadas se interpondran por escrito, mediante Expediente
- Alcance del Nro. correspondiente al Expediente Licitatorio- en el Departamento Mesa de
Entradas, suscritas por el impugnante. Ademas, para que sean consideradas, deberan ser
acompafadas por la correspondiente garantia de impugnacion.

La/s garantia/s de impugnacion sera/n devuelta/s en el supuesto que dicha/s impugnacion/es
sea/n admitida/s. En caso contrario, se perderd/n a favor de la Municipalidad cuando ésta
considere que el rechazo resulta suficientemente fundado por resultar éstas, maliciosas,
dilatorias o simplemente tendientes a entorpecer el proceso licitatorio.

Se reconoce al impugnante el derecho de ofrecer y producir pruebas, y a una decision expresa
y fundada.

3.16. Adjudicacion - Decretos.-

Los eventuales oferentes/participantes que presenten ofertas en el marco de la presente
licitacion publica, toman expreso conocimiento que, en primera instancia y como analisis
previo de toda la documental presentada en el marco de lo exigido en el presente pliego,

pliego general (supletorio) .

Asi mismo, el Departamento Ejecutivo Municipal, procedera a emitir como acto administrativo

previo, un DECRETO DE AJUDICACION .-

Igualmente vy, todo ello, sin perjuicio que, la Municipalidad de Zarate se reserva la facultad,
de poder adjudicar al oferente que devino en el segundo orden de prelaciéon y de poder hacer
frente al financiamiento de las obras objeto de la presente licitacién, con fondos provenientes
del tesoro municipal, en tal supuesto, se procedera a continuar con el proceso licitatorio,
dictando los actos administrativos correspondientes, todo ello, conforme a la normativa

vigente aplicable.-
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3.17. Mantenimiento de las Ofertas.-

El periodo inicial de validez de la oferta sera de sesenta (60) dias habiles. Vencido dicha plazo,

todas las ofertas se consideraran prorrogadas automaticamente por otros cuarenta y cinco

(45) dias habiles vencidos ambos plazos (plazo inicial y prorroga automatica), los oferentes
podran solicitar formalmente y por escrito en el expediente (mediante Alcance en
Departamento Mesa de Entradas), la devolucion de las garantias de las ofertas, por lo cual y
para tal renuncia (no mantenimiento de las ofertas), tendran amplia libertad sin expresion de
causa, dichas renuncias interpuestas en dichas condiciones, tendran validez y efecto a partir
de los diez (10) dias corridos de haber sido notificadas fehacientemente a la Municipalidad vy,

no antes.-

En el caso que se presente una Unica oferta, sugerir su aprobacién por el Honorable Concejo
Deliberante o de proceder a la realizacién de un segundo llamado (Arts. 155 L.O.M y Art. 187
Reg. de Contabilidad).-

Asimismo, en el supuesto que en el Acto de Apertura, por inadvertencia no se pondero toda
la documentacion presentada, se faculta a la Comisién de Pre adjudicacién a los fines de
poder emitir circulares aclaratorias, solicitar documentacion aclaratoria y/o
respaldatoria, solicitar mejora de precios y/o, otros procedimientos administrativos,
a los fines de impulsar el procedimiento licitatorio y siempre que con tales
procedimientos no se afecte el principio de igualdad de presentacién, de participacion y de
oportunidades, de los oferentes presentados al Acto Licitatorio.-

Reserva de Derechos: La Municipalidad de Zarate, se reserva la facultad expresa, de

poder Rechazar todas las ofertas, por razones de oportunidad mérito o conveniencia, por
falta de poder financiero suficiente y/o, por razones de hechos fortuitos o fuerza mayor y/o,
por razones concomitantes no previstas al momento del llamado a licitacién, sin que ello,
genere responsabilidad precontractual o de ninguna especie o naturaleza y/o conceptos
indemnizatorios de ninguna especie o naturaleza, en tal caso, se procedera a notificar a los

oferentes presentados y restituir las garantias de las ofertas.

3.18. Documentacidon que integra el Legajo Licitatorio.-

3.18.1. Remision al Pliego General.

En el presente, Regird supletoriamente, lo dispuesto en el articulo 1.4.11 del Pliego General

de Condiciones, con la salvedad dispuesta en los siguientes apartados:

3.18.2. Introduccion de Sub-Incisos:

Se introduce un subinciso “1.a.bis” a continuaciéon del subinciso “1.a” cuyo texto sera el

siguiente: «El Decreto de Convocatoria a la Licitacion»

Los pliegos técnicos generales aprobados por el Decreto Municipal N°© 115/06, segun el ambito

material que correspondiere.

La Ley 6.021 y su reglamentacion sera de aplicacidon supletoria a las disposiciones del presente

Legajo Licitatorio (Art. 149 Ley Organica de las Municipalidades).-
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3.18.3. Adjudicacion - Reserva - Facultad.-

La Adjudicacion, serd efectuada, conforme a lo detallado en el presente pliego,
Anexos, especificaciones técnicas, y a lo presupuestado por los oferentes en su
presentacién, adjudicandose a un solo oferente y por el precio total, cotizado y
aceptado y determinado en el Decreto de Adjudicacion, conforme se considere a
criterio de la Municipalidad la oferta mas conveniente, cotejando asimismo, no solo el
precio de obra cotizado, sino ademas, las calidades y componentes del material, el
equipamiento ofrecido, planos, proyectos de obras, la capacidad econdmica-
financiera, plan de trabajos, curva de inversion, las inscripciones en los Registros
respectivos, las garantias, antecedentes contractuales, la documentacion presentada,

etc. y, con los pardmetros de evaluacién establecidos en el presente (Remisidon Apdos.
Cctes.).-

La adjudicacion se otorgara al oferente que haya presentado la oferta mas conveniente, la
cual con los parametros antes descriptos y resenados en el parrafo anterior y, los apartados
concordantes, ello, a exclusivo criterio de la Municipalidad, cuya decisidon respecto a las
calificaciones que le merezcan los oferentes y sus propuestas seran absolutamente privativas,
no encontrandose sujeta a impugnaciéon ni recurso de naturaleza alguna (Ley Organica de las
Municipalidades -articulo 154°).

La Municipalidad se reserva la facultad de poder rechazar todas las propuestas, sin que
ello, sea motivo ni otorgue derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes.-

La adjudicacién sera resuelta por el Departamento Ejecutivo Municipal. Pudiendo asimismo,

recaer en un unico oferente, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Art. 155 L.O.M.

(remision Apdos. Cctes.).-

3.18.3.1. Notificacion de Adjudicacién definitiva de Obra.-

Emitido el Decreto de la Adjudicacion definitiva, el adjudicatario, sera notificado,
dentro de los diez (10) dias habiles, que seran contados a partir de la firma del
Decreto Municipal de la adjudicacion de la obra.

A los fines de ambas notificaciones se tomaran como validas y eficaces las
notificaciones cursadas al domicilio especial electronico, constituido por el
oferente en su presentacion.-

La Municipalidad de Zarate, se reserva la facultad de prorrogar el presente plazo de

notificacidn, por razones concomitantes debidamente fundamentadas.-

3.18.3.2. Segundo Orden de Prelacion.

En el supuesto que el oferente que resultd, pre-adjudicatario y/adjudicatario en primer orden
de prelacién debida y fehacientemente notificado, no se presentare a firmar el contrato
respectivo o desistiera de la licitacion, la Municipalidad de Zarate, se reserva la facultad
expresa, de poder adjudicar la licitacion al oferente que resultdé en segundo orden de

prelacion, con respeto a la cotizacion u ofertas presentadas por los oferentes en el Acto de
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Apertura, analizando dicha adjudicacion, con los parametros de evaluacién establecidos en el

presente (Remision Arts./ Apdos. Cctes.).-

3.18.4. Jurisdiccion y Competencia.-

Los oferentes por el sélo acto de la presentacidn de sus ofertas, aceptan se someten y
voluntariamente, la jurisdiccion y competencia, en materia judicial, de los tribunales del
Departamento Judicial de Zarate Campana, con expresa renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdiccion, que les pudiere corresponder, inclusive la federal, y renunciando expresamente

a la facultad de recusar sin expresion de causa. -

3.19. Contrato - Plazo de Firma.-

El contrato sera suscripto con el oferente que resulte adjudicatario y conforme corresponda a
lo determinado para la adjudicacion, en el presente pliego, el Decreto de Adjudicacion v,
la normativa aplicable.

Plazo de firma: Se establece expresa y especificamente que, en el supuesto que dictado el

Decreto de Adjudicacién y notificado el adjudicatario del mismo, al domicilio electrénico o al
domicilio especial constituido al momento de la presentacidon; el adjudicatario debe

presentarse a firmar y ratificar el Contrato en el plazo de diez (10) dias habiles

administrativos, contados a partir de la citada notificacion, en caso de no presentarse o de

negarse a hacerlo, tal hecho generara la perdida automatica de la garantia de la oferta, la
gue pasara a integrar el tesoro municipal.

Reservandose expresamente la Municipalidad de manera unilateral, la facultad exclusiva y
excluyente, de poder prorrogar o ampliar el presente plazo establecido, por razones
concomitantes, oportunidad, mérito y de conveniencia a los intereses municipales.-

*¥ En el supuesto que el Oferente que resulté adjudicatario, una vez notificado, no se

presentare a firmar el Contrato, o renuncie a la adjudicacién, el Municipio se reserva la

facultad expresa, de poder adjudicar a los oferentes que continlen en el orden de prelacién

(Remision Art.- Apdos. Cctes.).-

3.19.1. Ampliacion y Disminucién Contractual.-

Las eventuales ampliaciones y disminuciones del contrato, podran ser acordadas dentro de
los términos fijados por el Articulo 146° de la Ley Organica de las Municipalidades v,
subsidiariamente, por lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos

Aires N° 6.021 y sus modificatorias.

3.19.2. Rescision del Contrato por falta de poder financiero

suficiente.-

La Municipalidad, cuando existan razones de falta de poder financiero suficiente, para poder
afrontar los pagos, podra dar por concluido anticipadamente el Contrato (Rescindirlo), sin
que ello, genere derecho alguno a favor del Contratista.-

Si se dispusiere la conclusion anticipada con fundamento en lo dispuesto en el presente

apartado, la Municipalidad, no respondera frente a la empresa por lucro cesante, conceptos
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andlogos y/o indemnizaciones de cualquier naturaleza, aun cuando el porcentaje que el
oferente haya realizado de las obras o entregado de los materiales o, la realizacion de los

trabajos, exceda el 20% de la realizacion de las obras, en tal supuesto, la Municipalidad

procedera a abonar la cantidad de obra efectivamente realizada y que se halle
pendiente de pago, procediéndose a suscribir por ambas partes, la documental

correspondiente, dejando constancia de ello en el Expediente Licitatorio.-

3.20. Obligacion de Constitucion de Domicilio especial -
Domicilio electrdnico.-

A todos los efectos de la Licitacion y del Contrato los Oferentes o Proponentes deberan

constituir domicilio especial en la Provincia de Buenos Aires, denunciar un Nimero

Telefonico y, constituir un domicilio electréonico (direccion de correo electrénico)

todo ello, en los términos de lo establecido en el Articulo 1° de la Ley 27.551- modificatorio
del Articulo 75 del Cdédigo Civil y Comercial de la Naciéon. En este domicilio y/o domicilio

electrdénico especial constituido, se tomaran por validas y eficaces, todas las comunicaciones

y notificaciones que la Municipalidad de Zarate, eventualmente pueda cursar; asimismo, se
notificaran las eventuales Circulares con las aclaraciones que se consideren necesarias a juicio
de la Municipalidad y/o con las respuestas a las consultas efectuadas por los adquirentes del

Pliego.-

3.21. Autoridad de aplicacion.-

Sin perjuicio de los 6rganos de ley de intervencion obligatoria, la Secretaria de Habitat y la
Secretaria Desarrollo Territorial e Infraestructura, podran ser indistintamente, Autoridades

de Aplicacidon en la presente licitacion y/o, a quien/es, el Departamento Ejecutivo designe

y faculte a tales efectos, con atribuciones, facultades y, responsabilidades suficientes para:

determinar la prioridad de realizacion de los trabajos, fiscalizar y, de_ inspeccionar la

realizacion de las obras, la calidad de la misma y el cumplimiento de los requerimientos
técnicos tanto de las obras realizadas como, del material utilizado en las mismas, asimismo,

de controlar todo el cumplimiento de las condiciones contractuales que emanen de la

presente licitacion.-

3.22. Modalidades de ejecucion y unidades de medida -
cantidades fisicas reales a ejecutar respecto de cada una de ellas.-

Los porcentajes de obra previstos para cada uno de los items en el Presupuesto Oficial

responden a una estimacién basica inicial de la Municipalidad.-

La Secretaria Desarrollo territorial e Infraestructura queda autorizada, en razén de las
vicisitudes que surjan del avance de las obras a modificar las cantidades a ejecutar para cada
item (incluso superando el margen del 20% para cada item), teniendo por expresa limitacién
la cantidad total de trabajos a realizar, cuyo valor total no podra superar el monto del

contrato.-
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De la Inspeccion de Obra.- La inspeccién de las obras sera realizada por personal
dependiente de la Municipalidad y por personal de la Secretaria de Desarrollo

Territorial e Infraestructura y/o, por la Secretaria de Habitat y Planeamiento.-

3.22.1. Representante técnico.-

Las Empresas que se presenten como oferentes, deberdn contar con un Representante
Técnico deberd ser un profesional con incumbencia en este tipo de obras, debera hallarse
presente en la obra a requerimiento de la Inspeccién y, deberd permanecer en forma
permanente durante el desarrollo de los trabajos a los efectos de dar cumplimiento a las
Ordenes de Servicio y / u observaciones efectuadas por la Inspeccion a los fines del adecuado
desarrollo de los trabajos, en un todo de acuerdo con lo expresado en el presente Pliego y en
el “Pliego de Bases y Condiciones Generales”. El representante técnico, queda obligado
expresamente, a efectuar los aportes pertinentes que segun correspondan a su Colegio
Profesional y en el cual, se encuentra matriculado, debiendo presentar tales comprobantes
de aportes, al solo requerimiento de la Municipalidad, liberando expresamente a la

Municipalidad de toda responsabilidad por tales aportes (Remision Arts. Cctes.).-

3.22.2. Recepciones — Habilitaciones de Obra.-

Las Recepciones Parciales y/o Provisionales de las obras, se realizaran labrandose un Acta en
presencia del Inspector de Obra, del Contratista y del Representante Técnico, segun lo

estipulado en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales”.

3.22.3. Elementos para la Inspeccion - Provision de
Equipamiento.-

Las aportaciones en caracter de inspeccion de obra y/o a la provision de equipamiento,

son los que constan en el Anexo II.-

El porcentaje determinado para la inspeccion o provisién de equipamiento no podra superar
el 3% del monto de la adjudicacidon y deberéd ser entregada antes del pago del primer

certificado.-

Asimismo, la Municipalidad, se reserva la facultad de no poder dar inicio a las obras, hasta
tanto se dé cumplimiento a dispuesto en el presente articulo y a lo acordado y determinado
respecto a los Elementos para la Inspeccion y/o Provision de Equipamiento, de lo que, se

podra dejar constancia también, en el acta de replanteo.-

3.23. De la Certificacion y Pago - Convenios Marcos y
Especificos.-
Cuando la Municipalidad hubiere convocado a la Licitacién como consecuencia de convenios marcos o

especificos ( presente licitacidn) suscriptos con el Superior Gobierno de la Nacidn o de la Provincia de

Buenos Aires, Ministerios y/o Entes Autarquicos y, con fondos provenientes de los citados organismos,
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el adjudicatario- contratante, tendra que tomar en consideracién, con respecto a las certificaciones a
presentar, las modalidades y condiciones determinadas por tales organismos para la emisién de los
correspondientes desembolsos y el correlativo pago de dichos certificados, toda vez que, tanto para el
pago del anticipo a para el financiamiento, dichos organismos eventualmente pueden exigir, para la
presentacidény aprobacion de la solicitud de anticipo y/o, para el pago de los certificados, un determinado

avance fisico de obras o que dicho avance fisico.-

3.23.1. Conceptos incluidos en el precio a abonar al Contratista.-

La Empresa deberd cotizar las obras con inclusidn de todos los insumos de cualquier naturaleza que fueren,
incluyendo materiales, mano de obra, equipos, gastos financieros, honorarios profesionales, pago de las
cargas sociales, impuestos de ley que correspondan, listado de personal, seguros del personal y
vestimenta adecuada, aportes previsionales, inscripcion y aportes del personal a cargo por accidentes
de trabajo - A.R.T.-, etc., que resulten necesarios para la realizacion de los trabajos.

Como concepto general, se aclara que la Empresa debera cotizar todos los conceptos que
integren el costo de los trabajos necesarios para que las obras cumplan con la funcion para
las que se proyectaron. No se reconocera suma alguna de dinero por conceptos o items que
no hayan sido debidamente aclarados en la propuesta. Las eventuales diferencias que surjan,
originados en conceptos no explicitados en el momento de formular la propuesta seran
considerados prorrateados en los items de obra cotizados.

El contratista debera tener presente que, como condicion de pago de los certificados, la
Municipalidad podra exigir al contratista que se encuentre al dia con sus obligaciones
laborales respeto al personal a su cargo, obligdndose el contratista a presentar los
comprobante, al solo requerimiento del Municipio, como asimismo, con sus obligaciones
tributarias con la Municipalidad, por conceptos tales como, la tasa de seguridad e higiene y/o,

otros aportes tributarios que pudieren corresponder y que devengan en impagos.

3.23.2. Plazo para el pago de los Certificados.-

El pago de las obras, sera realizado por la Municipalidad. El mismo se hara efectivo dentro del
plazo y condiciones fijadas en el articulo 45° (mod. por Dcto. 424/77) de la Ley 6.021 de

Obras Publicas.-

Cuando la Municipalidad hubiere convocado a la Licitacion como consecuencia de convenios
Marcos y especificos suscriptos con el Superior Gobierno de la Naciéon o de la Provincia de
Buenos, (Ministerios y/o Entes Autarquicos dependiente de los mismos) - convocatoria
realizada en la presente licitacidon-; la Municipalidad se reserva la facultad de proceder al pago
de los certificados de obra al adjudicatario- contratista, luego de recibida la remision de los
fondos por parte de los mismos y, cumplimentando con las eventuales exigencias y requisitos
(en su caso y, segun corresponda) de la forma de presentacion de dichos certificados, con
los respectivos porcentajes de avance y ejecucion de obra que pudieren exigirse para su
correspondiente aprobacion y, para el otorgamiento de los desembolsos para hacer frente al

pago de dichos certificados (Remision Arts. Cctes.).-
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3.23.3. Anticipo Financiero.-

Se considera la posibilidad de solicitar un Anticipo Financiero de hasta un diez por ciento
(10%) del monto de contrato. Sin perjuicio de ello, la Municipalidad de Zarate se reserva
la facultad de poder otorgar un anticipo por un monto menor, como igualmente, otorgar dicho
anticipo o no, todo ello, conforme al analisis de la documental presentada por el oferente en
su presentacion (obras realizadas, antecedentes, capacidad técnica y econdmica- financiera,
etc.). En caso de su otorgamiento, el monto otorgado como Anticipo debera ser
garantizado por el adjudicatario-contratante hasta cubrir el cien por ciento (100%) del
monto correspondiente constituyéndose una pdliza de seqguro de caucion en
garantia. Dicha garantia de anticipo a constituir, es independiente de la garantia
contractual, es decir que, se debe constituir una garantia por el anticipo y otra garantia que

corresponda al importe del precio del contrato (5%)- (Rem. Arts. / Apart. Cctes.).-

Cuando la Municipalidad hubiere convocado a la Licitacion como consecuencia de Convenios
Marcos o especificos suscriptos con el Superior Gobierno de la Nacién o de la Provincia de
Buenos Aires, Ministerios y/o Entes Autarquicos, y los mismos, previeren el otorgamiento de
anticipos financieros, se deberd cumplimentar con requisitos y exigencias para su aprobacién,
que pudieren determinar tales organismos en el citado Convenio Marco suscripto o,
Convenio Especifico a suscribir. Igualmente, dichos anticipos, podran ser afectados a la
obra en la medida y proporcion en que los fondos respectivos se acreditaren en las cuentas

municipales.

La Municipalidad de Zarate, de considerarlo procedente, se reserva la facultad de poder
otorgar dicho anticipo y financiar o hacer frente al mismo, toda vez que, los realice

con fondos provenientes del erario municipal. -

3.23.4. Retenciones a la Empresa contratista- Fondo de Reparo.-

Sin perjuicio de cualquier otra que pudiere corresponder por aplicacién de las normas y demas
documentacion del presente Legajo, del importe bruto de los certificados de cualquier
naturaleza la Municipalidad retendra el cinco por ciento (5%) como fondo de reparo,
suma que, que podra ser substituible como expresa el Pliego General de Condiciones; es decir
que, por cada certificacion presentada por el eventual adjudicatario-contratante, se debe
constituir el fondo de reparo, independientemente de las garantias contractuales constituidas

previamente.-

3.23.5. Conservacion de Obra y Recepcion Provisoria y Definitiva.-

Como condicidn preliminar en el presente apartado, el plazo de conservacion y garantia
de las obras, se fija por el Término de trescientos sesenta y cinco (365) dias.-

Respecto a la Recepcion Provisoria y Definitiva, regird lo dispuesto en el apartado 1.8

(Apartado 1.8 - 1.8.1: sub-apartados: 1; 2, 3, 4. Respecto a la Recepcion Parcial o Total — Provisional o

Definitiva -Solicitud y Plazo, regira todo lo establecido en el Apartado 1.8 — 1.8.2: sub-apartados 1, 2,3.

Respecto a las eventuales Disconformidad con las Obras, regira todo lo establecido en el Apartado 1.8 —

1.8.3: sub-apartados 1, 2, 3, 4. Respecto al Plazo de Conservacion, regira todo lo establecido en el Apartado
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1.8-1.8.4 y; con respecto a la Recepcion Definitiva, regira todo lo establecido en el Apartado 1.8 — 1.8.5:

sub-apartados: 1,2 y 3. Todos ellos, obrantes en el Pliego de Bases y Condiciones Generales - PBCG-,
que fuera aprobado por el Decreto Municipal N° 115/06 y que forma parte supletoriamente del Pliego de la

presente licitacion (Remision Arts. Cctes.).-

3.23.6. Régimen Sancionatorio.-

La Intendencia Municipal podra imponer penalidades al contratista y/o a su Representante

Técnico, en el caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Para determinar las penalidades a aplicar, regira lo dispuesto en el articulo o apartado 1.9.
y Ssgtes.: (1.9.1; 1.9.2; 1.9.3; 1.9.4; 1.9.5; 1.9.6; 1.9.7) y, Concordantes del “Pliego

General de Condiciones”.-

(PARA MULTAS) Se establece, por incumplimiento de Ordenes de Servicios, una multa

equivalente al 1 por mil (1 %o) del presupuesto de la obra por dia de atraso.

Asimismo la misma multa sera aplicada en casos de atraso en el cumplimiento del plazo de

obra por cada dia sin justificar.

3.23.7. Cumplimiento de la legislacion en materia de Seguridad e
Higiene y Otros.-

El Adjudicatario-Contratante, debera dar cumplimiento estricto de la legislacion en
materia de Seguridad e Higiene, Seguros por A.R.T. y/o de responsabilidad civil que
pudieren corresponder, como asimismo, cumplimentar con todo lo requerido en la legislacién
vigente, en materia y con respecto a todo el personal a cargo y/o, con respecto a terceras
personas que pudieren verse alcanzados en alguna medida, al momento de la realizacion de
los trabajos que demande la obra. El cumplimiento de la legislacion vigente constituird una

obligacién esencial por parte del contratista.

Su incumplimiento sera considerado por parte de la Municipalidad como infraccion grave,

incluso a los efectos de la rescision del contrato por culpa de la Contratista.

3.23.8. Disposiciones Complementarias -

3.23.8.1. Aclaraciones y/o modificaciones al Pliego General de

Condiciones.-

En el presente Pliego, se modifica —o aclara, en su caso— el Pliego General de Condiciones en

los siguientes rubros:

La aclaracién de las firmas de pufio y letra sélo se requerird en la hoja de propuesta. Su

omision podra ser suplida en el acto de apertura.

No serad necesario que los sobres estén lacrados, bastando que estén debidamente cerrados

y/o “pegados”.
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Las expresiones “causa de rechazo en el mismo acto” y “se rechazara sin mas tramite” no

deberan entenderse en el sentido que la Municipalidad, necesariamente, debera rechazar la

propuesta en el mismo acto de la apertura. (Remisién Art. Concordante - Facultades de la

Comision de Pre-adjudicacién)

Se modifica el inciso 5° del articulo o apartado 1.5.10 y concordantes, del Pliego General de

Condiciones, el cual quedara redactado y/o complementado con las siguientes condiciones:

La Municipalidad de Zarate, se reserva el derecho de:

a).- Requerir a todas las partes interesadas que fundamenten sus posiciones en un plazo a

determinar;

b).- Dictar el pertinente ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION, luego de producido el
respectivo dictamen de los cuerpos asesores municipales (Comisién de Preadjudicacion y/o

Secretarias Intervinientes).

c).- En relacion con lo dispuesto en el Pliego General de Condiciones, se aclara que todos los
proponentes dispondran de oficio, y aunque ello no fuere requerido, de un plazo de 3 (tres)

dias para formular las observaciones que estimaren conducente realizar.

d).- Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspeccion y el Contratista serd resuelta en
primer lugar por la Secretaria de Actuacion. En caso de disconformidad expresa y por escrito
del contratista con lo que ésta disponga, se elevaran las actuaciones para que el Departamento

Ejecutivo resuelva en definitiva.

e).- El Contratista en ningln caso podra suspender por si la ejecucion de los trabajos ni aun
parcialmente. En caso de suspensién injustificada se aplicara al contratista la multa que fije

el Legajo y, en su defecto, la que razonablemente aplique el Departamento Ejecutivo.»

3.23.9. Re determinacion de Precios.-

En la presente licitacidon, no se prevé la posibilidad del otorgamiento de re-determinaciones.
Sin perjuicio de lo expuesto, ante eventuales hechos concomitantes, no previstos al momento
de la convocatoria, la Municipalidad de Zarate, se reserva la facultad unilateral (inaudita parte,
exclusiva y excluyente) de poder considerar el otorgamiento de un Unico ajuste por inflacién
al finalizar la obra, en tal caso, se dictaran los actos administrativos que sean inherentes y

puedan corresponder al respecto.-

Los oferentes toman expreso conocimiento, aceptan y consienten la presente clausula por la
sola presentacién de las ofertas, por lo cual, esta facultad reservada exclusivamente a la
Municipalidad, no podra dar origen o lugar al contratista a efectuar reclamos de ninguna
naturaleza y o por cualquier concepto sean de caracter, administrativo, contractual, civil,
comercial, extrajudicial, judicial y/o, tampoco podra dar lugar o generar la solicitud de

conceptos indemnizatorios de ninguna naturaleza.-

GARANTIAS: En el supuesto que se autorice dicho ajuste, adicionales y/o ampliaciones de
obras, el adjudicatario-contratante, deberd constituir las garantias equivalente al cinco por
ciento (5%), del mayor valor, ajustado y/o, por los adicionales y/o, ampliaciones y por cada

una de ellas, segln correspondan y, sean convenidas y autorizadas.-
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3.23.10. Visita de Obra.-

Los Proponentes estan obligados a visitar previamente, el lugar donde se realizaran las obras
objeto de la presente licitacién y que eventualmente cotizaran en su oferta, con el objeto de
conocer las condiciones y caracteristicas del terreno, prevenir los posibles inconvenientes que
se opongan a una normal ejecucién de las obras, comprobar las condiciones de provision de
agua, energia eléctrica, verificar la existencia de interferencias y caracteristica de las mismas,
etc., y constatar las omisiones que pudieran existir en el Presupuesto Oficial. La Secretaria de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, estara a cargo de la visita de obra y emitird una
constancia a las empresas que hayan participado de la misma, la cual deberd ser incluida en

el sobre N°1 con la documentacion solicitada en el Item 3.11.-

3.23.11. Controles de calidad.-

Seran a cargo y cuenta del contratista todos los ensayos que se realicen sobre los materiales y
obras terminadas; a fin de ser evaluadas y aceptadas por la Inspeccion de Obras. Los mismos

se realizaran en Laboratorios autorizados por la Inspeccion de Obra.

3.23.12. Carteles de Obra - (Ver Formato sugerido Anexo III).-

Quedara a cargo del contratista, a su exclusivo costo, por su cuenta y orden, la confeccion y

colocacién de la cantidad minima de un (1) cartel de obra.-

EL Cartel de obra debera contener las medidas minimas y/o, dimensiones de 4 x 2,66 m.- El

cartel sera confeccionado en chapa galvanizada, sobre una estructura de perfiles de hierro.

EL cartel debera ser colocado con estructura con una distancia entre la base del cartel y el
piso de 2 m. La instalacion del cartel debera ser verificada y revisada por el inspector de obra,
con el objetivo de que este supervisado y que se cumplan todas las medidas y normas de

seguridad vigentes.
La grafica en vinilo autoadhesivo con barniz UV.

Expresamente, se deja constancia que las especificaciones de los carteles es condicional, por
lo cual, la Municipalidad de Zarate, se reserva la facultad exclusiva de poder modificar las
medidas, especificaciones técnicas, los requisitos del diseno grafico de los carteles (texto y
contenido de las imagenes), materiales a utilizar, por lo cual, los requisitos y condiciones que
constan en el presente apartado con respecto al cartel, pueden sufrir modificaciones y
asimismo, el Modelo que consta en el Anexo III, es a modo de formato condicional, preliminar,

provisorio y referencial.

Se adjunta modelo de cartel de obra (como referencia y con la condicidon establecida en el

apartado precedente) en el ANEXO III.-

3.23.13. Guardia de Obra.-

La empresa debe prever un grupo de trabajo para los dias feriados y fin de semana, por

emergencias climatoldgicas, sefialética de obra, o problemas que genere la obra misma vy
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asimismo, para la guarda de las herramientas, equipamientos a utilizar, por la empresa en

prevencion de eventuales vandalismos o robos y/o por razones de seguridad.-

3.23.14. Seguridad y Seializacion de Obra.-

La empresa deberd proveer y colocar, a modo de sefalizacion y seguridad de la obra,
canalizadores de transito New Jersey de polietileno con tratamiento UV, con leyenda (indicada
por la inspeccion de obra) en letras reflectivas autoadhesivas. Completados en su interior con
arena. Una vez finalizada la obra dichos separadores viales formaran parte del patrimonio

Municipal.

3.23.15. Interferencias.-

La empresa debera realizar un estudio y andlisis completo de las interferencias de las zonas
afectadas a las obras objeto de la presente licitacion, solo con aquellas infraestructuras
urbanas de importante diametro (desaglies cloacales, energia eléctrica, gas natural, telefonia,
fibra optica, datos, etc.), debiendo solicitar la documentacion técnica, planos, etc. a las
empresas publicas, privadas o cooperativas que operen los servicios en la zona de obras, como
asimismo, realizar las gestiones administrativas y/o gestionar las autorizaciones que pudieren
corresponder. Asimismo, los planos de interferencia, deberan ser presentadas a solicitud de

la inspeccidn de obra y/o de las autoridades intervinientes en la presente licitacion.-

3.23.16. Responsabilidad Civil.-

La empresa adjudicada debera presentar una copia certificada del seguro de responsabilidad

civil correspondiente a la obra en cuestién.

3.23.17. Representante Técnico.-

La empresa adjudicada debera adjuntar a la documentacion presentada una copia del Contrato
Profesional por representacion técnica (visado por el colegio correspondiente) y de la boleta

de aportes profesionales a la Caja de Prevision correspondiente (Remision Apartados Cctes.).-

3.24. Clausula Anticorrupcion.-

En cualquier estado de la Contratacion es causal determinante del rechazo de la oferta, sin

mas tramite, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a).- Funcionarios o empleados publicos con competencia en dicho procedimiento, hagan o

dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b).- Dichos funcionarios o empleados hagan valer la influencia de su cargo ante quienes tienen
la mencionada competencia, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus

funciones

c).- Cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado
publico con competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a

sus funciones.
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Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes directa o indirectamente hayan

cometido tales actos en interés del oferente o adjudicatario, ya sea como representantes,

administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores
de negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica. Las consecuencias de estas conductas
ilicitas se producen aun cuando se hayan consumado en grado de tentativa. Por las causas
enunciadas precedentemente, se dispone sin mas tramite la rescision de pleno derecho del

contrato suscripto.

3.25. Programa Municipal de Esponsorizacion del Deporte.-

La personas fisicas o las personas juridicas que resulten adjudicatarias de la presente licitacién, toman
conocimiento del Programa Municipal de Esponsorizacion y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoria y/o
donacidn para Actividades Deportivas y que, sus eventuales aportes, seran afectados a los destinos

previstos en la Ordenanza 4677 (Decreto de Promulgacion 990/18).

Las copias de la Ordenanza 4677, Decreto 990/18 y eventual Convenio a firmarse dentro de las presentes
actuaciones, se adjuntan como ANEXO IV, para su expresa toma de conocimiento y eventualmente, ser

completado y ratificado por el oferente que resulte adjudicatario, simultdneamente a la firma del

correspondiente Contrato, por lo cual, se toma expreso conocimiento y se consiente por los oferentes en

las presentes actuaciones.-

4. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.-
CONSIDERACIONES GENERALES

eLas especificaciones técnicas descriptas comprenden a todos aquellos trabajos a realizar a partir
de la orden de comienzo de obra y aquellos otros que se realicen durante la misma relacionados
con el mantenimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones Particulares.

eLa Empresa Contratista debera cumplir con las reglamentaciones, normas y leyes pertinentes:
Cédigo de edificacion del Partido de Zarate, Ley sobre Riesgos del TrabajoN°24.557.
Disposiciones complementarias en materia de Higiene y Seguridad, Decreto
Reglamentario N°911(art. 1 del cap. 1) acorde a la Ley N°19.587.

eLos trabajos serdan completos, adecuados a su fin, ajustados a las especificaciones del pliego y
las reglas del buen arte de la construccidn. El incumplimiento total o parcial de las exigencias
técnicas, la alteracion de proyecto sin previa autorizacién de la Inspeccién de Obra, el uso de
técnicas constructiva sin adecuadas o no contempladas en la documentacién, el empleo de
materiales usados o de segunda calidad, dara lugar a la demolicidn, remocién o correccién de lo
ejecutado segun corresponda, sin derecho a reclamo por parte de la Empresa Contratista.

e Las indicaciones de demolicién no son limitativas ni excluyentes, deberan ejecutarse todas las
demoliciones que aunque no estén indicadas en los planos y/o no se enumeren en el listado de
item, sean necesarias por razones constructivas.

eLa Empresa Contratista debera ejecutar y/o proveer, a su costo, cualquier trabajo, material, o
dispositivos accesorios o complementarios, que sea requerido para el completo y correcto
funcionamiento de las obras a realizar, estén o no previstos y/o especificados en el presente
Pliego.
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eEstardn a cargo de La Empresa Contratista los tramites y gestiones ante las reparticiones
correspondientes para el conexionado y habilitaciéon de las instalaciones complementarias
incluidas en el proyecto.

eLos materiales y marcas a utilizarse en los trabajos podrdn ser elegidos por la Empresa
Contratista siempre que sean de calidad y rendimiento equivalente a los especificados en la
Documentacion obrante y respondan a las normas I.R.A.M. Cualquier cambio de material o
artefacto especificado por dificultades de abastecimiento de mercado, debera ser expresamente
aprobado por la Inspeccién de Obra, que evaluard las cualidades del reemplazo, sin que ello
represente costos adicionales.

eLa obra y los espacios circundantes deberdn mantenerse en adecuadas condiciones de orden,
limpieza e higiene, procediéndose al periddico retiro de escombros, residuos y cualquier otro
sobrante de material.

eCuando las tareas contratadas se relacionen o puedan afectar en cualquier forma a
construcciones existentes, la Empresa Contratista debera ejecutar la reconstruccién de las partes
removidas y la reparacion de los desperfectos que los trabajos ejecutados provocaren sobre las
mismas. Todo material provisto o trabajo realizado en virtud a lo descrito, deberd respetarla
calidad, tipo, forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los existentes.

*En caso de discrepancia entre distintos elementos de la documentacion técnica, se establece
prioridad de las memorias descriptivas y técnicas sobre cualquier otro plano, y de los planos de
detalles especificos sobre los planos de conjunto.

e Al finalizar la obra la Empresa Contratista debera limpiar y acondicionar el drea donde se ejecuté
la obra y sus alrededores afectados, retirando todas las construcciones auxiliares, restos de
materiales, tierra, residuos y otros. Sin este requisito no se considerara terminada la obra.

4.1. MATERIALES - CALIDAD
4.2. MUESTRAS

4.3. ENSAYOS

4.4. MATERIALES ENVASADOS
4.5. ALMACENAMIENTO

4.6. MATERIALES

4.7. PLANILLA DE MEZCLAS

4.1. MATERIALES - CALIDAD

La Empresa Contratista debera considerar solamente los materiales de la mejor calidad en su
clase, y en los casos que corresponda, sélo los que cumplan con las normas o posean certificada
su aprobacioén.

4.2. MUESTRAS

Se deberan tomar muestras de todo material utilizado y estas deberan ser aprobadas por la
inspeccidn previamente a su colocacién o utilizacion.
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4.3. ENSAYOS

La Inspeccidon de Obra podra ordenar la ejecucion de ensayos sobre los materiales que crea
convenientes a efectos de determinar su calidad. Para tal fin se tomaran muestras de todas las
partidas ingresadas.

4.4, MATERIALES ENVASADOS

Se entregardn en obra en sus envases originales, perfectamente conservados, cuando se
prescriba el uso de materiales aprobados, se exigirad la constancia de la misma, acorde a lo
establecido por las normas I.R.A.M. (Instituto Argentino de Racionalizaciéon de Materiales).

4.5, ALMACENAMIENTO

Materiales Embolsados: se acopiardn bajo techo en capas sucesivas sobre entablonados de
madera (pallet) elevados del suelo minimo 10cm.

Materiales en Cajas: se acopiaran en lugares cubiertos.

Hierros: se acopiaran preferentemente en lugares cubiertos evitando el contacto con el terreno
natural, y ordenados por tipo y didmetro.

4.6. MATERIALES
ARCILLA EXPANDIDA (Vermiculita, Leca o similares)

Cuando se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre losa de
hormigdén armado, su uso estara de acuerdo con las especificaciones del fabricante y serd
sometida a aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra. La granulometria sera 10:20.

CAL HIDRAULICA (hidroxido de calcio o cal en polvo parcialmente apagada)

Se entendera por cal natural hidraulica hidratada ocal hidraulica, al producto obtenido del
proceso de hidratacidn de la cal viva obtenida por calcinacién de calizas con adecuada proporcién
de silicatos y aluminatos de calcio, que aseguran en contacto con el agua el endurecimiento de
los morteros. No se permitird mezcla de cales de marcas o clases diferentes, aun los aprobados
en los ensayos respectivos.

Las cales hidrdulicas seran de marcas conocidas. Se aceptaran Unicamente materiales envasados
en fabrica y en el envase original. Las cales hidraulicas se ajustaran a las normas I.R.A.M. 1.508-
1.516. Una vez ingresadas las bolsas de cal a obra deberdn ser depositadas y almacenadas al
abrigo de la intemperie evitando humedad, etc. La Empresa Contratista rehard totalmente las
superficies revocadas con este tipo de cal, si aparecieran empolladuras debido a la hidratacién de
los granulos por un defectuoso proceso de fabricacidn de este tipo de cal.

CAL AEREA (6xido de calcio o cal viva)

De utilizarse este tipo de cales se abasteceran en la obra en terrones y al ingresar a la misma lo
serdn sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la
protegerd de estos agentes cuidadosamente, ademds de colocarla en lugares cubiertos
apropiados. La extincidon o apagamiento se realizara en la misma obra segun el procedimiento
mas conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no quemen ni aneguen la cal.
Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo serd de dos litros de pasta por cada kilogramo de
cal viva en terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacion de
apagado de la cal, seran impermeables, de madera o mamposteria y estaran situadas en la
vecindad de los obradores donde se trabajen las mezclas. Una vez apagada la cal viva, sera
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depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se revestirdn con mamposteria
(tanto su fondo como las paredes) para evitar el contacto con tierra u otros elementos extrafios.
La cal apagada dara una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas
y mientras no se comprueba que ésta fuera el resultado de haber quemado o ahogado la cal, la
Inspeccién de Obra podrd ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por decimetro
cuadrado. En ningln caso se empleard cal apagada antes de su completo enfriamiento. Se
considerard que esta en condiciones de usar la cal transcurrido por lo menos 72 horas del
apagamiento. Por otra parte la cal que se utilizard en la obra se apagard cuando menos con 10
dias de anticipacion.

CAL AEREA (hidratada en polvo)

Cumplirad con la Norma I.R.A.M. N°1.626 Cales tipo | procederd de fabricas acreditadas en plazay
serd de primera calidad Se abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente
acondicionados y provistos del sello de la fabrica de procedencia.

CEMENTO COMUN

Los cementos procederan de fabricas acreditadas emplaza y seran frescos de primera calidad
(Loma Negra, San Martin o similar) Se los abastecera en envases herméticamente cerrados,
perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fdbrica de procedencia. El
almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados
y aislados del terreno natural, y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccién,
desde su recepcidn o ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en los que los cementos
serdn empleados. Ademas de las revisiones que la Inspeccién de Obra crea oportuno realizar
directamente, podra exigir a la Empresa Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial
gue la Inspeccion de Obra designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los
ensayos o analisis fisicos y quimicos pertinentes. Todo cemento grumoso o cuyo calor este
alterado, sera rechazado y debera ser retirado dela obra dentro de las 48 horas de notificada la
Empresa Contratista por parte de la Inspeccion. Igual temperamento se deberd adoptar con toda
las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen
durante el curso de los trabajos. Los cementos responderan a las normas I.R.A.M. 1.503-1.504-
1.505-1.617.

CEMENTO DE ALBANILERIA

Podrd utilizarse para la preparacién de morteros destinados a la construcciéon de paredes de
ladrillos, revoques y trabajos de albanileria en general. El cemento de albaiiileria se recibira en
obra en envase original de fabrica y respondera a la Norma |.R.A.M. 1.685. Ademas de las
revisiones que la Inspeccidn de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir a la
Empresa Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspeccion de Obra
designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis fisicos
y quimicos pertinentes.

CEMENTO DE FRAGUE RAPIDO

Se utilizardn en la obra con el consentimiento previo de la Inspeccién de Obra. Deberdn proceder
de fabricas acreditadas, ser de primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados
con el sello de la fabrica de procedencia. Rigen para este material todas las premisas indicada
para el cemento comun. La pasta de cemento puro no deberd fraguar antes del minuto de
preparada y terminara el fraguado a los 30 minutos. Ademas de las revisiones que la Inspeccién
de Obra crea oportuno realizar directamente, podrd exigir a la Empresa Contratista que haga
comprobar en un laboratorio oficial que la Inspeccion de Obra designara, la naturaleza y buena
calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis fisicos y quimicos pertinentes.
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CASCOTE

Los cascotes para emplearse en contrapisos, etc. provendran de ladrillos (o parte de los mismos)
debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos Su tamafio variara entre 2 a 5cm
aproximadamente. Por excepcidn podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de
paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse previa aprobacién por parte
de la Inspeccién de Obra.

HIDROFUGOS

Se denominan hidréfugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al agua de mezclado
de los morteros y hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad. Los hidréfugos deberan
cumplir con lo establecido en la Norma I[.R.A.M. 1.572, y su empleo aprobado por la Inspeccion
de Obra. La forma de utilizacion y la determinacién de las cantidades que deberdn agregarse al
agua de mezclado deberan hacerse siguiendo para cada tipo de material de acuerdo con las
instrucciones del fabricante y la que en cada caso establezca la Inspeccidn de Obra. Los asfalticos
serdn una preparacion especial a base de brea de hulla y arena silicea con exclusiéon de todo
agregado extrano. Su aplicacién se efectuara siempre caliente. Los que deban adicionarse con el
agua de empastado de las mezclas, serdn aprobadas por la Inspeccion de la Obra y serdn de marca
reconocida (Sika, Protexin, o equivalente).

LADRILLOS

Los ladrillos que se utilicen en la construccién de paredes provendran del cocimiento de arcillas.
Tendran estructura compacta, uniformemente cocidos y deberan cumplir con las normas
I.R.A.M. 1.549. Clasificacion:

Ladrillos comunes

Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26cm de largo, 12,5cm de ancho y
5,5cm de altura. Se admitird en estas medidas una tolerancia maxima del 3%.La resistencia a la
compresién en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento
sera de 90kg/cm? para ladrillos destinados a paredes de carga y 60kg/cm? para paredes y tabiques
de cerramiento.

Ladrillos huecos

Seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, conformados
a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales, tendran estructura homogénea sin
poros grandes y color y cocimiento uniforme, sin vitrificaciones. Serdn de dimensiones y formas
regulares, caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de
facilitar la adherencia en los morteros. Los ladrillos huecos a utilizar serdn normalizados con las
siguientes medidas: 8x18x33cm, 12x18x33cm y 18x18x33cm, estos dos ultimos de tipo portante.
La utilizacion de ladrillos de otras medidas debera tener aprobacion previa de la Inspeccion de
Obra. Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima de 3%. La resistencia a
la compresidn en su seccion bruta serd de 100Kg/cm?,para ladrillos destinados a levantar paredes
de carga, y los ladrillos destinados a la ejecucién de tabiques de cerramiento tendran un minimo
de 60Kg/cm? de resistencia.

Mortero de cemento (enlucido de cemento):
J (1:2)1 parte cemento, 2 partes arena fina.
Mortero hidraulico (colocacion de pisos de mosaicos graniticos, lajas, umbrales,

solias):
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K (1/4:1:3)1/4 parte cemento; 1 parte cal hidraulica, 3 partes arena gruesa.
Mortero hidraulico (colocacién de pisos y revestimientos ceramicos):

L (1/4:1:3)1/4 parte cemento, 1 parte cal hidraulica, 3 partes arena mediana.
Alternativa: mezcla adhesiva tipo Klaukol o equivalente (3Kg/m?).

Mortero hidraulico (carpetas bajo pisos cerdmicos):

M (1:1:5)1 parte cemento, 1 parte cal hidraulica, 5 partes arena mediana.
Mortero de cemento (enlucido de cemento):

J (1:2)1 parte cemento, 2 partes arena fina.

Mortero hidraulico (colocacién de pisos de mosaicos graniticos, lajas, umbrales,
solias):

K (1/4:1:3)1/4 parte cemento; 1 parte cal hidraulica, 3 parte sarena gruesa.
Mortero hidraulico (colocacidn de pisos y revestimientos cerdmicos):

L (1/4:1:3)1/4 parte cemento, 1 parte cal hidrdulica, 3 partes arena mediana.
Alternativa: mezcla adhesiva tipo Klaukol o equivalente (3Kg/m?).

Mortero hidraulico (carpetas bajo pisos cerdmicos):

M (1:1:5)1 parte cemento, 1 parte cal hidraulica, 5 partes arena mediana.
Mortero aéreo (jaharro interior de yeso):

N (1:3: 4%)1 parte yeso gris, 3 partes cala érea, 4%:partes arena mediana.
Mortero aéreo (enlucido interior de yeso):

0 (1:1%:1/2)1 parte yeso blanco, 1%partes cal para fino, 1/2 parte arena fina.
Hormigodn (contrapiso sobre terreno natural, veredas, entradas, etc.):

P (1/8:1:4:8)1/8 parte cemento, 1 parte cal hidraulica, 4 partes arena gruesa,
8 partes cascotes de ladrillos.

Hormigdn (contrapiso alivianado, s/ losa):

Q (1:5)1 parte cemento, 5 partes arcilla expandida o granulado volcanico
granulometria 10:20.

Hormigodn (contrapiso de cascote sobre losa):

R (1/8:4:1)1/8 parte cemento, 4 partes arena gruesa, 1 parte cascote de ladrillos.
Para colocacidn de marcos:

Al efectuar la mamposteria en elevacion, se colocaran los marcos de hierro y madera de las
carpinterias asegurando las grampas con un mortero que contenga: 1 parte de cementoy 3 partes
de arena mediana.

Se efectuara el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacio de los marcos unificados.
Se tendra especial cuidado en el amure de los marcos de madera y se protegeran luego los cantos
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de los mismos, durante toda la construccién. Las partes del marco que queden cubiertas por
revoques, llevaran metal desplegado para evitar el desprendimiento de éstos. Todos los vanos
adintelados tendran dinteles de hormigdn armado. Su seccidn, cantidad y distribucién seran las
indicadas en el detalle respectivo. Apoyaran sus extremos sobre la albadileria en la longitud que
se establezca, pero ésta nunca sera inferior a veinte centimetros. Todos los tacos que se necesiten
para sujetar zécalos, varillas etc., serdn de madera dura de forma trapecio y alquitranada en
caliente, con grampas. Se cuidara en la colocacion no dafar las capas aisladoras. El mortero para
la fijacidn de los mismos sera tipo C.

5. ITEMIZADO

5.1. TAREAS PRELIMINARES

5.1.1. CARTEL DE OBRA

La Empresa Contratista estd obligada a colocar en el lugar que establezca la Inspeccién de Obra
el cartel identificatorio de la misma, confeccionado de acuerdo con el modelo preestablecido, con
las dimensiones, tipografia y leyendas indicadas.

El mismo se ubicara en un lugar visible y bien asegurado, y permanecerd en las condiciones
especificadas hasta el momento en que la Inspeccion de Obra determine su retiro.

Se materializard segun se indique en la documentacidon que se adjuntard al pliego (enchapa
montada sobre bastidor metalico o de madera, perfectamente terminado, sin salientes ni rebabas
o alternativos sugeridos) y debera en todo el transcurso de la obra hallarse en perfecto estado de
conservacion. En caso de no existir documentacién la inspeccién de obra establecera las
caracteristicas de disefio, materiales y dimensiones del mismo.

No podran colocarse en obra ningun letrero adicional sin la previa conformidad de la Inspeccién
de Obra.

Forma de medicion y pago

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se medirdn y pagardn por global (gl), al
precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio serd compensacion
total y unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos, herramientas y toda otra
operacion necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos en la forma especificada, computos
e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

5.1.2. REPLANTEO Y RELEVAMIENTO DE NIVELES

El plano de replanteo lo ejecutard la Empresa Contratista en base a los planos generales y de
detalles que obren en la documentacién, y deberda presentarlo para su aprobacién a los
profesionales que intervinieron en el proyecto.

Se realizard sobre la base de los planos generales y de detalle del proyecto, y determinara las
referencias para el exacto trazado de cimientos y mamposterias, asi como los puntos fijos de
amojonamiento y nivel. Se utilizard para tal fin caballetes de madera, estacas y demas sefiales en
Optimas condiciones de estabilidad y confiabilidad.

Los ejes y niveles determinados seran ratificados o rectificados por la Inspeccién de obra durante
la construccion, mediante 6rdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles. Establecidos
los mismos, sera responsabilidad de la Empresa Contratista su conservacién e inalterabilidad.

Se conservaran en la obra todos los instrumentos necesarios para verificar niveles y escuadras.
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El Contratista debera realizar, con la intervencidon de un agrimensor u otro profesional idéneo, el
relevamiento total del terreno o del drea a intervenir, comprobando lados del mismo, dngulos,
niveles, dimensiones y caracteristicas de las medianeras, desniveles, subsuelos y demas datos.
Ubicacion y dimensiones de construcciones existentes incluyendo las instalaciones que pudieran
considerarse de incidencia para las obras, aljibes, pozos negros, arboles, solados, aceras,
desniveles y niveles de cordones, pavimentos, ubicacién exacta de las acometidas de servicios
gue existieran, bocas de tormenta, etc. Estos datos se volcaran en un Plano de Relevamiento, que
se completara con la cantidad de fotografias que pudieran ampliar o mejorar la informacién.
Cuando se utilicen para las obras a ejecutar, estructuras o instalaciones existentes, el Contratista
debera realizar los cateos previos tendientes a verificar las condiciones que presenten, su
mantenimiento, estado, resistencia, etc., asi como si quedan cumplidas las capacidades
admisibles o requeridas para las obras completas.

Forma de medicion y pago

Los trabajos ejecutados segln estas especificaciones se medirdn y pagardn por global (gl), al
precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio serd compensacion
total y unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos, herramientas y toda otra
operacion necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos en la forma especificada, computos
e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

5.1.3. DETERMINACION DE MEDIDAS Y COTAS DEFINITIVAS DE PROYECTO

Con la informacidn relevada, del item anterior, el contratista debera determinar las medidas y
cotas definitivas del proyecto, para realizar una correcta documentacién ejecutiva de obra.

Forma de medicion y pago

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagaran por global (gl), al
precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio sera compensacién
total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos, herramientas y toda otra
operacion necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos en la forma especificada, cdmputos
e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

5.1.4. GENERACION DE PLANO DEFINITIVO PARA CONSTRUCCION

Teniendo todo el terreno relevado y las cotas definitivas determinadas, el contratista debera
realizar los planos de la documentacidn ejecutiva de la obra con todos los planos y detalles
necesarios para la ejecucién de la misma. Estos deberdan ser presentados a la inspeccion de obra,
la cual deberd aprobarlos, rechazar o realizar las correcciones que sean pertinentes para su
aprobacion total. Hasta que la documentacion ejecutiva de obra no esté aprobada, no se podra
dar inicio a la obra.

INTERFERENCIAS Y REMOCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBSTACULOS

Generalidades

A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de
diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocidn de las instalaciones subterraneas o
aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecucién de la obra, se procederd de
la siguiente manera:

PAGO DE LOS COSTOS DE TRAMITACION Y EJECUCION

El contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo, presentara a la
Inspeccion la constancia de haber realizado en la dependencia provincial correspondiente la
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consulta sobre los antecedentes disponibles referidos al tema y solicitado a todos los Entes
prestatarios de servicios publicos, los planos de instalaciones que pudieran interferir con la obra,
y el presupuesto de la remocién de las instalaciones que efectivamente interfieran la obra, y
acreditard tal solicitud ante la Inspeccidén de Obra. Debiendo a su vez acompafiar una planimetria
general con la identificacion de cada interferencia y obstaculo identificado junto con un plan
detallado de las acciones a seguir en cada caso.

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la ejecucion de la obra
y que interfieran su ejecucién, el Contratista deberd solicitar los presupuestos de las remociones
dentro de los cinco (5) dias corridos de haber tomado conocimiento de ello o de haberla
detectado durante la construccion de la obra y elevar dichas constancias a la Inspeccidn de Obra.
El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores, le hara
pasible en forma automatica de la aplicacidn de una multa diaria equivalente al 0.01 % del monto
del contrato, hasta tanto lo cumpla.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud del
presupuesto de las remociones a los diferentes Entes, sino que debera reiterar en tres (3)
oportunidades esa solicitud, y en caso de no tener respuesta, con la continuidad necesaria hasta
cumplimentar la Ultima instancia, situacion ésta que también deberd acreditar ante la Inspeccidn
de Obra.

a) Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la ultima instancia del
tramite tendiente a obtener el presupuesto de la remocién, la responsabilidad posterior
de las gestiones correspondera a la Reparticion.

b) El Contratista, dentro de los cinco dias habiles de recibir el presupuesto de los
propietarios de las instalaciones a remover, presentara tal documentacién ante la
Inspeccidn de Obra, quien serd la encargada, previo analisis, de autorizar la ejecucion de
las tareas y aprobar el monto del presupuesto presentado.

c) La Contratista debera abonar, a quienes corresponda, los derechos y costos de
remocion y reconstruccién de las instalaciones, dentro de los cinco (5) dias habiles de
recibir la autorizacién de parte de la Inspeccién de Obra, quién certificara y pagara, previa
presentacion de la documentacién original que acredite los gastos realizados por dichos
conceptos.

DE LA EJECUCION DE LAS REMOCIONES.

Todas las gestiones necesarias para la ejecuciéon de las remociones deberan ser
realizadas por la Contratista, quién debera solicitar su ejecucion al Ente estatal o privado dentro
de los cinco (5) dias corridos de haber abonado los costos respectivos. Debera asimismo la
Contratista reiterar la solicitud de remocidn al Ente, en caso de no tener respuesta, hasta obtener
resolucion favorable y sin perjuicio de la colaboracién que pueda prestar la Inspeccién de la obra.

Si correspondiera la realizacion de proyectos para la remociéon y/o reconstruccion de
instalaciones, los mismos deberan ser elaborados por la Contratista, no reconociéndose pago
adicional alguno por esta tarea.

Si la remocidn se ejecuta dentro del plazo de obra, se consideraran incluidas dentro del costo de
la obra todas las tareas adicionales que se generen por remociones, aun en el caso que la
Contratista no pueda efectuar momentaneamente algun sector de obra y deba dejarlo inconcluso
por no haberse realizado previamente la remocidn de la instalacion que lo interfiere.
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Una vez concretada la remocidn, la Contratista debera volver hacia atrds y completar el tramo
gue habia dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de contrato y sin ampliacién de plazo, salvo
gue la ampliacion se ejecute en fecha cercana a la finalizacion del plazo contractual y la parte de
obra que habia quedado inconclusa demande para su construccién un plazo tal que llegare a
superar el del contrato, en cuya circunstancia solo se reconocera
ampliacién de plazo por dicha tarea, pero ello siempre y cuando la Contratista haya
actuado conforme a lo establecido anteriormente.

Si la remociéon de alguna instalacion no fuera realizada dentro del plazo de obra, y
guedara por ese motivo algun sector inconcluso, podrdn presentarse dos casos:

cl). Que la contratista haya actuado conforme lo establecido anteriormente: En este caso, la
Contratista podra solicitar nuevo precio para la ejecucién del sector inconcluso y la Inspeccién de
Obra procedera a neutralizar el plazo contractual mediante el acto administrativo
correspondiente, una vez que se haya ejecutado toda la parte posible de ejecutarse,
estableciendo ademas en dicho acto administrativo que una vez realizada la remocioén, la
Contratista deberd completar el sector de obra que quedara inconcluso, en el plazo y al precio
gue de comun acuerdo arriben las partes.

c2). Que la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido anteriormente.
En este caso la Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para
ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Inspeccion de Obra, una vez que se haya
ejecutado toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecerd por el acto
administrativo correspondiente, que el plazo de obra ha finalizado y que una vez
realizada la remocion, la Contratista debera completar el sector que quedara inconcluso, al precio
unitario de Contrato. El tiempo que demande su concrecidn se considerara mora de plazo,
procediéndose a aplicar la multa que por ese motivo corresponda.

En todos los lugares en que la Contratista deba dejar sin ejecutar algun sector de obra por no
haberse realizado previamente la remocidn de la instalacion que la interfiere, deberd proceder a
efectuar el vallado y balizamiento diurno y nocturno que ordene la Inspeccion de obra, durante
el tiempo necesario y hasta que se efectie la remocion.

El costo de estos trabajos se contemplard de la siguiente manera:
1- Durante el plazo de obras correra por cuenta y cargo de la Contratista.

2- Sise presenta la situacién planteada en el punto c1), se le reconocera a el Contratista como
adicionales, durante el lapso de neutralizacion del plazo contractual.

3- Sise presenta la situacién descripta en el punto c2), correrd por cuentay cargo del Contratista
hasta que se efectle la remocién.

4- De los contenidos del item interferencias y remociones de servicios publicos vy
obstaculos Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucién de una remocion
y que soliciten los Entes respectivos, seran obligatorias para la Contratista, quien debera
realizarlas en el momento en que lo soliciten dichos Entes y/o la Inspeccién de Obra, no
recibiendo pago adicional alguno por la ejecucion de dichas tareas.
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5- De los analisis de precios. Para el caso que se tengan instalaciones que deban ser removidas
por la empresa. Contratista, como asi también estructuras especiales o no que deban ser
construidas a fin de resolver interferencias, y de las que no se haya previsto su cotizacién
previa a la contratacién de la obra, con posterioridad a la aprobacién del proyecto por el cual
se resolvera la interferencia, por la Inspeccion de Obra y el Ente prestatario del servicio
publico correspondiente, (en caso de corresponder), se procederd de la siguiente forma a los
efectos de la determinacién del precio a pagar por la misma:

a) Serealizard el computo de cada uno de los items de la remocién o interferencia a resolver.
b) Para el caso de los items componentes de la remociéon de los que se tenga precio
cotizado de contrato, se adoptara ese precio.

c) Para el caso de los items componentes de la remocién de los que no se tenga precio de
contrato, la firma Contratista presentard el analisis de precio correspondiente, el que sera
analizado por la Inspeccién de Obra, quien recomendard y emitird dictamen sobre la
aprobacion o no del correspondiente precio.

Forma de medicion y pago

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se medirdn y pagardn por global (gl), al
precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio serd compensacion
total y unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos, herramientas y toda otra
operacion necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos en la forma especificada, computos
e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

5.1.5. REPLANTEO Y DEMARCACION

Descripcion

Este rubro incluye los trabajos relativos al replanteo segin se describe a continuacion vy
comprende la mano de obra, equipo, materiales y todo otro concepto no expresamente
mencionado pero necesario para completar los trabajos.

Los puntos fijos de referencia planialtimétricos y altimétricos existentes, que se tomaran para el
arranque de los replanteos, seran fijados por la Inspeccidn la que contard como referencia con las
coordenadas y cotas de la poligonal de apoyo.
Con estos elementos el Contratista debera trazar en el terreno los ejes de las obras vy
ubicar y amojonar los limites de las mismas, de la zona a limpiar, de las excavaciones a
ejecutar y de los depésitos donde se ubicara el suelo sobrante.

El Contratista tendrd un plazo de 60 dias desde la firma del Contrato para presentar los planos de
replanteo correspondientes, teniendo la Inspeccidn un plazo de 10 dias para su aprobacién.
El Contratista sera responsable del correcto replanteo de las obras, de la exactitud del
trazado y de las dimensiones y alineamiento.

Si en algin momento, durante la marcha de los trabajos surgiera algun error, tanto en
el trazado como en las dimensiones del canal, la Contratista a su costo, debera rectificar dicho
error a satisfaccion de la Inspeccion.

El Contratista informara con la anticipacidn necesaria a la Inspeccion el inicio del
replanteo de las obras.

Los puntos de referencia planimétricos que materialicen alineamientos importantes tales como
ejes de obra de hormigdn o de terraplenes seran mojones de hormigdn de una seccion no menor
de 012 x 012 m, de 060 m de longitud minima, armados, y se
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colocaran enterrados 0,50 m o solidarizados adecuadamente al terreno mediante
hormigén o anclaje adecuado. En su parte superior llevardan un cafo centrado, vertical,
gue permita alojar en su interior el azuche de un jalén o sefal adecuada de referencia
para el apunte.

Los puntos fijos altimétricos seran a su vez, mojones de hormigdén de las dimensiones
minimas indicadas y en su cara superior llevaran un bulén empotrado de cabeza
esférica a cuyo punto superior correspondera la cota del punto fijo.

Solo se permitird el empleo de estacas de madera o hierro para las alineaciones
provisorias o  densificacion de puntos intermedios en los alineamientos.
Tanto los mojones de referencia planimétricos como los puntos altimétricos llevaran
placa identificatoria con una letra indicativa (V para los vértices, PL para los puntos de
linea, E para ejes, PF para puntos fijos), seguida de un numero de individualizacion. Las
placas se colocardn en la cara superior o en una de las laterales en el extremo que
qguedara aflorando del terreno y el grabado deber permitir la clara lectura de la
identificacion.

El Contratista mantendra permanentemente en sus oficinas del obrador un listado
completo de los puntos de referencia con croquis y planillas con valores que relacionan
a los mismos y las vinculaciones a las obras a replantear (coordenadas, distancias
horizontales, dngulos, desniveles, cotas de puntos fijos, etc.).

Un duplicado de dicha documentacién, con sus correspondientes actualizaciones debera ser
provisto a la Inspeccién.

En la ubicacién de las marcas altimétricas y planimétricas se tendra especialmente en
cuenta el proceso constructivo y el espacio requerido para la instalacion y movimiento
de los equipos de trabajo y depdsito de materiales, de modo que quede asegurada la
permanencia y la inalterabilidad de dichas marcas durante toda la ejecucidon de la obra.

Todos los mojones deberdn protegerse y conservarse hasta que se ejecute las obras que
reemplacen los ejes o limites que los mojones materializan.

Antes de iniciar la ejecucion de cada seccién de las obras la Contratista someterd los
replanteos respectivos a la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Todo exceso de volumen de obra en su ejecucién, como consecuencia de errores
cometidos en el replanteo, serda por cuenta y costo del Contratista sin reconocimiento de
adicionales. El Contratista, no podra alegar como eximente la circunstancia de que la Inspeccion
no se hubiese hecho presente durante la ejecucién de los trabajos.

El Contratista debera tener permanentemente en obra para su uso y/o de la Inspeccion, todos los
elementos necesarios para verificar y/o ejecutar replanteos.

Forma de medicion y pago

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se medirdn y pagardn por global (gl), al
precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio serd compensacion
total y unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos, herramientas y toda otra
operacion necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos en la forma especificada, computos
e instrucciones impartidas por la Inspeccion.
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5.1.6. RETIRO Y RECOLOCACION DE ALAMBRADO Y PORTON EN TERRENO DEL
FFCC

Descripcion general

Estos trabajos consisten en remover de su emplazamiento alambrados y tranqueras de alambre
existentes, seleccionar aquellos materiales que a juicio exclusivo de la Inspeccién de Obra sean
aprovechables, completar la cantidad necesaria con otros materiales nuevos de calidad igual o
mejor que los existentes y construir con ellos un nuevo alambrado sobre la linea sefialada en la
documentacién  del proyecto con las tranqueras que alli se indican.
El contratista esta obligado a reponer todos aquellos materiales cuya duracién probable sea
inferior a la media estimada del conjunto de los materiales de los alambrados y de las tranqueras
de alambre a trasladar. La Inspeccién de obra indicard cuales son los materiales que estan en
condiciones de ser reutilizados.

Los alambrados y tranqueras en su nuevo emplazamiento responderdn a las caracteristicas de los
existentes y seran tan similares a ellos como lo permita la naturaleza del material componente.
Los porcentajes de reposicion que se estimen en el proyecto seran solo ilustrativos,
correspondiendo al proponente informarse en el terreno sobre el estado de los alambrados y
tranqueras de alambre existentes a trasladar. En consecuencia toda diferencia que resulte en
obra con respecto al porcentaje estimado en la documentacién, no dara derecho al Contratista a
reclamaciéon o indemnizacion alguna.

El Contratista serd responsable de no colocar materiales de inferior calidad que los existentes.
Los materiales inutilizados que se sustituyan quedaran a beneficio del municipio
y deberan ser clasificados, trasladados y depositados en orden fuera de los limites de la obra.
En ningln caso el traslado de alambrados se harad por el procedimiento de arrastre de los
bastidores, ya sea en conjunto o a medio desarme. Se efectuara previo desarme total del
alambrado, con retiro total de las ataduras en forma de dejar completamente libre los hilos de
alambre, recoleccion vy clasificacién de varillones y varillas, retiro y clasificacién de postes y
torniquetes.

Toda excavacion que se origine en la remocién de elementos constituyentes de los
alambrados y tranqueras a trasladar deberd ser rellenada con los materiales excavados,
adicionados de los circundantes necesarios; el conjunto sera adecuadamente compactado hasta
asegurar la misma estabilidad y morfologia que en su vecindad.

La zona deberd ser restaurada ambientalmente, a fin de recuperar las condiciones existentes
previas a la obra.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

La Inspeccidn de Obra verificara la calidad de los materiales empleados y la disposicidn y distancia
entre los distintos elementos.

Asimismo verificard la alineacién y afirmado de los postes. Todas las deficiencias que se observen
deberdn ser corregidas por el Contratista previo a la certificacién de la tarea.
Forma de medicion y pago

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagaran por global (gl), al
precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio sera compensacién
total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos, herramientas y toda otra
operacion necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos en la forma especificada, cdmputos
e instrucciones impartidas por la Inspeccién.
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5.1.7. SENALIZACION Y BALIZAMIENTO DE OBRA
MANTENIMIENTO DEL TRANSITO.

El Contratista deberad realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la menor molestia
posible al transito, adoptando las medidas adecuadas para la comodidad del publico y de los
vecinos. Asi el almacenamiento de los materiales en el camino, lo hara tratando de no obstaculizar
el transito, construird los desvios o caminos auxiliares que fuesen necesarios, y conservara estas
obras con el fin de asegurar el transito permanente, sefialard de un modo completo los desvios y
los mantendra en buen estado de conservacién. Todos los trabajos seran efectuados a su
exclusivo costo.

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista mantendrd la transitabilidad permanente del
camino y toda vez que para la ejecucion de los trabajos tuviera que ser ocupada la calzada,
deberan habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por mitades. Asimismo, conforme lo
establecido en la Ley 11.430, Cédigo de Transito de la Provincia de Buenos Aires en su Titulo VI
referente a Via Publica (Cap. | Generalidades) Articulo 98 y 99, el contratista dard cumplimiento
a lo alli establecido optimizando las condiciones de seguridad de los usuarios de las vias publicas,
como asi del personal destinado a desarrollar las tareas de construccién y/o conservacion de las
obras viales. El contratista tendra la obligacién de sefialar todo el recorrido que comprende el
desvio y caminos auxiliares asegurando el transito, tanto de dia como de noche. En la zona de
construccién el contratista debera impedir que el publico pueda transitar por tramos que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser
motivo de accidentes, a cuyo efecto colocara letreros de advertencia y barreras u otros medios
eficaces. Queda establecido que el Contratista no tendrd derecho a reclamacién ni indemnizacién
alguna por parte de la administraciéon en concepto de dafos y perjuicios producidos por el
incumplimiento de lo establecido en cuanto a transito publico en la obra como a terceros
provocado como consecuencia de la ejecucidn de la obra. Ademas el Contratista sera el Unico
responsable de accidentes, que resulten atribuibles al estado del desvio o a deficiencias,
sustraccion o roturas de seflalamiento o de medidas de proteccién. El trabajo que demande el
cumplimiento de las tareas antes descriptas, como asi también los materiales y elementos
necesarios para su ejecucién, serdn por cuenta exclusiva del contratista y en consecuencia no
recibirdn pago alguno, sin perjuicio de lo cual deberan satisfacer todos los requisitos de seguridad
precedentemente sefialados. La ejecucién de los caminos auxiliares deberd responder a las
caracteristicas técnicas que hagan posible el paso en cualquier tiempo y circunstancia, de toda
clase de vehiculos, para permitir la construcciéon o modificacidon de la obra a ejecutar de acuerdo
al pre- Manual de Sefializacién Transitoria. No obstante podrad proponer modificaciones en el
orden de ejecucién de los trabajos, pero su aceptacién quedara a juicio exclusivo de la Inspeccion,
sin embargo, aquel serd responsable de los perjuicios que las modificaciones propuestas
produzcan en el transito. Las sefiales, tanto diurnas como nocturnas seran lo suficientemente
explicitas y responderan a las normas y estaran ubicadas a distancias tales que los conductores
de vehiculos los perciban con la debida antelacidn - Cuando el transito lo exija la inspeccidén podra
ordenar al Contratista disponer de "hombres banderas" para permitir la normal circulacién de los
vehiculos. La entrada en vigencia del decreto 779/95 reglamentaria de la Ley Nacional de Transito
N° 24.449, pone en vigencia el nuevo anexo “L” del Art. 22° de la Ley que contiene modificaciones
de fondo y forma que deben ser tenidos en cuenta por los responsables del sefialamiento vial
uniforme y de cumplimiento obligatorio cuyo control sea ejercido por entes oficiales, o privados
en su calidad de contratista de obra publica. Finalizada la obra, el Contratista removera los
terraplenes, que hayan ejecutado y retirara los elementos recuperables de las obras de arte que
hubiera construido en cumplimiento de esta especificacion especial particular. Debera dejar el
terreno limpio y nivelado reponiendo cualquier elemento existente con anterioridad a la obra,
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gue haya sido deteriorado como consecuencia de los trabajos, o removido indebidamente. En
caso de construirse pasos provisorios que resulten parcial o totalmente afectados por esporadicas
afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad del transito, se adoptaran las
medidas precautorias necesarias mientras dure la situacién que las motiva, siendo el contratista
Unico responsable por las contingencias que deriven de la falta de adopcién de aquellas. A tal
efecto destacard personal que alertara al transito, de la situacion existente, pudiendo llegar, si las
circunstancias asi lo aconsejan interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los motivos que
dieran lugar a la emergencia.

Forma de medicion y pago

Los trabajos ejecutados segln estas especificaciones se medirdn y pagardn por global (gl), al
precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio serd compensacion
total y unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos, herramientas y toda otra
operacion necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos en la forma especificada, computos
e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

5.2. MOVIMIENTOS DE SUELO

5.2.1. EXCAVACION MECANICA Y RETIRO DE SUELO

Descripcion

Este trabajo consistira en toda excavacion necesaria para la construcciéon del camino e incluird la
limpieza del terreno dentro de la zona de camino conforme con lo sefialado en plano adjunto al
pliego, la ejecucion de desmontes y faldeos, la construccién, profundizacién y rectificaciéon de
cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura de préstamos para extraccién de suelos, la remocion
de materiales para destapes de yacimientos; la formacion de terraplenes, rellenos y banquinas,
utilizando los productos excavados, y todo otro trabajo de excavacién o utilizacién de materiales
excavados no incluidos en otro item del contrato y necesario para la terminacién del camino de
acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las ordenes
de la Inspeccién de obra.

Incluird asimismo la conformacion, el perfilado y la conservacién de taludes, banquinas, calzadas,
subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas con los productos de la
excavacion o dejados al descubierto por la misma.

Serd parte de este item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacion del terreno, en
aquellos sitios en los cuales su pago no esté previsto por item separado.

Construccion

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la medida de lo
posible en la formacidon de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra
indicado en los planos o por la Inspeccién de obra. Todos los productos de la excavacién que no
sean utilizados, serdn dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la misma.
Los depdsitos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en
propiedades vecinas ni en la via publica.

Se conducirdn los trabajos de excavacion de forma de obtener una seccién transversal terminada
de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la Inspeccién. No se deberd, salvo orden
expresa de la misma, efectuar excavaciones por debajo de la cota de la subrasante proyectada, ni
por debajo de las cotas de fondo de desagiie indicadas en los planos. En ningun caso se permitira
la extraccion de suelos de la zona de camino excavando una seccidén transversal mayor a la
maxima permitida ni profundizando las cotas de cuneta por debajo de la cota de desagiie indicada
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en los planos. La Inspeccion de obra podra exigir la reposicién de los materiales indebidamente
excavados, estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta.
Las cunetas, zanjas, canales y demas excavaciones y el desaglie, deberdn ejecutarse con
anterioridad a los demas trabajos de movimiento de suelos o simultdneamente con éstos.
Durante los trabajos de excavacién y formacion de terraplenes, la calzada y demas partes de la
obra en construccién, deberdn tener asegurado su correcto desaglie en todo tiempo.
Serd responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante la obra todas las
especies vegetales o arboles que se indiquen en el proyecto o que disponga la Inspeccién de obra.
Si ajuicio de la Inspeccion de obra el material a la cota de subrasante no fuera apto, la excavacién
se profundizard en todo el ancho de la calzada hasta 0,30 m. Como minimo, por debajo de la cota
de Ila subrasante proyectada y se rellenard con suelo de mejor calidad.
Todos los taludes de desmontes, cunetas, zanjas y préstamos, seran conformados vy
perfilados con la inclinacion y perfiles indicados en los planos o fijados por la Supervisidn.
Durante la ejecucidon se protegera la obra de los efectos de la erosidén, socavaciones,
derrumbes, etc. por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos
y derrumbes, deberdn removerse y acondicionarse convenientemente en la forma indicada por
la Inspeccidn.

El Contratista notificara a la Inspeccion con la anticipacidn suficiente, el comienzo de todo trabajo
de excavacioén, con el objeto de que el personal de la Inspeccion de Obra realice las mediciones
previas necesarias, de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.
Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y seran conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medicidn del material. Las cotas de fondo de préstamo,
se mantendrdn tales que permitan un desaglie correcto en todos sus puntos. Si dichas cotas
figuran en los planos, en ningln caso deberan excavarse por debajo de las mismas. Cuando sin
autorizacion expresa de la Supervision la excavacion de préstamos se efectie hasta una cota
inferior a la indicada en los planos o la fijada con anterioridad por la Inspeccidn, el Contratista a
requerimiento de aquella, estara obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material excavado.
No se permitird la construccién de préstamos con taludes que tengan una inclinacién mayor de
459, salvo orden escrita de la Supervisién.

En los préstamos a excavar en zonas montafiosas, la Supervisidén podrd autorizar taludes
compatibles con la naturaleza del terreno, pudiendo llegar a ser verticales si la excavacién se
efectua en suelos que lo permitan (rocosos).

Los taludes y el fondo de los préstamos se perfilardn con exactitud si las condiciones lo permiten,
deberdn redondearse las aristas y disminuirse la inclinacion de los taludes, aun cuando los planos
no lo indiquen. Préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan identificarse
con curvas o planos de suave transicidén. Todos los préstamos tendran inclinacion transversal que
alejen las aguas del camino.

A efectos de preservar el aspecto estético de la obra, el producto de las excavaciones
deberd ser aprovechado al maximo en la conformaciéon de los terraplenes.
Los excedentes de excavacion no utilizados seran depositados y conformados
adecuadamente en los lugares que senale la Supervision, pero dentro de una distancia de
transporte de 300 m.

En caso que en el proyecto se indique la ejecucidon de precorte el mismo se realizara de
acuerdo a lo establecido en las  especificaciones  técnicas  particulares.
Equipo

El contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos

Pagina 44



CORRESPONDE A EXPEDIENTE N2 4121-2086/2023.-

'. Zarate

v MUNICIPIO Licitacion Publica Ne.......... /2023.-

Obra: “CONSTRUCCION ROTONDA INGRESO Y EGRESO VIADUCTO OSCAR MORANO”

conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente para cumplir con
el plan de trabajo.

Condiciones para la recepcion

Los trabajos seran aceptados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccién tales como,
pendientes, longitudes y cotas, se verifiquen dentro de las indicaciones en la documentacién
ejecutiva de obra o lo ordenado por la Inspeccién con las tolerancias establecidas en la
Especificacion Particular en caso que esta se incluya.
Forma de medicion y pago

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se medirdn y pagardn por metro cubico (m3),
al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio seré compensacion
total y unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos, herramientas y toda otra
operacion necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos en la forma especificada, computos
e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

5.2.2. COMPACTACION DE LA SUB BASE

COMPACTACION

La compactacion de rellenos y terraplenes ejecutados se realizard utilizando medios
mecanicos. La Inspeccién podrd autorizar el empleo de otros medios (manuales) en aquellos casos
en que resulte imposible el acceso del equipo destinado a tal fin.
La compactacion del terreno natural debera llevarse hasta obtener el 98% de la densidad
obtenida mediante el ensayo “Proctor Standard”.

Forma de realizar la compactacion

La construccién del terraplén, se hara en capas horizontales de material homogéneo, no mayores
de 20 cm. de espesor compactado y cubrirdn el ancho total que le corresponde al terraplén
terminado, incluidas banquinas, debiendo uniformarse con motoniveladoras, topadoras u otro
equipo adecuado.
Los terraplenes se haran de acuerdo a los perfiles indicados en los planos. La base
existente se escarificara hasta una profundidad de 10 cm. para asegurar la trabazdn
mecanica entre la superficie existente y el nuevo terraplén. La distribucién previa del suelo suelto
sera realizada mediante motoniveladora, topadora u otro medio, en capas uniformes del espesor
indicado. La compactacion del suelo se realizara en capas de no mas de 20 cm. de espesor de
suelo compactado.
Cada una de estas capas serd apisonada suficientemente con un rodillo pata de cabra o
el equipo mas apropiado al tipo de suelo, hasta que se haya obtenido la densidad
exigida.

La compactacién se realizara primero con rodillo pata de cabra capaz de transmitir una
presion efectiva de 20 kg./ cm2 6 mas, 6 bien con rodillo neumatico multiple capaz de
transmitir una presion de 20 kg/cm. de ancho de banda de rodamiento.
La ultima capa de compactacién podra realizarse con aplanadora de rodillos lisos, sea
ella de tres rodillos 6 tipo “tandem” capaces de transmitir una presion de 50 kg/cm. de

ancho de llanta.
Si el suelo a compactar es de naturaleza gravosa arenosa, serda suficiente si se lo
compacta con aplanadora o} rodillo neumatico.

No se permitirda incorporar al terraplén, suelo con un contenido excesivo de humedad,
considerandose como tal aquel que iguale o pase el limite plastico del suelo.

Requisitos que debe cumplir la compactacion
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La compactacién de cada capa, sera realizada hasta obtener en el terreno una densidad igual 6
superior al 98 % (Noventa y ocho por ciento) de la obtenida en el ensayo de compactacion
“Proctor Standard”.El contenido de humedad del suelo, serd ajustada a las condiciones que
aseguren la densidad maxima, con una tolerancia de mas menos ( ) 10% del valor de la humedad
Optima.

Compactacion de rellenos y terraplenes

Se ejecutardn segun los items anteriores. La superficie sobre la cual se coloque el material de
relleno, serd escarificada ligeramente a fin de que se ligue bien con el material colocado
(escarificado y mezclado de suelo). Si el terreno sobre el que se va a efectuar el relleno no
estuviera bien compactado, debera compactarselo en los ultimos treinta centimetros hasta
obtener una densidad de acuerdo a lo especificado anteriormente.

Contenido de humedad

Si previa 6 durante la compactacién, los suelos tuvieran un contenido de humedad inferior al
requerido, para lograr la densidad exigida, el Contratista procederda a la correccién
correspondiente mediante riego en forma de lluvia fina.
Si por el contrario, dicho contenido de humedad fuera excesivamente elevado por sobre el
requerido para lograr la densidad exigida, el Contratista provocard la eliminacién natural por
evaporacion del exceso en cuestion mediante escarificado o uso de la rastra de discos, antes de
proseguir con la compactacion.
Este Ultimo método serda de aplicacidon cuando después de lluvias, el exceso de agua de
la masa de suelos no se elimine con la celeridad conveniente.

Construccion de la ultima capa compactada

La construcciéon de la ultima capa se realizara hasta una cota levemente superior a la
fijada en el proyecto, a fin de evitar rellenos posteriores en capas demasiado delgadas y permitir
un correcto perfilado posterior.

Zonas con deformaciones significativas

Si efectuados todos los trabajos de compactacidon, se advierte la presencia de zonas
deformadas, elasticas 6 compresibles, 6 de comportamiento diferente del resto que se
considera correctamente ejecutada al paso de cargas, el Contratista procedera a la total remocién
de esos suelos, a su reemplazo y posterior compactacion.

- PERFILADO Y ACABADO

El perfilado y acabado de la subrasante se llevarda a cabo empleando elementos
mecanicos, perfiladoras, motoniveladoras, etc., ajustando la subrasante a las cotas vy
galibos previstos en el proyecto. El exceso de tierra, serd removido y retirado, ejecutdndose el
ajuste final de la superficie mediante nuevas pasadas de rodillo.
Una vez alcanzados los niveles marcados en los planos para la subrasante, ya sea en
desmonte & en terraplén, la operacidén se hara pasando una aplanadora de cilindros lisosque
aseguren una presion de 40 kg./cm. de ancho de llanta. El didmetro minimo de los rodillos, sera
de 1 metro.

- DANOS A LA SUBRASANTE

Si alguna mdquina ya sea por su peso o por su uso al circular sobre la subrasante
terminada, causara huellas de profundidad superior a los 2,5 cm., el Contratista tomara las
disposiciones necesarias para evitar esa circunstancia.
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Igualmente dispondra los elementos convenientes para reparar en forma inmediata todo dafio o
deformacion que puedan ocasionar el transito de vehiculos o maquinas, asi como también el
vuelco de aguas de albafiales no obturados o desviados.

- CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Cuando por diversas razones la subrasante terminada deba permanecer mas tiempo que el
minimo necesario expuesta a la intemperie, sin cubrir la estructura superior, el
Contratista arbitrard los medios mas adecuados a fin de mantener en buen estado los
trabajos concluidos. A ese fin evitara la pérdida de humedad por evaporacién y la posible
formacién de polvo superficial mediante riegos periddicos.

- ENSAYO PROCTOR STANDARD

El ensayo Proctor a que se refieren estas especificaciones, es el denominado Proctor
Standard que consiste en determinar la densidad maxima del suelo en estado himedo y seco en
tres capas dentro de un molde cilindrico de dimensiones determinadas por medio de un pisén. El
procedimiento a seguir en el ensayo y las caracteristicas del equipo a utilizar deberdn ajustarse
estrictamente a las normas americanas A.S.T.M.

- DETERMINACION DE DENSIDAD

Para verificar el cumplimiento de esta especificacion, la Inspecciéon solicitara
determinaciones de caracterizacion (identificacion) del suelo seleccionado utilizado como asi
también de la densidad obtenida en las capas constitutivas del paquete estructural, en sitios
elegidos al azar y en una cantidad minima establecida en el PETP (Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares).

Forma de medicion y pago

Los trabajos ejecutados segln estas especificaciones se medirdn y pagardn por global (gl), al
precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio serd compensacion
total y unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos, herramientas y toda otra
operacion necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos en la forma especificada, computos
e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

5.2.3. BASE DE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO, ESPESOR 0,40M
DESCRIPCION

Consistird en las operaciones necesarias para conferir al material de apoyo de la base de
hormigdn simple H-30, las caracteristicas de densificacion, homogeneidad, lisura, cota y perfil
transversal, que respondan a las exigencias del proyecto.

Se considerara "cota de subbase" a la indicada en los planos de disefio estructural realizado por
el contratista con la aprobacién de la inspeccién de obra.

La subbase de suelo seleccionado compactado de 0,40m de espesor, serd aquella en la cual
apoyara el pavimento de hormigdn simple.

MATERIALES

Se considerara suelo apto para su empleo como material de la subbase, al suelo seleccionado de
tosca requerido por las premisas determinadas por la Inspeccion .El mismo no se debe encontrar
con exceso de humedad (barro).

Pagina 47



CORRESPONDE A EXPEDIENTE N2 4121-2086/2023.-

'. Zarate

v MUNICIPIO Licitacion Publica Ne.......... /2023.-

Obra: “CONSTRUCCION ROTONDA INGRESO Y EGRESO VIADUCTO OSCAR MORANO”

Cuando el exceso de humedad sea originado por lluvias durante el aporte y compactacion, el
Contratista deberd proceder al secado del suelo o al reemplazo del mismo por suelo apto a su
entero costo.

Cuando a juicio de la Inspeccion se verifique la presencia de suelos inadecuados en la subbase, el
mismo serd excavado y reemplazado por suelos aptos.

Se utilizard suelo seleccionado A4 con las siguientes caracteristcicas:

. Limite liquido menor a 40

. indice de plasticidad menor a 10

] Hinchamiento menor del 1%

J No deberd contener materia organica alguna.

Las condiciones de recepcion de suelo deben ser las siguientes:

o Proctor 100%
J Valor soporte entre 10 y 20.
METODO CONSTRUCTIVO

Una vez compactado el suelo perteniente a la subrasante y aprobado por la Inspeccidn, se debera
a realizar el aporte y compactacién de las subbase proyectada, se procedera a escarificar el suelo
en veinte (0,18) metros de profundidad y en los anchos indicados en los planos, y se procederd a
desmenuzar con rastra de discos el suelo hasta que el cien por cien (100 %) del material pase por
el tamiz IRAM de 25 mm (1"), y por lo menos el sesenta por ciento (60 %) pase por el tamiz IRAM
de 4,8 mm (N2 4).

Luego se procederd a homogeneizar el suelo que formard la subbase en todo su espesor, anchoy
longitud de manera de eliminar heterogeneidades que afecten la uniformidad de su capacidad
portante.

La Inspeccidon controlara estrictamente el grado de pulverizacién especificado, el ancho y espesor
de trabajo.

Se procedera a humedecer el material hasta alcanzar la humedad 6ptima de compactacion
determinada en el ensayo de compactacién especificado mas adelante. Luego de uniformar la
humedad se dejard reposar la mezcla entre 24 y 48 hs. (no mas) antes de iniciar el proceso de
compactacion. Se incorporara el agua necesaria después del reposo para garantizar la humedad
6ptima en el proceso de compactacion.

Los suelos asi homogeneizados serdn compactados hasta obtener una densidad seca del 100%
(cien por cien) del ensayo de compactacion Proctor Standard AASHTO-T-99 (ensayo de
compactacion de referencia).

Terminada la compactacion, el Contratista en todos los casos perfilara la superficie de acuerdo a
cotas de proyecto y solicitara a la Inspeccion los controles topograficos y de densidad in situ.

En los sitios donde la subbase haya perdido densificacion por lluvias, transito indebido, falta de
conservacion adecuada, etc., deberd recompactarse la misma hasta lograr la densificacion
exigida, sin costo adicional alguno, agregando el agua que fuere necesario.

El perfil transversal de la subbase, se construira de acuerdo con las indicaciones de los planos o
con las que en su reemplazo disponga la Inspeccién.
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El perfil transversal de la subbase, se verificara en toda la longitud de la obra, con los intervalos
gue la Inspeccidn juzgue conveniente.

La verificacidn de las cotas de la subbase y el perfil transversal de la misma, se efectuara previa
su aprobacidn, sin perjuicio de que la Inspeccidon verifigue durante la marcha de la
construccion, las cotas que juzgue convenientes, e imparta las 6rdenes e instrucciones necesarias
para asegurar un resultado final que evite las correcciones en la obra terminada.

En caso de que la densidad seca in situ de la subrasante resulte menor al cien por cien (100 %) de
la densidad seca maxima del ensayo precitado, el Contratista deberd reconstruir la subbase a su
exclusivo costo.

EQUIPO

El equipo usado para estos trabajos serad previamente aprobado por la Inspeccion, la cual podrd
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

En los sectores que por sus caracteristicas, no sea posible la compactacién con equipos pesados,
se procederd a efectuar la misma con compactadores mecanicos especialmente preparados para
operar en dareas reducidas o de dificil acceso. No se permitird la compactacion manual; salvo
expresa autorizacion de la Inspeccion.

El Contratista dispondra en obra de una bomba para drenar el agua que se acumule en caso de
lluvia.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

La Inspeccién verificard si los trabajos de preparacion de la subbase han sido ejecutados de
conformidad con los planos de proyecto, estas especificaciones y sus instrucciones; en caso
afirmativo procederd a su medicién.

CONSERVACION

El Contratista deberd conservar la sub base hasta que se proceda a ejecutar la etapa constructiva
siguiente.

Las zonas que se deterioren durante el plazo de conservacién seran reparadas en su espesor total,
empleando el mismo material o reemplazandolo por otro de mejor calidad.

El procedimiento constructivo para efectuar la reparacién se ajustard a los términos
generales de esta especificacion, sin percibir por ello pago alguno.

El intervalo que medie desde la aprobacidn de la capa hasta su recubrimiento debera ser reducido
al minimo necesario.

En caso de lluvias el Contratista arbitrara los medios para evitar que en el drea de trabajo se
introduzca agua proveniente del escurrimiento de zonas externas a la misma. Cesada la
precipitacion, y en forma inmediata, se procedera a evacuar el agua acumulada.

5.3. HORMIGON ARMADO

5.3.1. PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE H30, ESPESOR 0,20M, INCLUYE
CORDON

DESCRIPCION
Este trabajo consiste en las operaciones necesarias para la construccion de la calzada de hormigon
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de cemento Portland , de acuerdo a las disposiciones establecidas en los planos, especificaciones
y 6rdenes que imparta la Inspeccidn.

MATERIALES

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. En el
momento de su utilizacidn todos los materiales deberan cumplir las condiciones que permitieron
su aceptacion. En caso que el Contratista desee cambiar los materiales, deberd solicitar la
aprobacion de los mismos.

Antes de ser incorporados a la obra, los materiales deberdn ser aprobados por la Inspeccidn; a tal
efecto, la misma fijara la anticipacion minima con respecto a la fecha de empleo, en que el
Contratista debe entregar las muestras representativas de todos los materiales en las cantidades
indicadas.

CementoPortland

El cemento Portland a utilizar deberd ser Cemento Portland normal (CPN) o Cemento Pdrtland
Compuesto (CPC), que cumplan con la norma IRAM 50000:2000. Bajo ningin concepto podra ser
utilizado cemento de alta resistencia inicial, dado que debido a su mayor calor de hidratacidn, los
hormigones producidos con este tipo de cementos son mas proclives a verse afectadas por
cambios volumétricos y por ende a la aparicion de fisuraciones y agrietamientos. Sélo con caracter
excepcional y sujeto a aprobacion de la Inspeccidén podra utilizarse otro de los cementos de uso
general nomenclados en la citada norma IRAM
50000:2000.

Agua

Debera cumplir con lo indicado en la especificacién requerida por la inspeccién para tal fin y
especificadas como "AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND" del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Agregado pétreo fino

Debera cumplir con lo indicado en la especificacion "MATERIALES GRANULARES FINOS PARA
MORTEROS Y HORMIGONES HIDRAULICOS" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Agregado pétreo grueso

El agregado grueso serd preferentemente triturado de roca dolomitica, dado que posee buena
resistencia mecanica y bajo coeficiente de dilatacién cubica, lo cual contribuye a disminuir los
movimientos de dilatacién de losas por razones térmicas. Sin perjuicio de lo antedicho rige lo
indicado en la especificacion "MATERIALES GRANULARES GRUESOS PARA HORMIGONES
HIDRAULICOS" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Aditivos para el hormigon

Es obligatorio el uso de aditivo incorporador de aire, debiendo lograrse en el hormigén un
contenido total de aire incorporado de 40 % + 1 % (IRAM 1602).
Pueden usarse ademas aditivos fluidificantes (reductores del agua de mezclado), compatibles con
el incorporador de aire.

Los aditivos que se incorporen al hormigdn deberan cumplir con las disposiciones de Ia
especificacion "ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND" del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales.

Acero

El material a emplear en pasadores y barras de unién sera acero laminado.
Los pasadores seran de acero liso AL-220, de tension de fluencia 2200 kg./cm2 y tensidn de rotura
3400 kg./cm2.
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Las barras serdn perfectamente rectas en toda su longitud sin torceduras, muescas, rebarbas o
abolladuras superficiales. El corte de las mismas serd hecho con disco, quedando prohibido el corte
concizalla.

Para barras de unién se emplearan aceros conformados superficialmente, de alto limite de
fluencia ADN-420, de tensiéon de fluencia 4200 kg./cm2 y tensidn de rotura 5000 kg/cm?2. Las
barras de union se colocardn en las juntas longitudinales de articulacién. Seran barras de didmetro
10 mm, de 60 cm de longitud colocadas cada 40 cm.

Los valores de resistencia descriptos son valores caracteristicos que deben ser superados en
noventa y cinco por ciento (95 %) de los resultados de ensayos de traccion.
Si el proyecto indicara alguna losa que por su geometria debiera llevar armadura central, se
utilizara malla electrosoldada tipo Q-188, de 5000 kg/cm2 de tensiéon de fluencia.
Los valores de resistencia especificados para los aceros son valores caracteristicos que deben ser
superados en noventa y cinco por ciento (95%) de los resultados de ensayos de traccion.

Materiales para juntas

El relleno para juntas se realizard con material sellador compuesto de siliconas de bajo mdédulo
exclusivamente. No se admitird el uso de cementos asfalticos.
El cordon de respaldo serd de espuma de polietileno, su uso obligatorio.
En juntas de expansion el capuchdn de los pasadores sera metadlico, sin juego entre el pasador y
el didmetro interno del tubo. El espacio destinado a carrera de expansidn sera de al menos 30 o
40 mm, y dicho espacio sera relleno de poliestireno expandido de baja densidad, a fin de evitar el
cierre de la cdmara de expansion durante las operaciones de hormigonado.
El relleno pre moldeado para juntas de dilatacidén sera de madera compresible. No se admitird
poliestireno expandido en este caso.

El Contratista presentara las caracteristicas y los antecedentes de empleo del material
comercial que propone usar. No se realizaran tareas sin previa conformidad de la Inspeccidn.
Caracteristicas del material sellador

Debe poder estirarse hasta un 100% o comprimirse hasta un 50% del ancho de la junta
original sin presentar fallas y recuperando en reposo no menos del 95% de la dimensién primitiva.

Caracteristicas del cordon de respaldo

Serd un corddn cilindrico de diametro algo superior al ancho de la junta.
Debera ser compatible con el material sellador sin adherirse al mismo.
Caracteristicas del relleno premoldeado

Serd de madera facilmente compresible de peso especifico no mayor de 400 kg/m3 y deberd
cumplir la Norma AASHTO-T-42-84.

Podran utilizarse otros materiales premoldeados siempre que respondan a las especificaciones
ASTM-D.1752-84 y D.545-84.

Material para curado del hormigon

El curado del hormigdn se realizara mediante la formacién de membranas de curado a partir de
productos liquidos en base de resinas en solvente. No se admitird la utilizacién de compuestos de
base acuosa para el curado. La tasa de aplicacién del producto sera de 200 g/m2 de calzada.
Tampoco se admitird el uso de membrana de polietileno para el curado de la calzada, ya que la
colocacién de la misma no puede ser efectuada en forma inmediata al texturado.
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Materiales epoxidicos

Las resinas epoxi cumpliran con la especificacion AASHTO M-234 "Adhesivos Epoxi para
Construccién Vial" y su empleo responderd a la "Guia para el uso de compuesto epoxi con
hormigén del Comité 403 del American Concrete Institute (ICI).

Morteros y puentes adherentes

Los materiales destinados a materializar puentes adherentes entre hormigén fresco vy
hormigdn endurecido seran del tipo pintura con resina epoxi.
Los morteros destinados a fijacidon de barras de acero y elementos de transferencia de carga en
el hormigén seran morteros de resina epoxi o mortero de cemento sin retracciéon de fragie.
El Contratista presentara los antecedentes de empleo del material comercial que propone usar.

No se realizardn tareas sin previa conformidad de la Inspeccion.-
Insertos en corddn para desagiies pluviales

Para permitir la conexién de los enlaces pluviales domiciliarios y otros drenajes a corddn, se
dejaran embutidos en el cordén de la calzada insertos de cafio de PVC de 4” de didmetro.

Dispositivos para la fijacion de pasadores

Serd obligatorio el uso del dispositivo detallado en los planos para el adecuado
posicionamiento de los pasadores, que deben quedar perfectamente paralelos al eje de la
calzada, horizontales y en la mitad del espesor de la losa.

ELABORACION DEL HORMIGON.-

Definiciones
Se define como "pasta cementicia" o "pasta" a la mezcla homogénea e intima de cemento
portland, agua y eventualmente aditivos.

Debe entenderse por "mortero" a la mezcla intima y homogénea de pasta cementicia y
agregado pétreo fino.

"Relacion agua-cemento" (a/c), es el cociente entre el peso de agua y el peso del cemento seco.
Debe entenderse como “contenido unitario de cemento”, al peso del mismo expresado en
kilogramos contenido en un metro cubico de hormigén terminado.

Se define como "Resistencia Caracteristica" al valor que en una distribucion estadistica normal de
resistencia, es superada por el noventa y cinco por ciento (95%) de los resultados de los ensayos.
Se entiende por “ensayo” al promedio de por lo menos dos probetas obtenidas por moldeo o
extraccidn de testigos proveniente de hormigones del mismo pastén o pastones consecutivos de
similares caracteristicas. Se define como “resistencia media”, a la media aritmética de los
resultados de los ensayos individuales Am

Caracteristicas Generales

El hormigdon de cemento Portland estard constituido por una mezcla homogénea de los
siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento portland normal, aditivos, arido finoy
arido grueso.

La mezcla sera uniforme y su transporte, colocacién, compactacion, terminacién y curado se
realizaran en forma tal que la calzada reuna las condiciones de resistencia, lisura, terminacion y
durabilidad requeridas por estas Especificaciones y por el uso a que destina.
En estado fresco la consistencia sera la minima necesaria para que con los medios de
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colocacién y compactacion aprobados, permita un llenado completo de los recintos en que sera
depositado. La cohesién de la mezcla sera la adecuada para evitar que durante las operaciones
de transporte y colocacién se produzca segregacion de sus componentes.
Una vez colocado y distribuido el hormigdn serd compactado por medios mecanicos
vibratorios, de manera de obtener estructuras densas con el menor porcentaje de vacios posibles,
excepcion hecha del aire intencionalmente incorporado.

En consecuencia, el hormigdn endurecido estara libre de vacios motivados por la segregacion de
los componentes o por defectuosa colocacidn o compactacion.

Caracteristicas particulares
Las caracteristicas particulares y calidad del hormigén seran:

El tamafio maximo nominal del drido grueso no superard 51 mm (IRAM), dando preferencia al
empleo de tamafio maximo nominal de 38 mm (IRAM). En caso de empleo de pavimentadoras de
moldes deslizantes, el cien por cien (100%) del agregado grueso debe pasar por el tamiz IRAM de
51 mm.

Minimo contenido unitario de cemento por condicion de durabilidad, 330 Kg/m3; por
condicion de resistencia, a determinar.

Razén agua/cemento maxima, incluyendo el agua superficial de los aridos: 0,45 (en peso).-
Asentamiento (IRAM 1536):

* Cuando se empleen moldes laterales fijp fijos: 5a 9 cm.

* Cuando se empleen pavimentadoras de moldes deslizantes: 3 a 4 cm.

El contenido total del aire, (IRAM 1602 6 1562) natural e intencionalmente incorporado debera
encontrarse entre: 4,0 + - 1,0 %.

El hormigdn podra contener un fluidificante (reductor del contenido de agua de mezclado) de
tipo adecuado. El tipo y dosis seran propuestos por el Contratista, considerando las condiciones
ambientales y de temperatura.

Minima resistencia caracteristica de rotura a compresion simple, a la edad de veintiocho (28)
dias: trescientos (300) Kg/cm2. Los resultados seran referidos a probetas cilindricas de 15 cm de
didametro, con una relacion altura/didametro igual a dos (2).

Minima resistencia caracteristica a flexion a veintiocho (28) dias cuarenta y cinco (45)

Kg/cm2.

Hormigonado en tiempo frio

El hormigdn sdlo podra ser colocado en obra si la temperatura del aire, a la sombra y lejos de toda
fuente artificial de calor, es igual o mayor de 52C y en aumento. En esas condiciones, la
temperatura del hormigdn en el momento de su colocacién estara comprendida entre 102y 259C.
Las operaciones de colocacién serdn suspendida al llegar la temperatura del aire 52C en descenso.
Cuando se espera que la temperatura del aire descienda debajo de los 29C, sobre cero, el
hormigdn colocado en obra serd convenientemente protegido por lo menos durante 5 dias,
mediante métodos y procedimientos adecuados capaces de impedir su destruccion por la accién
de bajas temperaturas. El hormigdn de edad menor de 24 hs sera convenientemente protegido
mediante mantas para evitar que la temperatura de su masa sea menor de 102C sobre cero.
Todo hormigdn cuya calidad vy resistencia hayan resultado perjudicadas por la accidon de bajas
temperaturas sera eliminado y reemplazado por el Contratista, sin compensacion alguna.

Hormigonado en tiempo caluroso
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Cuando la temperatura del aire, a la sombra, alcance o supere los 309C, las tareas de
hormigonado se efectuaran por la tarde, a partir de las 14 horas, para evitar gradientes
térmicos excesivos en la masa de hormigdn a edad temprana.
Cuando la temperatura del aire, a la sombra, alcance o supere los 302C y la humedad relativa
ambiente sea inferior a 50%, no se autorizard hormigonar durante esa jornada.
En términos generales se evitara el hormigonado en dias ventosos, o bien se tomaran los recaudos
para disminuir la velocidad del aire en las proximidades de la superficie de las losas del pavimento,
hasta que pueda procederse a su curado. Tal opcidon debe ser autorizada por la Inspeccién.
Ademas de lo dicho, en tiempo caluroso siempre se tomard la temperatura del hormigdn recién
mezclado a intervalos de media hora.

Cuando la temperatura del hormigdn fresco llegue a 302C se procedera a rociar y humedecer la
superficie de apoyo de la calzada y los moldes, las pilas de aridos grueso se mantendran
permanentemente humedecidas; las operaciones de colocacion y terminacion se realizardn con
la mayor rapidez posible, y el curado se iniciara en forma inmediata al texturado superficial, lo
cual sélo es posible gracias al uso de membranas quimicas de resinas en base solvente.
Cuando la temperatura del hormigdn fresco llegue a 322C se adoptardan medidas inmediatas para
enfriar el agua de mezclado y los aridos, de modo que la temperatura del hormigén sea menor a
329C.

Cuando la temperatura del hormigdn inmediatamente después de mezclado sea mayor de 329C,
se suspenderan las operaciones de colocacién.

CONSTRUCCION DE LA CALZADA

Antes de verterse el hormigdn debe requerirse de la Inspeccidn la aprobacidn de la superficie de
apoyo, la correcta colocacién de moldes, armaduras y los dispositivos que eviten sus
desplazamientos, la ubicacidn, dimensiones, cotas y preparacién de los moldes, la limpieza de los
mismos, asi como de las armaduras, elementos de manipuleo y transporte del hormigdn.
No se realizardn operaciones de colocacion del hormigdn sobre superficies de apoyo heladas, ni
en caso de amenaza de lluvia.

Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construccidn de la calzada, una demora de mas
de cuarenta y cinco (45) minutos entre la colocacidn de los pastones o cargas consecutivas de
hormigdn, sera causa suficiente para suspender inmediatamente las operaciones de
hormigonado. En el lugar donde se produjo la demora el Contratista ejecutara sin cargo, una junta
de construcciéon. No se admitiran juntas transversales de construccion cuya distancia a otra junta
sea inferior a 3,00 m.

El hormigén se empleard tal cual resulte después de descargado de la hormigonera. No se
admitird el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para facilitar las
operaciones de terminacién de la calzada.

La calzada podra construirse mediante equipo que emplee moldes laterales fijos o mediante
pavimentadoras de moldes deslizantes.

El colado del hormigdén se realizard de tal manera que requiera el minimo posible de
manipuleo.

Durante la ejecucion de la obra el Contratista debera realizar ensayos periddicos para verificar si
las caracteristicas previstas, que definen la calidad del hormigdn, son obtenidas en obra.
Al efecto determinard por lo menos la consistencia (asentamiento), % total de aire, tiempo de
fraguado inicial (IRAM 1662) y resistencia de rotura a compresion del hormigdn. Estos ensayos se
realizaran independientemente de los que realice la Inspeccidn.
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Los resultados de los mencionados ensayos se registraran en un libro especialmente dedicado al
efecto, donde también se indicardn las fechas de realizacién de los ensayos, las temperaturas y
humedades ambientales registradas por el termohigrégrafo. La informacién contenida en el libro
debera ser exhibida a la Inspeccion toda vez que ella la requiera. La falta en obra del mencionado
libro de resultados serd causa suficiente para la suspension inmediata de los trabajos, en el estado
en que se encuentren, por causas imputables al Contratista.

En cualquier momento y sin aviso previo, la Inspeccidén realizard ensayos para verificar las
caracteristicas y calidad del hormigén, y también de sus materiales componentes. Los resultados
gue se obtengan seran comparados con los obtenidos por el Contratista. En caso de discrepancia
se realizaran ensayos conjuntos o simultdneos hasta obtener resultados comparables. Los
ensayos para determinar la consistencia y % de aire se realizardn por lo menos cada dos (2) horas
de trabajo. El tiempo de fraguado inicial se determinara con la frecuencia que resulte necesaria,
de acuerdo a la variacién de la temperatura ambiente y a los controles que corresponda realizar
de acuerdo a lo que establecen estas especificaciones.

Para la realizacién de los ensayos de resistencia a la compresion se moldearan por lo menos tres
(3) grupos de cuatro (4) probetas por cada dia de trabajo. De cada grupo se ensayan dos probetas
a la edad de siete (7) dias y las otras dos (2) a la edad de veintiocho (28) dias.
Las probetas se moldearan y curaran en las condiciones establecidas en la norma IRAM
1524/67. El ensayo a compresion se realizard de acuerdo a lo especificado en la norma IRAM
1546. Los resultados obtenidos al ensayar las probetas moldeadas, tienen caracter informativo
anticipado y no se tendrdn en cuenta para la recepciébn de la calzada.
El Contratista debera proveer los moldes en cantidad suficiente, el equipo e instrumental de
ensayo, operadores y mano de obra, necesarios para el moldeo y ensayo en obra del hormigén,
de acuerdo a lo especificado anteriormente.

Colocacion del Hormigon

En todas las operaciones indicadas se tomaran las maximas precauciones para no perturbar la
correcta colocacion de los pasadores y barras de unidon de las juntas.
Se adoptaran los maximos cuidados para evitar que el personal, al caminar provoque el
doblado o modifique la correcta posicién de las armaduras y/o elementos de fijacién. La
distribucién del hormigén se harda empleando palas; queda prohibido usar rastrillos con ese fin.
No se permitird que el personal pise el hormigdn fresco, sin calzado de goma, para evitar que
lleven al mismo, materias extrafias de cualquier naturaleza y una vez compactado el hormigén,
no se permitira que se pise.

La colocacién del hormigdn se hara en forma continua entre las juntas y sin el empleo de ningln
dispositivo transversal de retencion.

Cualquiera sea el procedimiento constructivo adoptado por el Contratista, al iniciarse la
colocacién del hormigdn la superficie de apoyo, los moldes (en caso de emplearse) y toda otra
operacion debera permitir dejar en condiciones de hormigonar la cantidad necesaria establecida
por el plan de trabajos e informada oportunamente por la Inspeccion.

Empleo de moldes laterales fijos (regla vibradora)

Los moldes laterales seran metalicos, de altura igual al espesor de la losa en el borde, libres de
toda ondulacion y en su coronamiento no se admitira desviacién alguna.

El procedimiento de unién a usarse entre las distintas secciones o unidades que integran los
moldes laterales, debe impedir todo movimiento o juego en aquel punto.
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Los moldes seran de chapa de seis (6) mm o mas de espesor y tendran una base, una seccién
transversal y una resistencia que les permita soportar sin deformaciones o asentamientos, las
presiones originadas por el hormigén al colocarse, el impacto y vibraciones causadas por la
maquina desparramadora y terminadora, y demas equipos empleados en el proceso constructivo.
Los moldes para cordones deberdn responder estrictamente al perfil indicado en los planos de
proyecto. La vinculacién de éstos con los moldes laterales se hara de manera tal que una vez
colocados, el conjunto se comporte como una Unica pieza, en lo que a rigidez y firmeza se refiere.
La longitud de cada tramo de molde, en los alineamientos rectos, sera de tres metros y el ancho
de su base de apoyo serd de 20 cm como minimo.

Los clavos o estacas deberdn tener didmetro y longitud adecuados a fin de asegurar el
cumplimiento de lo expresado anteriormente, considerandose como minimo el largo de 60 cm y
diametro de 25 mm. En bases rigidas se utilizardan tornillos y tarugos apropiados.
La superficie de apoyo de los moldes debera ser intensamente consolidada y perfectamente
nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez colocados, tanto en sentido
vertical como horizontal. Las superficies interiores de los moldes deberdan limpiarse
convenientemente rociadas o pintadas con un producto antiadhesivo para encofrados, de accidon
efectiva. En las curvas se emplearan moldes preparados para ajustarse a ellas, de modo tal que el
aspecto del borde no sea el de una poligonal con los vértices redondeados.
Debajo de la base de los moldes no se permitira para levantarlos la construccion de rellenos de
suelo u otro material. Cuando sea necesario un sostén adicional, la Inspeccidn podra exigir la
colocacién de estacas apropiadas debajo de la base de los moldes para asegurar el apoyo
requerido.

Una vez colocados los moldes en su posicién definitiva y controlados los niveles por la
Inspeccidn, se procedera a verter el hormigdn en el eje de la calzada y simétricamente hacia
ambos costados. En el momento de colocar el hormigdn, la superficie de apoyo de la calzada
tendrda la compactacion y niveles establecidos y estara libre de todo material suelto y de materias
extrafas.

En obra existira una cantidad suficiente de moldes como para permitir la permanencia de los
mismos en su sitio por lo menos durante doce (12) horas, después de la colocacién y terminacién
del hormigon.

Este periodo serd incrementado cuando las condiciones climaticas o las bajas
Regla vibradora

Serd preferentemente una maquina autopropulsada y contard con un motor de potencia
adecuada. Tiene por objeto lograr una adecuada compactacion y asegurar el espesor y perfil de
la calzada y darle adecuada terminacién y lisura a la misma.

Debera contar con los elementos de reglado que aseguren la consolidacién del hormigdn de la
calzada en todo su espesor, aun utilizando hormigones de gran consistencia.El elemento de
vibracién tendra una frecuencia no inferior a cinco mil (5.000) ciclos por minuto en el caso de los
vibradores internos, y no inferior a tres mil quinientos (3.500) ciclos por minuto si se trata de
vibradores de superficie, debiendo contar con dispositivos que permitan regular la amplitud de
las vibraciones, para adecuarlas en forma empirica a cada caso particular. El avance de la regla
sera continuo sin alteraciones de su velocidad que provoquen deficiencias o excesos de vibrado.
La regla vibradora deberd arrastrar material con una carga adecuada, que evite tanto el
levantamiento de la regla como eventuales depresiones y superficies sin compactar.
La superficie de la calzada detrds de la regla deberda quedar practicamente terminada.
Empleo de equipos menores.-
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En los casos debidamente justificados, como intersecciones canalizadas, bocacalles, pequeiios
ensanches, etc.,, donde la regla vibradora encuentre imposibilitados sus movimientos la
Inspeccién podra autorizar al Contratista el empleo de equipos menores previamente aprobados,
de acuerdo a lo indicado a continuacién.

Toda distribucién del hormigén se efectuara previamente al proceso de compactacion. No se
permitira el movimiento del hormigén ya compactado con fratases u otros medios.
La compactacion del hormigdn se efectuara exclusivamente por sistema vibratorio, a tales efectos
el Contratista dispondra en obra de equipos tales como vibradores de inmersion, planchas o
pisones de accionamiento mecdnico. El sistema vibratorio podra ser de tipo interno o externo,
capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre tres mil quinientos (3.500) y cinco mil
(5.000) ciclos por minuto.

El dispositivo vibrador debera estar constituido por una o mas unidades de manera que la
amplitud de vibracién resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o faja que
se hormigona.

Cuando se utilice mas de una unidad vibradora, las mismas se ubicaran espaciadas entre si, siendo
su separacion no mayor que el doble del radio del circulo dentro del cual la vibracién de la unidad
es visiblemente efectiva.

En los casos en que se utilice una Unica unidad vibradora de tipo externo, la misma serd
mantenida sobre la placa enrasadora de manera de transmitir a ésta, y por su intermedio al
hormigdén, el efecto de vibrado, en forma uniforme en toda la superficie de la placa.
La utilizacion de mas de una unidad vibratoria se permitira solamente en el caso de que las
mismas actuen sincronicamente.

Cualquiera sea el tipo de vibracién utilizado, el hormigdn resultante, deberda quedar
perfectamente compactado, y no producira segregacidn de los materiales componentes de aquél.
La unidad vibradora tendra dimensiones compatibles con el drea a hormigonar y con el
desplazamiento del equipo en funcionamiento.

El Contratista dispondra de por lo menos dos vibradores portatiles de inmersién para la
compactacion del hormigdén de cordones y en aquellos sitios en que no sea factible el uso de la
regla, placa o de unidades vibradoras independientes.No se admitira el uso de pisones o calibres
pisones no vibratorios.

Existiendo la posibilidad del empleo de energia eléctrica, los equipos vibradores seran
accionados preferentemente por este medio. A tales efectos el Contratista efectuara las gestiones
ante los organismos o empresas correspondientes, con la debida antelacién a fin de contar con el
suministro temporario del fluido eléctrico al pie de obra.

Asimismo el Contratista protegera las instalaciones eléctricas empleadas con dispositivos de corte
automatico de tipo disyuntor diferencial.

Terminacion superficial del pavimento.-

Tal como se dijo precedentemente, la calzada debe quedar practicamente terminada luego del
pasaje de la regla vibradora.

Las tareas de terminacion superficial son las siguientes:

a).- Fratasado: tiene por objeto corregir pequefios defectos superficiales y generar una
delgada capa de mortero que permita las operaciones de texturado.
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El fratasado debe ser efectuado exclusivamente con fratases de aluminio. El Contratista dispondra
en obra no menos de dos fratases destinados a la terminacidon superficial de la calzada. Tendran
un mango largo que permita su manejo desde los puentes de servicio o fuera del pavimento y la
hoja tendra un largo no inferior a 1,50 m y un ancho de 0,10 m, debiendo mantenerse libre de
deformaciones y roturas. Debe tenerse especialmente en cuenta, que la dimensién minima del
fratas atiende al requerimiento de lisura longitudinal, a tales efectos la compactacion del
hormigdn sera tal que permita la formacién de una pequena capa de mortero, que posibilite la
terminacion superficial. Bajo ningun aspecto el fratds serda empleado para distribuir, quitar
excedentes o rellenar con hormigén. De ser requeridas estas tareas, se efectuaran por otros
medios y se procedera a recompactar el hormigén dentro de los 60 minutos de haberse
incorporado el agua de amasado. Queda expresamente prohibido agregar agua a la superficie de
la calzada para facilitar las tareas de fratasado.

b).- Control de lisura superficial: se considera de primordial importancia la cuidadosa
terminacion y correcta lisura de la superficie del pavimento, tanto en el sentido transversal y
longitudinal apropiados.

La lisura de la calzada se verificara con el reglado longitudinal. Este consiste en las operaciones
contraste con regla de tres (3) metros sobre el hormigdn en estado plastico. Una vez finalizado el
fratasado, se debe efectuar el contraste posicionando la regla en sentido transversal cada
cincuenta (50) centimetros. La ausencia de marca de la regla sobre el hormigén indicara una
depresiodn, la cual debe recuperarse con mortero, que se obtendrd por zarandeo de hormigén a
través de una malla de diez (10) milimetros. El reglado longitudinal se desplaza en el sentido de
hormigonado, superponiendo la mitad con la faja cubierta anteriormente en esta operacion.
Cualquier irregularidad superficial serd corregida de inmediato cuando el hormigdn se
encuentre en estado plastico, evitando la correccion cuando el hormigdn ha endurecido vy la
confrontacion se hard hasta que desaparezcan todas las irregularidades. En bocacalles, badenes
o superficies especialmente proyectadas, la Inspeccidn verificara que la terminacién superficial
no altere las condiciones del drenaje ni comprometa la seguridad y confort del transito.
c).-Texturado: tiene por objeto mejorar las condiciones de friccién neumatico - calzada. El mismo
debe ser efectuado inmediatamente luego del fratasado final. Los métodos autorizados son:
arpillera, peine metdlico o cepillo. No se utilizara cinta engomada debido a que anula la
macrotextura. La terminacidn alcanzable con los métodos citados se ilustra a continuacién:

Empleo de pavimentadora de moldes deslizantes

Cuando el Contratista opte por construir la calzada mediante pavimentadoras de moldes
deslizantes, serdn por su exclusiva cuenta los gastos de materiales, mano de obra y demas
trabajos necesarios para construir el sobreancho de la superficie de apoyo de la calzada, necesario
para el rodamiento de la maquina. Dicha superficie sera debidamente nivelada y consolidada.
Con el objeto de facilitar la produccidn y colocacidon de hormigdn de caracteristicas uniformes y
adecuadas al buen funcionamiento de la pavimentadora, condicién importante para este tipo de
equipo, el Contratista dispondrd y mantendra en perfectas condiciones de uso, por lo menos dos
(2) equipos portatiles de radio que permitan la comunicacion permanente entre la planta de
mezclado vy el lugar de colocacion del hormigon.

La pavimentadora serd autopropulsada y permitird la adecuada colocacion y compactacion del
hormigdn, y terminacion de la calzada de la seccion transversal y niveles establecidos, en una
operacion de avance continuo, sin el empleo de moldes laterales fijos. A la maquina no podra
aplicarsele fuerza externa alguna, para lograr su avance.
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La mdquina estara provista de moldes laterales deslizantes de dimensiones, formas vy
resistencias necesarias para soportar la presién lateral del hormigdén durante el tiempo
requerido para que no se produzca el desmoronamiento de los bordes del pavimento. Las
operaciones de terminacién superficial de la calzada se realizardan mientras el hormigdn
permanece dentro de los moldes.

El hormigdn serd compactado mediante vibracion mecdnica de alta frecuencia, empleando
vibradores de masa o de superficie que operaran, respectivamente, a frecuencias no menores de
cinco mil (5.000) y tres mil quinientos (3.500) ciclos por minuto. El Contratista proveera el
instrumental necesario para verificar la frecuencia de vibracidon del equipo. La vibracidn serd
efectiva en todo el ancho y espesor de la calzada. Los vibradores de masa estaran colocados a
distancias no mayores de setenta y cinco (75) centimetros entre ejes.
Toda deformacion o desmoronamiento de bordes que exceda de cinco (5) milimetros respecto al
borde recto del pavimento, serd corregido antes que el hormigén endurezca.
No se aceptardn desviaciones bruscas en la alineacidn de la calzada. La desviacidn horizontal
maxima del eje de la calzada no excedera de tres (3) centimetros respecto a la establecida por la
Inspeccidn.

La Inspeccién sélo podra autorizar el empleo de la pavimentadora de moldes deslizantes, si el
Contratista demuestra que con la misma puede construirse el pavimento de las caracteristicas
especificadas. Al efecto construira tramos experimentales, que serdn demolidos y reemplazados
a costa del Contratista, si el pavimento ejecutado no cumple las condiciones establecidas.
Las operaciones de terminaciéon superficial seran iguales a las indicadas enseran iguales a las
indicadas en el item “terminacién superficial de pavimento”.

Equipo complementario.-

El equipo descripto para la construccion de la calzada, debera ser complementado con los
siguientes elementos:

a).- Galibo destinado a verificar el perfil de la sub-base, formado por una viga rigida
deslizable sobre los moldes laterales (si se emplea este método), que estara provista de puntas o
dientes metalicos separados no mds de quince (15) centimetros y que permita su ajuste en
profundidad.

b).- Dos 0 mas puentes de servicio destinados a la ejecucion de tareas sobre el hormigoén ya
colocado. Estos puentes estardn provistos en sus extremos de ruedas o patines que permitan el
desplazamiento de los mismos sobre los moldes, utilizado a manera de rieles, o bien sobre la sub-
base Si se trata de equipo de moldes deslizantes.
c).- Tacos de madera u otro material, en cantidad suficiente para la construccién de
albafiales. Estos tacos seran de forma tronco cdénica para permitir la extracciéon, y su diametro
minimo serd de diez (10) centimetros. Antes de su colocacion sera perfectamente lubricado.
d).- Herramientas menores como palas, picos, azadones, chapas, baldes, canastos, mazas,
cucharas, fratases, etc. en cantidad y estado admisible, de acuerdo con los trabajos a realizar.
e).- Sefiales, balizas, barricadas, barreras, etc. para senalizar las zonas de obra y de
peligro, asi como para clausurar tramos.

f).- Bomba de achique para la extraccion de agua estancada proveniente de lluvias,
inundaciones, afloramientos, roturas de cafierias.

g).- Medios de transporte adecuados para el traslado de elementos, herramientas, personal
obrero, materiales sobrantes y recuperados, etc.

h).- Cables para conduccién de electricidad, disyuntor diferencial.
Ejecucion de obras complementarias
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Hormigonado de los cordones

El hormigonado de los cordones sera realizado simultdneamente con la construccién de la
calzada, inmediatamente de concluidas las tareas finales en la misma, y con la celeridad necesaria
como para asegurar la adherencia de su masa a la calzada y constituir de tal suerte una Unica
estructura.

En general el hormigonado de cordones se producira dentro de los treinta (30) minutos
subsiguientes al momento en que se haya colocado el hormigdén de la calzada en ese mismo
sector.

La compactacion del hormigédn de cordones se efectuara mediante el uso de vibradores
mecanicos del tipo denominado de inmersién o de eje flexible, de una frecuencia de vibrado no
inferior a tres mil quinientas (3.500) pulsaciones por minuto y cuyo extremo activo pueda ser
introducido con facilidad dentro de los moldes.

El retiro de esos moldes tendrd lugar una vez que el hormigdn en ellos volcado, se halle en estado
de endurecimiento suficientemente avanzado como para impedir su deformacién posterior.
A ese efecto el Contratista tendrd la cantidad de moldes suficientes como para impedir
demoras en el hormigonado de cordones.

El hormigdn de los cordones presentara una vez compactado una estructura densa, sin vacios y
como evidencia de su compacidad las caras vistas de los cordones no presentaran huecos, que
solo se admitiran en cantidad minima, a juicio de la Inspeccidn, y que el Contratista obturara con
mortero de cemento tipo M-I con la mayor brevedad.

Frente a las propiedades que poseen entradas para vehiculos y en aquellos casos en que lo
solicitan los propietarios frentistas, mediante la exhibicidon del permiso correspondiente y previa
conformidad de la Inspeccion, el Contratista construird el rebaje de cordén en correspondencia
con la entrada respectiva.

Terminacion de bordes de calzada

En los casos en que la calzada no lleve cordones, se procedera a redondear los bordes,
mientras el hormigdn permanece en estado plastico con las herramientas apropiadas.
Puesta en cota de tapas de cdmaras

Conjuntamente con la colocacidon de moldes, el Contratista deberd proceder a la puesta en cota
de todas las tapas de camaras y/o instalaciones que queden en calzada, conforme a lo
especificado en el item respectivo.

Curado

Apenas concluidas las tareas de terminacién superficial, sin demora alguna, se realizara el curado.
El mismo se efectuara mediante la formacién de una membrana con productos liquidos de curado
en base a resinas en solvente de reconocida marca. No se admitiran productos de base acuosa ni
el uso de membranas de polietileno.

El periodo de curado se extendera durante por lo menos siete (7) dias durante los cuales la calzada
permanecera cerrada al transito y finalizara cuando se autorice la apertura del pavimento a la
circulacién segun lo estipulado en el presente pliego.

Juntas

Las juntas seran efectuadas de conformidad al plano de documentacién ejecutiva de obra
presentado por el contratista y de acuerdo a las indicaciones de la inspeccién de obra.
Las juntas transversales de contraccidn se ejecutaran a las distancias indicadas en los planos, o en
su defecto separadas no mas de 20 veces el espesor de la calzada, y perpendiculares al eje de la
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misma.
Las juntas longitudinales se hardn de acuerdo a planos de proyecto o, en su defecto, siguiendo el
eje de la calzada.

Las juntas transversales de expansidon se ejecutaran cada quinientos metros en los
tramos rectos sin intersecciones, en las intersecciones de calles transversales, y en los
quiebres del alineamiento de la calzada.

Todas las juntas estaran contenidas en planos perpendiculares a la superficie de la calzada.
Todas las juntas seran aserradas con el objeto de producir un recinto para alojar el material de
sellado. La conformacidon del recinto no debera efectuarse antes de los siete (7) dias de
hormigonado. Las dimensiones del aserrado estan indicadas en el plano respectivo.
En obra debera contarse con tres aserradoras en perfectas condiciones de funcionamiento,
provistas de sierras circulares de carburo de diamante.
Pasadores y Barras de Union

En las juntas transversales, salvo indicacion en contrario en los planos de proyecto, se
colocaran pasadores de acero, lisos y rectos, colocados a la mitad del espesor del pavimento, con
la maxima precisidon en lo que se refiere a su posicion (que serd paralela a la superficie de la
calzaday al eje del camino) y a la distancia entre pasadores.

El didmetro de las barras pasadores serd de veinticinco (25) milimetros y la longitud sera de
cincuenta (50) centimetros. Deben lubricarse con un liquido antiadhesivo, para permitir el
movimiento de la losa. Se emplearan lubricantes bituminosos u otros que no perjudiquen al
hormigdn. No podra emplearse grasa.

La separacion entre barras serd de treinta (30) centimetros como mdaximo, debiendo quedar los
pasadores externos correspondiente a cada borde de la calzada a quince (15) centimetros del
mismo, salvo otra disposicidn indicada en los planos.

Las juntas longitudinales llevaran barras de unidon, en la mitad de su espesor, de acero
conformado de alto limite de fluencia, con una separacién maxima entre barras de sesenta (60)
centimetros. El didametro de las mismas serd de diez (10) milimetros y su longitud de sesenta (60)
centimetros.

Sellado de Juntas.-

Luego de la conformacién del recinto de las juntas por aserrado, se procederd a efectuar un
arenado de las paredes de la caja, y posteriormente se limpiara la misma mediante chorro de aire
comprimido hasta que de perfectamente limpia y seca. El sellado en ningln caso superard la
superficie de la losa. El equipo de colocacion del corddn de respaldo y el de aplicacion del material
sellador deben ser los especificos para realizar estas tareas y deberdn ser aprobados por la
Inspeccién.

Precauciones a tomar frente a la accion de precipitaciones.-

Para prever la accién de las lluvias se haran los drenes necesarios en las zonas aledaiias, veredas
o banquinas, durante el periodo de construccién.

El Contratista tendra disponible constantemente en cada frente de trabajo una cantidad de
laminas de polietileno de no menos de 100 micrones de espesor, para cubrir los Ultimos ochenta
(80) metros de calzada hormigonados. Esta ldmina se dispondra en forma adecuada para permitir
la rapida cobertura de la calzada en caso de amenaza de precipitacion repentina. No se autorizara
el inicio de las tareas de hormigonado si no se cumple esta disposicion.

Proteccion de la Calzada.-
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El Contratista deberd proteger cuidadosamente la superficie de la calzada, para lo cual hard
colocar barricadas o barreras en lugares apropiados para la circulaciéon. También mantendra el
numero necesario de personas para cuidar que no transiten personas o remuevan las barricadas
o barreras.

Igualmente deberan colocarse las sefiales necesarias para indicar los lugares por donde pueda
hacerse la circulacidon. De noche se empleardn balizas o faroles en las barreras y en todo sitio de
peligro. Cuando las necesidades de la circulacidn exijan el cruce de la calzada, el Contratista hara
colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dafie el hormigdn.
El Contratista debera disponer de guardias durante las horas en que el hormigdn permanece
fresco y sin desarrollo de resistencia, para controlar el posible acceso de animales domésticos que
eventualmente puedan dafiar la superficie de la calzada. Estos trabajos seran por cuenta exclusiva
del Contratista.

Apertura del pavimento a la circulacién.-

La calzada de hormigdén permanecerd cerrada al transito durante por lo menos siete (7) dias
contados a partir del momento de la colocacién del hormigdn sobre la superficie de apoyo.

En ningun caso se procederd a la apertura y a la circulacién sin antes haberse demostrado
mediante ensayos realizados sobre testigos extraidos del pavimento, que el hormigdn tiene una
resistencia a compresion, por lo menos, de 200 kg/cm2. En caso de no haberse alcanzado esta
resistencia, el periodo de cierre serd prolongado, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccidén.
El Contratista debera prever en el procedimiento constructivo, el mantenimiento del transito
vehicular, sea ejecutando una arteria auxiliar o construyendo la calzada por mitades, si asi lo exige
la demanda de transito. Ademas tomar las precauciones del caso, durante la construccion, para
gue con una adecuada seializacién, se eviten los inconvenientes o accidentes de transito
cualquiera sea la solucién adoptada, el Contratista serd responsable de que el transito no sea
interrumpido en periodos de lluvia u otras condiciones climaticas adversas.
El Contratista procedera al retiro de todas las barreras, vallas obstaculos que se hubieran
colocado oportunamente como defensa. Asimismo procedera al retiro de materiales excedentes,
equipos y herramientas.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE LA CALZADA TERMINADA.-

El Contratista es Unico responsable de la correcta ejecucién de la obra, quedando obligado a
obtener como resultado final una calzada de hormigdén que cumpla todos los requisitos
especificados en los planos, estas especificaciones y demas documentos del proyecto.
La aprobacién por parte de la inspeccién, de los materiales, superficie de apoyo, férmula de obra
correspondiente al hormigdn y otros aspectos constructivos, no eximen al Contratista del
cumplimiento de las exigencias a que se ha hecho referencia precedentemente.
La calzada terminada y el hormigén empleado para su construccion deberdn cumplir las
condiciones de cardcter constructivo y estructural que se especifican a continuacion.
Lisura Superficial.-

Al verificarse la lisura superficial del pavimento mediante una regla recta y rigida de tres (3)
metros de longitud (o mediante equipos capaces de realizar idéntica verificacion) colocada
paralelamente al eje de la calzada y apoyada sobre la superficie de las losas, ningun punto de
éstas se apartara mas de tres (3) milimetros del borde inferior de la regla.
En los lugares o zonas donde existan protuberancias o irregularidades superficiales que
provoguen apartamientos mayores de tres (3) milimetros y menores de diez (10) milimetros el
Contratista corregira las deficiencias, sin cargo, si la correccién no se hubiere efectuado en la
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oportunidad indicada anteriormente (hormigdén en estado plastico), procedera a la correccién,
empleando maquinas adecuadas capaces de desgastar le superficie empleando piedras de
carburo de siliceo o tungsteno. Para realizar esta tarea no se permitird emplear martillos ni
herramientas de percusién.

La verificacion se realizard apoyando la regla en distintas zonas de la calzada, en direcciones
paralelas al eje del camino, entre uno y otro borde del pavimento. La verificacién de zonas
contiguas en sentido longitudinal, se realizara mediante avances de la regla no mayor de 1,50
metros.

El desgaste de las zonas defectuosas debera quedar terminado dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir del momento de la colocacion del hormigdn. Al realizarse la operacién no
debera modificarse el perfil de la seccién transversal de la calzada establecido en los planos.
Cuando las irregularidades superficiales provoquen apartamientos mayores de diez (10)
milimetros respecto a la regla, o cuando no sea posible corregir las deficiencias de modo que la
superficie tenga la lisura establecida, el Contratista demolera y reconstruird las zonas
defectuosas, sin compensacién. En ningln caso la superficie a demoler, comprendida entre juntas
transversales, tendra una longitud menor de tres (3) metros lineales en el sentido del eje de la
calzada, ni menor del semiancho de la losa.

La zona a demoler serda delimitada por cortes de una profundidad minima de cuatro (4)
centimetros, realizados con la mdaquina aserradora de juntas. Deberd asegurarse una buena
adherencia entre el hormigdn endurecido y el hormigdn fresco empleado para la reconstruccion.
Al efecto se emplearan resina de tipo epoxi, previamente aprobadas por la Inspeccién. Las mismas
se aplicaran de acuerdo a la técnica especificada en la "Guia para el uso de las resinas epoxi en el
hormigdn". (Comité 403 American Concrete Institute).

Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una junta transversal existente, la misma sera
satisfactoriamente tratada o reemplazada, de modo que no se impida su normal y perfecto
funcionamiento.

Grietas o Fisuras.-

Las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en observacidn y no seran abonadas hasta la
recepcidn provisional del pavimento. En dicha oportunidad la Inspeccidn, a su exclusivo juicio,
evaluard la importancia de los defectos, y dispondra si el area afectada sera:

1).- Aceptada

2).- Rechazada, cuando la fisuracion pueda afectar a juicio de la Inspeccién, la capacidad
estructural, la durabilidad o el periodo de vida util de la calzada, en cuyo caso las losas afectadas
seran demolidas y reconstruidas sin compensacion.

3).- Aceptada con un descuento proporcional a la importancia que asigne la Inspeccién al
agrietamiento observado. Este descuento se aplicara al drea afectada y estara comprendido entre
el cero por ciento (0 %) y el treinta por ciento (30 %) de la cantidad a certificar. Sin perjuicio de lo
antedicho, las grietas seran obturadas en la forma que indique la Inspeccidn sin que el Contratista
perciba por estos trabajos compensacién alguna.

Requisitos Topograficos.-

En los cordones o borde libre de calzada no se aceptaran desviaciones mayores a quince
milimetros (15 mm) respecto del trazado tedrico. Las desviaciones que excedan el valor indicado
seran corregidas por el Contratista, demoliendo y reconstruyendo, sin cargo, la zona afectada.
Rige andlogo requisito para los cordones o borde libre de calzada en curvas, aplicando en ese caso
los radios y formas geométricas de proyecto.
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Las juntas deben ser rectas. Como maximo se aceptara una desviacion de diez milimetros (10 mm)
en tres metros (3 m). Caso contrario el Contratista procedera sin cargo a la demolicién vy
reconstruccién de la zona afectada. Las cotas de bordes y ejes de pavimento, y de todo punto
indicado en los planos deberdan ajustarse a lo especificado en el proyecto.
La tolerancia en exceso sobre las cotas establecidas sera como maximo dos centimetros (2 cm).
La tolerancia en defecto sobre las cotas establecidas es de cero centimetro (0 cm). Mas alla de
dichas tolerancias el Contratista esta obligado a demoler y reconstruir, sin compensacién
adicional, la seccidn defectuosa.

Espesor de Losa.-

Todo sector de calzada que posea un espesor menor al espesor de proyecto menos medio
centimetro (0,5 cm), serd demolido y reconstruido por el Contratista sin cargo adicional para el
Contratante. El espesor sera determinado sobre testigos calados, y el area deficiente serd
delimitada por calado de testigos en los puntos que indique la Inspeccion. No se evaluard
capacidad de carga en areas rechazadas por condicién de espesor.

Capacidad de carga de muestras individuales

Para verificar la capacidad de carga de la calzada se extraerdn testigos mediante maquinas
rotativas previamente aprobadas por la Inspeccién. La extraccion se ajustard a lo prescripto en la
norma IRAM 1551 en todo lo que no se oponga a estas especificaciones. Los testigos se extraeran
en presencia de representantes autorizados del Contratante y del Contratista. Al realizarse cada
extraccidn se labrara un Acta donde consten: la identificacidn de los testigos extraidos lugar de
extraccidn y fecha de construccion de las losas de donde se extrajeron. El acta sera firmada por
los representantes de las partes. La ausencia del representante del Contratista no invalidara la
extraccidén e implicard que se cuenta con su conformidad. El embalaje, custodia y envio de los
testigos hasta el lugar de ensayo, serdn por cuenta del Contratista. La Inspeccion dard las
instrucciones necesarias y adoptara las precauciones que correspondan a los efectos de asegurar
la autenticidad de los testigos extraidos y su perfecta identificacion.

Cada testigo se identificard por nombre de la calle, nUmero de probeta, letra identificatoria del
testigo, fecha de hormigonado y nombre del Contratista. Todas las inscripciones se efectuaran en
las paredes laterales (nunca en las bases) con tiza grasa u otro elemento que permita mantener
legible las mismas hasta el momento del ensayo.

Los testigos se extraeran perpendicularmente a la superficie de la calzada, evitando las juntas vy,
en lo posible, también las barras de las armaduras, a razén de dos (2) testigos en cada seccion
transversal. Las extracciones se realizaran:

1) aun (1) metro de uno de los bordes de la calzada.
2) proximas al eje de la calzada.

3) a un (1) metro del otro borde, prosiguiéndose en la forma alternada que acaba de
indicarse.
Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos a la
edad de veintiocho (28) dias, pero no antes de que el hormigdn tenga una edad de catorce
(14) dias. Cuando por razones de bajas temperaturas sea necesario prolongar el periodo
de curado, de acuerdo a lo establecido anteriormente, la extraccion de los testigos se
realizard cuando el hormigon tenga una edad por lo menos igual a catorce (14) dias mas
el numero de dias en que se prolongo el curado. Los testigos de una misma seccién
transversal configuran una muestra individual. Los ensayos y/o mediciones de la muestra
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individual se obtendran como promedio aritmético de los resultados de los dos (2)
testigos.

La frecuencia de extraccion sera como minimo de una (1) muestra por cada cuatrocientos
metros cuadrados (400 m2) de calzada, pudiendo aumentarse la frecuencia a juicio
exclusivo de la Inspeccidn.
Los ensayos de resistencia se realizaran sobre testigos libres de defectos visibles, y que no
hayan resultado perjudicados durante el proceso de extraccion. Todo testigo defectuoso
a juicio de la Inspeccidn, sera reemplazado por otro extraido inmediatamente después de
constatada la deficiencia, dentro de un radio de un (1) metro del testigo a quién
reemplaza.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de realizadas las extracciones, el Contratista hara
rellenar las perforaciones con hormigén de las mismas proporciones y calidad que el
empleado para construir la calzada, efectuando el curado pertinente.
La preparacién de los testigos y el ensayo a compresién se realizaran de acuerdo a lo que
establecen las normas IRAM 1551 y 1546, respectivamente, en todo lo que no se opongan
a lo prescrito en estas especificaciones.
Se determinara la resistencia especifica de rotura a compresién y se la redondearad al kilo
por centimetro cuadrado (kg/cm2) mas proximo.
La seccidn transversal del testigo se determinara en funcién de un didmetro igual al
promedio de tres (3) didmetros medidos al milimetro, uno a mitad de altura del testigo y
los otros dos a dos (2) centimetros de cada una de las bases. Los tres didmetros se tomaran
sobre generatrices distintas espaciadas aproximadamente 60°. El promedio de los
didmetros se redondeara al milimetro entero mas préximo y se expresara en centimetros.
El ensayo a compresién se realizara cuando el hormigén de cada testigo cumpla la edad
de veintiocho (28) dias. SAlo se admitiran excepciones por motivos fundados y hasta un
maximo de cincuenta (50) dias. Cuando por razones de bajas temperaturas sea necesario
prolongar el periodo de curado, los ensayos de resistencia se realizaran cuando el
hormigdn tenga la edad de veintiocho (28) dias mas el nimero de dias en que se prolongd
el curado.
La resistencia obtenida se adoptara como resistencia correspondiente a la edad de
veintiocho (28) dias.

CONSERVACION

Hasta la recepcidon definitiva de los trabajos, el Contratista deberd mantener la calzada en
perfectas condiciones, asegurando el eficiente comportamiento de las juntas, banquinas,
veredas y canteros.

Se debera realizar calce lateral de los cordones de calzada con suelos para evitar la infiltraciéon
de agua en la estructura. Esta tarea incluird asimismo la conformacidn del cantero central de
acuerdo con el perfil tipo previsto en el proyecto, si éste contemplara la ejecucién de calzadas
separadas. Estos rellenos se compactaran en forma manual con equipos portatiles y en capas
gue no superen los 0,20 m de espesor.

Asimismo realizara el cierre de aberturas realizadas por empresas de servicios publicos
oficiales o privadas durante el mismo periodo en las condiciones que se especifican en el
articulo pertinente.

Conservacion de las Juntas
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Durante el periodo de conservacion el Contratista es responsable del estado de las juntas que
deberan estar perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno.
El Contratista es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en la calzada,
imputables a la calidad de los materiales, procedimientos y métodos por él utilizados y esta
obligado a su reparacién durante el periodo de conservacibn a su cargo.
Todos los gastos e inversiones que por tales motivos debe realizar en ese periodo, son de su
exclusiva cuenta, salvo en lo que se refiere al cierre de zanjas para servicios publicos.
En los casos en que se considere que deficiencias, hundimientos, etc., puedan deberse a
causas ajenas a su vigilancia y control, (aperturas realizadas y sin cubrir oportunamente,
filtraciones por excavaciones vecinas o roturas de cafios, etc.) podra solicitar solo relevo de
la responsabilidad acerca del origen de esos dafios.
El Contratante establecera a su juicio exclusivo, si las causales denunciadas por el Contratista
son reales y determinara en tales casos a quién corresponde la responsabilidad del dafio
ocasionado.

Reparaciones en General

Las reparaciones en general que el Contratista debe realizar durante el periodo de
conservacion, seran llevadas a cabo ajustandose en su materializacidn a las prescripciones de
estas especificaciones.

Forma de medicion y pago

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagardn por metro cubico
(m3), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio sera
compensacion total y uUnica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos,
herramientas y toda otra operacion necesaria para la correcta ejecucidn de los trabajos en la
forma especificada, cobmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccién.

5.3.2. CORDON DE HORMIGON H30 ANCLADO A BASE EXISTENTE, DE
0,15MX0,17M

Este item incluye a todos los cordones, que deben restituirse para el correcto funcionamiento de
la obra, a aquellos que deben anclarse a pavimento existente y todos aquellos no incluidos en el
item anterior, el cual consta de pavimento nuevo de hormigén simple h30 con corddn incluido.

Los mismos se realizaran de acuerdo a la documentacién ejecutiva de obra presentada por el
contratista, con aprobacidén de la Direccidén de Obra.

El corddn serd de hormigdn h30 de 0,15mx0,17m tendra estribos de no menos de diam. 8mm.El
resto de los hierros de la seccién del cordon podran se de diam. 6mm u 8 mm segun sea requerido
porla D.O.

Los cordones deberan ser anclados con los estribos, fijados a la base existente en una profundidad
no menor a 7cm,en orificios realizados con broca de un didametro levemente superior al didametro
del estribo. Una vez colocados los estribos se rellenara con Sikadur 31 gel o producto de calidad
y prestaciones equivalentes.

Finalmente se encofrara y hormigonara con hormigén H30 para el cual rigen las mismas
especificaciones técnicas que en el item. Pavimento de Hormigén simple H30.

Estas especificaciones seran tenidas en cuenta para todos los cordones de la obra.
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Forma de medicién y pago

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagaran por metro lineal
(m), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio sera
compensacion total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos,
herramientas y toda otra operacidén necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos en la
forma especificada, cdmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccién.

5.3.3. PASO PEATONAL ELEVADO DE HORMIGON H30, ESPESOR 0,15M

En cruces peatonales especificados en el plano anexo se realizara un paso peatonal elevado con
hormigén h30y de 0,15m de espesor.

El mismo debera realizarse con estribos de hierro no menor a 8mm de diam. en sus extremos y
tendra una armadura de reparticiéon de malla q92.

La fijacion para los estribos serd igual que en el caso del corddn anclado a base existente.

Se encofrara y hormigonard con hormigén H30 para el cual rigen las mismas especificaciones
técnicas que en el item Pavimento de Hormigén simple H30.

5.3.4. VEREDA DE HORMIGON H21, ESPESOR 0,10M CON MALLA Q92

En las veredas nuevas sobre los terrenos del ferrocarril como a toda aquella nueva vereda a
construir, serdn realizadas con hormigén h 21, de espesor 0,10m y una estructura de reparticion
con malla q92.

Para especificaciones sobre hormigon ver el item pavimento de hormigén simple H30.

5.3.5. DEMOLICION DE TABIQUES DE HORMIGON ARMADO EN ACCESO A
VIADUCTO

Se demolera a una profundidad de 10cm como minimo por debajo del nivel del pavimento. La
inspeccidn de obra podra modificar este valor de acuerdo a las necesidades de la obra. Se realizara
con los métodos de demolicién, indicaciones y cuidados indicados por la inspeccion de obra a tal
fin de proteger la integridad de las, personas, vehiculos y estructuras circundantes.

El material serd retirado de la obra y cumplird con las mismas reglamentaciones del presente
pliego para retiro de materiales de obra.

5.3.6. REPARACION DE PAVIMENTO EN BASE DE TABIQUES DEMOLIDOS

Luego de la demolicidn de tabiques de hormigén se colocara el paquete estructural de pavimento
de hormigdn h30. El cual tendra el mismo nivel de toda la obra de pavimento y seguira las mismas
especificaciones del item pavimento de hormigén simple H30.

5.4. RELLENOS CON TIERRA NEGRA

5.4.1. PROVISION DE TIERRA NEGRA PARA ROTONDA CENTRAL Y NUEVOS
CANTEROS

El contratista, debera proveer, distribuir y realizar las mezclas segln el tipo de sustrato, en los lugares y
cantidades necesarios. La tierra negra para ser considerada tal a efectos de este pliego sera la siguiente:

Tierra negra: Se entiende por tierra negra a la que proviene del horizonte himico, horizonte A, libre de B
o C (arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcareas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos
de ciperaceas, debiendo poseer las siguientes caracteristicas: color negro y de textura franca, estructura
granular migajosa y PH entre 6,5 a 7. Se descartaran tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este
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uso. Se priorizara Tierra negra de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto.

Se debe obtener sélo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos pantanosos o
bajos. Debido a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo,
no se aceptara si la tierra fue tratada con herbicidas, el activo del herbicida y el numero de aplicaciones
deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

El compost o la tierra, pueden ser sometidas a prueba, si la Inspeccién de Obra y/o Inspeccion de
parquizacion lo indicara, y encomendar un andlisis de ésta al INTA, Facultad de Agronomia y/o Agencia de
Proteccién Ambiental APRA, en la que se solicitaran los siguientes datos: PH, analisis mecanico. Porcentaje
de contenido organico.

Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos requeridos para establecer un PH y un suministro
de nutrientes satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la plantacién. Arena gruesa
a medias: Se entiende por Arena gruesa las arenas que tienen un tamafio de particula de 0,25 mm a 1 mm.

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer certificados del
fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera presentar informacién que
demuestre que los materiales cumplen con los requisitos especificados.

Forma de medicidn y pago

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se medirdn y pagaran por metro cubico (m3),
al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio sera compensacion
total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos, herramientas y toda otra
operacion necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos en la forma especificada, cdmputos
e instrucciones impartidas por la Inspeccién.

5.4.2. COLOCACION MECANICA Y MANUAL DE TIERRA NEGRA EN ROTONDA Y
CANTEROS

El contratista deberd colocar la tierra negra en las cantidades explicitadas por el cdmputo de obra.
Se deberd distribuir, de manera que no queden superficies donde se estanque el agua y facilitando
el escurrimiento de la misma. Para tal tarea se utilizara maquinaria y herramientas idéneas para
tal fin.

Forma de medicion y pago

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagaran por metro cubico (m3),
al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio serd compensacion
total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos, herramientas y toda otra
operacion necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos en la forma especificada, cdmputos
e instrucciones impartidas por la Inspeccién.

5.5. SENALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL.

5.5.1. PINTURA VIAL EN CALIENTE EN ACCESOS A ROTONDA, FLECHAS DE
CIRCULACION Y PASOS PEATONALES

DEMARCACION HORIZONTAL EN CALIENTE.

Normas Generales: La presente especificacion comprende la aplicacion de una capa de pintura
Termoplastico Reflectiva de 3mm de espesor, por el método de extrusidn sobre la superficie del
pavimento con el fin de demarcar sefiales para el movimiento y/u ordenamiento de vehiculos,
cruce de peatones y toda finalidad especifica de sefialamiento que oportunamente se determine
y en extension que forma parte de la presente documentacion.
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Comprende la correcta limpieza del drea de aplicacion, la impresién con pintura adhesiva, la
aplicacion de una capa de pintura Termoplastica reflectante y el "sembrado" de esferas de vidrio
en el espesor y extension especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos seiiales para
el movimiento y/o estacionamiento de vehiculos, cruce de peatones y toda otra finalidad de
sefialamiento requerida para el correcto encauzamiento del transito peatonal y vehicular.

Las flechas sobre calzada serdan demarcadas mediante aplicacidon por extrusion. Las lineas
divisorias de calzada y las lineas de carril, se ejecutaran por pulverizacién en caliente.

Tipos:
e Marcas longitudinales = linea de carril.
e Marcas transversales = Lineas de detencién y sendas
peatonales.
e Marcas especiales = Fechas de giro e inscripciones.
Materiales:
a) Consideraciones generales: El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado,

serd aplicado en caliente a una temperatura no menor a 1409C, haciéndose la fusién por
calentamiento indirecto, sin que se produzcan alteraciones de la pigmentacién con el
consiguiente deterioro de su color y resistencia.

El color sera obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan
cambios de tonalidad durante el periodo de garantia.

El material de demarcacién deberd ser fabricado con resina de la mejor calidad, debera poseer
incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que no
sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.

El material, una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracteristica pegajosa para
evitar la adhesion de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacién debe limpiarse por si mismo con el efecto combinado
del transito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse mas.

El material termoplastico no debe contener arena. El relleno o inerte que sera incorporado con
las resinas o vehiculos debera ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.

b) Muestras a presentar y toma de muestras: Al iniciar los trabajos de cada partida que
ingresa a la obra o cuando la Inspeccién lo crea necesario se tomaran muestras del material
termoplastico, del imprimador y de las esferas de vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor
de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del (L.E.M.) sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes vy las certificaciones se entregaran a la Inspeccién de Obra, para que sea la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correra por cuenta
de la contratista.

c) Requerimientos: Los materiales a utilizar en la demarcacion de pavimento deberdn
cumplir con los siguientes requisitos:

Material Termoplastico Reflectante:
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1) Ligante: Debera estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la
inclusién de plastificantes.

2) Pigmentos:
Pigmento Blanco: Bidxido de Titanio.
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, inalterable a

laluzyal -calor.

3) Extendedor: Estard constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor
calidad.

4) Esferas de Vidrio: Durante el proceso de fabricacidn se incorporaran esferas de vidrio.

5) El Material Termoplastico. Deberd Cumplir Ademas Las Siguientes Condiciones:

REQUISITOS. UNIDAD. MIN. MAX.
METODO ENSAYO.

Composicion Del Material Plastico:

a) Material Ligante. % en peso 18 24 A
b) Pigmento. % en peso 10 -- D
c) Extendedor. % en peso hasta completar

d) Esferas de vidrio. % en peso 25 C

Granulometria Del Material Libre De Ligante:
a) Pasatamiz N@. 16.

(IRAM 1,2 mm.) % 100 -
b) Pasatamiz N2. 50.

(IRAM 0,297 mm.) % 40 70 B
¢) Pasa tamiz N2. 200.

(IRAM 0,074 mm.)0,297 % 15 5

REQUISITOS. UNIDAD. MIN. MAX.

METODO ENSAYO.

Punto De Ablandamiento: °C 65 130 E

Deslizamiento por

Calentamiento a 602 C: % -- 2 F
Absorcion De Agua: % -- 0,3 G
Resistencia Al Agua Destilada: No se presentard ablandamiento, Cuarteado, G
Agrietado, Ampollado, ni cambio acentuado
De color.
Densidad Aparente: g/cm3 1,9 2,5 H
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Estabilidad Térmica: No se observara desprendimiento de humos
ni cambios acentuados de color

Color Y Aspecto: Serd de color similar al de la muestra entregada J
y tendra aspecto homogéneo y uniforme.

Adherencia: No se produciran desprendimientos al intentar K

separar el termopldstico con espatula.

Resistencia a la baja temperatura No se observara cuarteado de la superficie

-52eCen 24 hs.: Solo se admitird un leve cambio de color
Resistencia a la luz ultravioleta: Sdlo se admitird un leve cambio de color
Aplicabilidad:

e El material se calentara a la temperatura de aplicaciéon, permitiendo en esas condiciones
su facil aplicabilidad en forma de una capa de 3 mm de espesor empleando molde
especial.

e Lasuperficie obtenida como se indica anteriormente, debera presentarse uniforme, libre
de burbujasy grietas, sin alteraciones de color.

e El producto una vez aplicado podrd librarse al transito en un tiempo no mayor de 3

minutos.

6) Esferas De Vidrio A Incorporar:

REQUISITOS. UNIDAD. MIN. MAX.
METODO ENSAYO.

Granulometria:

a) Pasatamiz Nro. 20
(IRAM 840 u) % 100
b) Pasa tamiz Nro. 30
(IRAM 420 u) % 90 100
M
c) Pasatamiz Nro. 80
(IRAM 177 u) % - 10

indice de refraccién a 25 *C: 1,5 -- N

Contenido de esferas perfectas
(Redondas e incoloras): % 70 -- C
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7) Esferas De Vidrio A Sembrar:

Granulometria:
a) Pasatamiz Nro. 30
(IRAM 590 u). % 100
b) Pasatamiz Nro. 50
(IRAM 297 u) % 80 100
M
c) Pasatamiz Nro. 70
(IRAM 210 u) % - 10

indice de refraccién a 25 oC: -- 1,5 -- N

Contenido de esferas perfectas

(Redondas e incoloras) % 70 -- (0]
Cantidad de esferas a sembrar: gr./m2 500 --

METODO CONSTRUCTIVO.

a) Replanteo: Se marcara con hilo entizado o con pintura al latex las zonas a demarcar con

material termoplastico reflectante.

b) Aplicacion por Extrusion: La superficie del pavimento debera ser raspada con cepillos y
preparada convenientemente, requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de
proceder a la aplicacién del material imprimador o termoplastico:

e Seca.

e Libre de grasas, aceites, etc.

e Libre de polvo y toda materia extraia a la calzada.

e Sin demarcaciones anteriores.

Después de estos trabajos preliminares y procediendo con rapidez antes de que la superficie
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederd a recubrir con pintura adhesiva,
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm (2,5 cm a cada lado)
superior al establecido para la demarcacion, en un todo de acuerdo a las érdenes que imparta la
Inspeccion.

Esta imprimacion debera secar en forma tal que permita aplicar el material termoplastico
reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.

La composicion del imprimador queda librada al criterio d, pero deberd asegurar la adherencia
del material termoplastico al pavimento.

La imprimacion podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfaltico recién construido.
La colocacion del material termoplastico debera ser inmediata al secado del imprimador o a la
limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la
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reacumulacion de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaria contra la
adherencia del material termopldstico a la calzada.

El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten
perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.

El equipo y método a utilizarse permitird interrumpir la aplicacion del material en donde
corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.

Se cuidard que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia
al pavimento.

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el pavimento
donde se halla colocado el material termoplastico, no debera exceder los 30 (treinta) minutos.
La capa de material termopldstico aplicada debera tener un espesor minimo de 3 mm y demads
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El color debera ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcacién de centro de calzada (doble
linea amarilla) o segln lo que se indique en planos.

Debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los planos de
proyecto y proceder al posterior repintado, seglin especificaciones, a su absoluto cargo.

La distribucién de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie de la
franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicacidon regulada de tal manera que se logre
una buena adherencia con el material termoplastico. Esta exigencia se controlara de la siguiente
manera: Una vez que el termoplastico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura
ambiente, se pasara sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presiéon de 0,500
kg./dm2, hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de esta operacidn, la superficie
cepillada deberda aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas.

Durante la realizacién de estos trabajos, sefializard debidamente la zona de trabajo, tomando las
medidas necesarias para impedir que los vehiculos circulen sobre la linea o sefial demarcada
dentro del plazo que fije la Inspeccion y que serd en funcién del tiempo que el material
termoplastico reflectante permita el transito sin deformaciones.

c) Aplicacion por Pulverizacion en caliente: La superficie sobre la cual se efectuara el
pintado, deberd limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda materia extrafia que pueda
impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc.
La limpieza se efectuard mediante raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y
soplado con equipo mecanico.

Se efectuard inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacion. Se empleard
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantaneo que permita aplicar el
material termoplastico reflectante en forma inmediata.

La imprimacion se realizard en un ancho que sera 0,05 m mayor que la demarcacién debiendo
guedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado debera asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico con el
pavimento.

El material termoplastico se aplicara en caliente a la temperatura y presién adecuada para lograr
su pulverizaciéon (por sistema neumdtico) con el fin de obtener buena uniformidad en la
distribucion, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del
material se efectuard Unicamente sobre pavimentos previamente imprimados.
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Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termopldstico inmediatamente aplicado y
antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicacion de las
esferas se hara a presién, proyectdndolas directamente sobre la franja pintada, mediante un
sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

d) Secuencias Operativas: Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas,
deberan ser pintadas en primer lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineacién de
la demarcacion, de modo que el final de cada tramo debera estar perfectamente alineado con el
comienzo del siguiente al cruzar la interseccién. El final de cada doble linea amarilla deberd
terminar en la linea de frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizard antes que las transversales.
Los bastones de las lineas punteadas deberdn ser paralelos y coincidentes y se mantendran de
esta manera en toda la extensién del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma,
deberdn ser paralelas y coincidentes las lineas punteadas de las sendas peatonales.

EQUIPOS.
Deberd utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el periodo
establecido.

a) Aplicacion por Pulverizacion en Caliente.
° La capa de material termoplastico debera tener un espesor minimo de 1,5 mm aplicada
con zapata y demas dimensiones en funcién del proyecto que la inspeccion indique.

° El ancho de las franjas no presentard variaciones superiores al 5 %0 en mas o menos y si
las hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestaran en forma de escalones que
sean apreciables a simple vista.

° La distribucion de las esferillas de vidrio deberd resultar uniforme de modo que la
superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud.

° La distribucidn de las esferas debera estar regulada de tal manera que se logre una buena
adherencia con el material termopl3stico.

° Una vez aplicado el material, el mismo deberd estar perfectamente duro y en
consecuencia la calle lista para ser librada al transito en menos de tres minutos.

. La demarcaciéon debera llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos
uniformes, bordes definidos y no presentard ondulaciones visibles para un observador que
recorra el tramo en automovil.

. Se admitird en las partes rectas una tolerancia de desviacion de 1 cm dentro de la longitud
de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca deberd presentar cambios
bruscos.

. Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran su
paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la variacién
del paralelismo dentro de los limites indicados no sera brusco a fin de que no se noten a simple
vista.
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. El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles
no tendra diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada, por km.

° Toda seccidn de demarcacién que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas
serd rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del
Contratista.

° Verificadas estas condiciones se procederd a la recepcion provisoria de los trabajos. La
recepciéon definitiva tendra lugar una vez cumplido los plazos de garantia. Estas recepciones
podran variar si asi se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Forma de medicién y pago

Los trabajos ejecutados segln estas especificaciones se medirdn y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio
serd compensacion total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos,
herramientas y toda otra operacidén necesaria para la correcta ejecucién de los trabajos en la
forma especificada, cdmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

5.5.2. SENALAMIENTO VERTICAL

Se deberdn proveer y colocar sefialamiento vertical en los lugares previstos por la inspeccion de
obra de los siguientes:

e 6 unid. de ceda el paso

e 3 unid. de rotonda

e 3 unid. con textos varios.
Las dimensiones, tipografia, demas caracteristicas y contenido de los carteles seran
especificados por la inspeccidén de obra y estaran conforme al manual de sefialamiento vertical
de vialidad nacional en su ultima edicién.

Forma de medicion y pago

Los trabajos ejecutados segln estas especificaciones se medirdn y pagaran por global (gl), al
precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio sera
compensacion total y unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos,
herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucidn de los trabajos en la
forma especificada, cdmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccién.

5.6. LIMPIEZA DE OBRA

5.6.1. LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA.

El Contratista debera efectuar la limpieza periddica de los sectores intervenidos.
Tendra especial cuidado en no dejar elementos cortantes u otros que impliquen riesgos para los
usuarios.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados de la obra por cuentay cargo
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.
La Inspeccién de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de
limpiezas periddicas.
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Estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depdsito, oficinas técnicas,
vestuarios, comedores, etc.) y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de limpieza e
higiene.

Forma de medicion y pago

Los trabajos ejecutados segln estas especificaciones se mediran y pagardn por metro cuadrado
(m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio sera
compensacion total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos, herramientas
y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucién de los trabajos en la forma
especificada, cdmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccién.

5.6.2. LIMPIEZA DE OBRA FINAL

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o
definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que requiera limpieza a juicio de
la inspeccién de obra.
Realizara la limpieza de todos los sectores intervenidos. Los locales se limpiaran
integramente, cuidando los detalles y la terminacion prolija de los trabajos
ejecutados, dejandolos en condiciones de inmediato uso.
Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios,
debiéndose utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras
partes de la construccidon. Las manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las
superficies.

Forma de medicion y pago

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagardn por metro cuadrado
(m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio serd
compensacion total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos, herramientas
y toda otra operacidon necesaria para la correcta ejecucidén de los trabajos en la forma
especificada, computos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.
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ANEXO I (1).-

MUNICIPALIDAD DE ZARATE
PLANILLA DE COTIZACION

OBRA: ..
Licitacion Publica N° ..../20... Empresa:
Fecha de apertura: ..... . Y T
Valores a...... /—
A3 . . % Item
Item Descripcién Unidad Cantidad Precio ot s/Rubro
unitario
A RUBRO 0,00
Al Item
A2 Item
B RUBRO 0,00
B.1 Item
B.2 Item
TOTAL DE LA OFERTA 0,00 0,00%
Zarate, ... de ......... de ..
Presupuesto Oficial
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ANEXO I (2).-

MUNICIPALIDAD DE ZARATE
ANALISIS DE PRECIOS

Licitacién Pablica N2 ..../20.... [Empresa:
OBRA:
Mes Base = .......... de 20....
ftem:
Designacion:
Unidad:
A. MATERIALES A INCORPORAR EN LA OBRA E INSUMOS Rendimiento:
Material Unidad Cantidad Costo Unitario Costo
0,00
0,00
Costo total de los materiales por unidad (1)
B. EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION
Designacion: Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Horario
hs 0,00
hs 0,00
hs 0,00
hs 0,00
Costo Total horario del Equipo (1) 0,00
Costo del Equipo por unidad de item (ll) = (1) /Rendimiento Equipo
C. MANO DE OBRA
Categoria Unidad Cantidad Costo Unitario Costo
hs 0,00
hs 0,00
hs 0,00
Costo Horario de la mano de obra (2) 0,00
Costo de mano de obra por unidad de item (Ill) = (2) /Rendimiento de Mano de Obra
COSTO TOTAL DEL {TEM:  (IV) =(1) + (11) + (1)
PRECIO UNITARIO: (V) = (IV) x Coeficiente resumen
MUNICIPALIDAD DE ZARATE
COEFICIENTE RESUMEN
Licitacién Publica N2 ..../20.... [Empresa:
OBRA:
COSTO NETO TOTAL: = $ 100,00% 100,00%
GASTOS INDIRECTOS: (...% de 1) h=....... $ %
GASTOS GENERALES: (...% de |) = ........... $ %
BENEFICIO: (...% de 1) IV =..... $ %
SUBTOTAL: (I + 11 + 11 + V) V= $ 100,00%
COSTO FINANCIERO: (...% de V) VI=........ $ %
TOTAL: (V+ VI) VIl =.......... $ 100,00%
IVA e ING. BRUTOS: (...% de VII) VIl = ........... $ %
PRECIO DEL ITEM: (VII + VIII) IX= ... $ 100,00%
COEFICIENTE RESUMEN (CR): IX/1=........ $ 1,000000
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Licitacion Publica Ne.........

Obra: “CONSTRUCCION ROTONDA INGRESO Y EGRESO VIADUCTO OSCAR MORANO”

ANEXO I (3).-
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ANEXO I (4).-

MUNICIPALIDAD DE ZARATE
PLANILLA DE COSTO DE MATERIALES

Licitacion Pblica N .../20... |Empresa:
OBRA:
Distanci c.uT b C.T b Pérd.
Ne Material Origen Sanea Unid. Aok Cus.m Lo Costo en Obra kil ,°°?‘° Cqsto. con Eleccion indice redeterminacion
[km] [$luxkm] en Origen [$fu] %) Pérdidas pérdidas
(1) ¥)] (€)) (4) (5) ) (7) (8)=(6)x(4) (9)=(7)+(@8) (10) (11)=(9)x(10) (11)=(9)x(10) Cédigo Denominacién
Valores al mes de ........... de 20.....

MUNICIPALIDAD DE ZARATE
PLANILLA DE COSTO DE EQUIPOS

Licitacién Pablica N ..../20.... [Empresa:
OBRA:
. Costo reparaciones y Combustibles'y Costo Horario Total Eleccién indice redeterminacion
N° de o Costo amort. e intereses repuestos Lubricantes
Designacién
Orden
Cédigo Denominacion
() ) () ) 9
1) (2 (3) (4) (5) (6=3+4+5)

Valores al mes de ........... de 20.....
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ANEXO II - PROVISION DE EQUIPAMIENTO.-

El presente Anexo 1I, forma parte integrante del Articulo/Apartado 3.22.3.- Elementos para
la Inspeccidon-Provision de Equipamiento, al cual se remite con respecto a las condiciones
de entrega de su provision.-

El contratista queda obligado a proveer el siguiente equipamiento para personal dependiente
de la Municipalidad de Zarate. Dicho equipamiento patrimonial, debera proveerse al
momento de la firma de la correspondiente Acta de Inicio de Obra y deberan ser transferidos
a nombre de Municipalidad de Zarate. Dicha provisidén sera condicion indispensable para el
pago del certificado N°1.

SEIS (6) BIBLIOTECA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
-PROFUNDIDAD 29 CM

-ALTO 181 CM

-ANCHO 60 CM

-ESTANTES REGULABLES

-COLOR NEGRO

-MATERIAL MELAMINA

-5 ESTANTES

-2 PUERTAS COMPLETAS CON MANIJA'Y LLAVE

OCHO (8) PERCHEROS CARACTERISTICAS:
-PERCHERO DE PIE

-MATERIAL CANO

-ALTO 152 CM

CUATRO (4) SILLAS ERGONOMICA DE OFICINA CARACTERISTICAS:
- Respaldo Alto

- Altura regulable por sist. oleo-neumaético

- Funcioén giratoria 360°

- Apoya brazos de PVC

- Estrella metalica cromada Reforzada

- F&cil de limpiar

- Costuras reforzadas

- Medidas en las fotos

- Basculante

- Ancho del asiento 47.5 cm Profundidad 48 cm
- Ancho del respaldar 71 cm. Alcho 58 cm

- Resistencia: 120 kg-ANCHO 64 CM
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ANEXO III.- CARTEL DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

LICITACION PUBLICA: NUMERO/ANO / EXPTE. N 4121-NUMERO/ANO
MONTO: $ 0.000.000 / EMPRESA: NOMBRE DE LA EMPRESA

PLAZO DE EJECUCION: TIEMPO ESTIMADO

*MODELO DE REFERENCIA
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ANEXO IV.- Documental - Programa Municipal de Esponsorizacién y/o
Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoria y/o donacién para Actividades
Deportivas.-

Al Presente Pliego, se acompafia Documental, correspondiente al Programa de Municipal
de Esponsorizacidn y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoria y/o donacion para Actividades
Deportivas, segun el siguiente detalle:

1.- Copia de la Ordenanza 4677.-
2.- Copia del Decreto de Promulgacion 990/18.-
3.- Formato de Convenio.-

Ordenanza N° 4677.-
CORRESPONDE A EXPTE. N° 4121 -H.C.D. 364/018.-
VISTO:

La necesidad de crear un programa que contemple el fomento y desarrollo de las diversas

actividades deportivas, y.-
CONSIDERANDO:

Que, es imprescindible contar con un marco normativo que tenga por fin, el fomento y la
proteccion de los Clubes Sociales, Culturales y Deportivos Amateurs, que como instituciones
de la sociedad civil comparten con el estado, los fines de bien comun, considerando a la
actividad deportiva, como practica que implica educacién, salud, esparcimiento y a su vez, la
contencion de jovenes y adultos y la participacidon social de los vecinos de la comunidad,
fortaleciendo la insercion social y la vida democratica, componiendo un vasto entramado para
el servicio, la integracion y contencion, con la especial atencion en la nifiez, la adolescencia y

la familia.-

Que, es en ambito de éstas instituciones, donde actualmente se desarrollan innumerables
actividades de caracter social, que permiten a los sectores mas vulnerables de la poblacion,
en los barrios mas alejado y en los sectores mas comprometidos, atravesados por la
desocupacion y la pobreza, acceder a verdaderos instrumentos de integracion social y

cultural.-

Que, es valioso e importante, el rol que desempefan los clubes, dentro de la comunidad, el
deporte en general y en todas sus ramas, desde la salud, lo cultural, deportivo recreativo,

educativo y como medio de insercién e integracién social.-

Que, por las consideraciones expuestas se considera propiciar la creacion de un Programa
Municipal de Esponsorizacion y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoria del Deporte, con el
objetivo de fomentar la participacion de personas fisicas y juridicas (particulares, empresas,
sindicatos), en la promocién y fomento de las actividades deportivas que, conlleven a

estimular, sustentar y promocionar las practicas deportivas.-
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Que, asimismo, mediante el régimen a crearse citado en el apartado anterior se patrocine y
se sustente al "Club de la Ciudad de Zarate" que representa a la ciudad de Zarate, en las
competencias deportivas federadas de basquet, bajo el nombre de fantasia "Zarate Basquet",

en las orbitas, locales, provinciales y nacionales (Ordenanza 4541/17).-

Por ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE ZARATE, en uso de

facultades, sanciona la siguiente:
ORDENANZA N° 4677.-

ARTICULO 10°.- Créase el Programa Municipal de Esponsorizacién y/o Patrocinio y/o Auspicio
y/o Tu-toria del Deporte, con el objetivo de fomentar la participacion de las personas fisicas y
juridicas (particulares, empresas, sindicatos) en la promocién y fomento de actividades
deportivas que, conlleven a patrocinar, estimular, sustentar y promocionar las practicas

deportivas en todas sus disciplinas.-

ARTICULO 29.- A los fines de la presente ordenanza, se entiende por Esponsorizacién al acto
de patrocinar, apoyar, financiar, estimular, sustentar y promocionar las actividades
depor-tivas, a los Clubes de Barrio, Zarate Basquet y, a la promocién de otros deportes de
alto rendimiento, realizado por las personas fisicas o juridicas, consistentes en aportes
dinerarios y/o en especie y/o en prestaciones médicas, seguros, donaciones, con el objetivo
de asi potenciar su imagen publica. Se entiende por Tutoria el acto de patrocinar, apoyar,
financiar, estimular, sustentar y promocionar las actividades deportivas, realizado por las

personas fisicas o juridicas, consistentes en aportes dinerarios.-

ARTICULO 3°.- El patrocinio o tutoria realizado a través de aportes dinerarios y/o en especie
y/o prestaciones médicas, seguros, donaciones para el desarrollo de las actividades

deporti-vas, seran destinados y de aplicacién para:

a).- Fomentar el desarrollo de todas las actividades deportivas y los deportes de alto

rendimiento.-

b).- Colaborar en la modernizacion de la infraestructura deportiva necesaria para poder llevar
a término, actividades deportivas que requieren de una infraestructura especifica y necesaria

para el desarrollo de la misma.-

c).- Formar, educar y capacitar a los integrantes de la comunidad deportiva de la ciudad,
ayudandolos en su actividad y proyeccion deportiva, en el ambito local, regional, nacional e

internacional.-

d).- Desarrollar y respaldar proyectos deportivos de alcance local, provincial, nacional e

internacional. -

e).- Realizacidén de eventos conducentes a la difusion de las distintas disciplinas deportivas,

tales como exhibiciones y competencias de distintas categorias, entre otras.-
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f).- Para la organizacién, promocién y asistencia de cursos, convenciones y jornadas de
ensefianza de las distintas disciplinas deportivas, a cargo de los profesionales especializados

en la materia.-

g).- Para financiar la participacion de los deportistas en los distintos torneos, encuentros,

viajes, jornadas u otros eventos propios de la actividad deportiva desarrollada.-

h).- Subsidiar desde la proteccién del ambito econdmico a los jovenes destacados en alguna

actividad deportiva, a fin de estimularlos a la practica intensiva en sus respectivas disciplinas.-

i).- Subsidiar, desde la proteccion del ambito econémico, al Club de la Ciudad de Zarate y al
equipo cuyo nombre de fantasia es "Zarate Basquet" y al programa "Basquet para todos", que
tiene como principal objetivo, fomentar la vida sana, la integracion deportiva de los nifios y
jovenes vy la representatividad de todos los zaratefios, tanto a nivel, local, regional, provincial,

nacional e internacional.-

ARTICULO 40°.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal, a percibir aportes dinerarios
y/0 en especie y/o en prestaciones médicas, seguros, en caracter de Esponsorizaciéon y/o

Patrocinio y/o Auspicio y/o donaciones y/o Tutoria del Deporte.-

ARTICULO 59.- los aportes descriptos en el articulo 4° de la presente, deberan ingresar al

Tesoro Municipal, siendo de aplicacién la normativa vigente al respecto.-

ARTICULO 60°.- La autoridad de aplicaciéon de la presente Ordenanza, serad el Departamento
Ejecutivo Municipal, y la Secretaria que éste faculte a tales efectos, destinando los aportes en
caracter de Esponsorizacién y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoria del Deporte y/o donaciones

en tal caracter, a los fines establecidos en el Articulo 3° de la Presente.-

ARTICULO 70.- Queda facultado el Departamento Ejecutivo Municipal, para suscribir contratos,
convenios, acuerdos, en el marco del presente régimen de Esponsorizacion y/o Patrocinio y/o
Auspicio y/o Tutoria del Deporte y/o percibir donaciones en tal caracter; establecién-dose las
contraprestaciones a otorgarse, mediante la firma de los instrumentos antes mencionados, en

caso que los mismos correspondan.-

ARTICULO 89°.- Seran la autoridad de seguimiento y contralor de los aportes ingresos y egresos
(destino) de los fondos, los 6rganos facultados conforme a lo establecido en la ley Organica
Municipal (Decreto ley 6769/58).-

ARTICULO 9°.- Comuniquese, publiquese, registrese y archivese. Dado en la Sala de Sesiones
del Honorable Concejo Deliberante del Partido de Zarate, a los veintiséis dias del mes de

Octubre de dos mil dieciocho. -
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Zarate, 30 OCT 2018

VISTO:

La Ordenanza N® 4677 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante

con fecha 26/10/18; y-

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo establecido por el Articulo 108°-
Inciso 2° de la Ley Organica de las Municipalidades Decreto-Ley 6769, corresponde

al Departamento Ejecutivo su promulgacion;

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de las

facultades que le son propias;
DECRETA
ARTICULO 1°.- Promulgase la Ordenanza N° 4677 -

ARTICULO 2°.- Comuniquese, publiquese, tomen conocimiento la Secretaria de
cmmmmeemeneemeeeeee Desarrollo  Economico, Secretaria de Hacienda y Finanzas
Pablicas, Secretaria de Servicios Puablicos, Secretarfa de Planificacién e
Infraestructura, Secretaria de Salud, Contaduria, Tesoreria, Subsecretaria de Lima,
Subsecretaria de Promocion Social, Subsecretaria de Inclusion Social y Abordajes
Integrales, Direccion General de Politicas Comunicacionales, registrese y

archivese.- ‘ ‘ \
|

]“\ “‘1\‘\"\
[ HANRIMEI
<.‘--*‘--‘,

MMCAO0AD
SECRETARIA

\

il [ | ] AR
(»‘,VALL‘dRA&LChFFARC ;
Intendente Municipal
[ ',; J /' AN A

D FLORENCIA' SOLEDAD DIEZ
Secretania Jofe de Gabinets

DECRETO N°: 990
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Tutoria y/o Donacién para Actividades Deportivas.-

Entre la Municipalidad de Zarate, en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD” representada
en este Acto por el Sr. Intendente Municipal, Don Osvaldo Raul Céffaro, constituyendo

domicilio legal, en calle Rivadavia N° 751 de Zarate, por una parte, y por la otra

................................................ constituyendo domicilio legal en la calle...............cccceeueeneeeee.de la
Ciudad de .....cciiienn . representada en este acto por el sefior........ DNI No
........................... en su caracter de RS o'e ) sl {o1a 221~ acredita
CON....oeeennns denominada en adelante “"LA EMPRESA";

CONSIDERANDO QUE:

Mediante la Ordenanza N° 4677/18, Decreto de Promulgaciéon 990/18, se cre6 el Programa Municipal de
Esponsorizacién y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoria y/o Donacion para Actividades Deportivas de en el &mbito del
Partido de Zéarate, buscando reconstruir y fortalecer el compromiso social, proteccidn de los Clubes Sociales, Culturales
y Deportivos Amateurs, que como instituciones de la sociedad civil comparten con el estado, los fines de bien comdn,
considerando a la actividad deportiva, como préactica que implica educacién, salud, esparcimiento y a su vez, la
contencién de jévenes y adultos y la participacién social de los vecinos de la comunidad, fortaleciendo la insercién
social y la vida democrética, componiendo un vasto entramado para el servicio, la integracion y contencidn, con la
especial atencion en la nifiez, la adolescencia y la familia; entre otras varias finalidades que constan en los

considerandos de la citada Ordenanza.-

Que para tal iniciativa resulta de vital importancia contar con la participacion voluntaria de los particulares y de las
empresas participantes del programa con el objeto de realizar aportes econdmicos que seran utilizados para los fines

establecidos en la citada ordenanza.-

Que en virtud de lo anterior las partes acuerdan celebrar el presente Convenio de, Esponsorizacién y/o Patrocinio y/o

Auspicio y/o Tutoria y/o Donacién que estara sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

PRIMERA: La Empresa manifiesta conocer las finalidades y alcances del Programa creado en el &mbito Municipal de

Esponsorizacion y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoria en el &mbito de las Actividades Deportivas.

SEGUNDA: La Empresa manifiesta su libre consentimiento y absoluta voluntad de formalizar su adhesién al programa
creado por la Municipalidad, con el objeto de colaborar y ser parte, en caréacter de Patrocinador y/o Tutor del Programa

para algunas de las finalidades descriptas en el Articulo 3°, de la Ordenanza 4677 .-

TERCERA: Que, a los fines dispuestos en la clausula anterior, “La Empresa” manifiesta la expresa voluntad de realizar
aportes econoémicos destinados a la promocion de algunas de las actividades descriptas la citada Ordenanza que
declara conocer y tener copia. En funcién de ello, asume la responsabilidad de aportar la suma de Pesos
. aportados de la siguiente manera: descontados automaticamente en cada certificado parcial de acuerdo al
porcentaje correspondiente en todo pago que me realice la Municipalidad de Zarate, hasta completar el

importe total convenido, precedentemente.-
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CUARTA: Las Partes acuerdan que, a los fines de la adhesion al programa y especificamente en el presente convenio,
la aportacion a realizar por “La Empresa”, conforme a la clausula anterior, no implica la exencion de ningun arancel,

tasa o contribucién ni ocasiona erogacion alguna por parte del Municipio.

QUINTA: Cualquiera de las partes podra difundir y promocionar este acuerdo y los actos derivados del mismo, por

cualquier medio, previa conformidad, acordada en forma expresa y fehaciente por la otra parte.

SEXTA: Las partes convienen que el presente Convenio, a partir de la fecha de su suscripcion y ratificacion, tendréa
una vigencia o duracion, hasta la extincion total de todos los pagos que deba efectuar la Municipalidad de Zéarate, hasta

cubrir el monto total convenido a abonar por la EMPRESA .-

SEPTIMA: Cada parte podra rescindir el presente acuerdo notificando a la otra de manera expresa y fehaciente con
un plazo de antelacién no menor, a los treinta (30) dias de la fecha de finalizacién del mismo, tal acto juridico no
generara derecho a reclamo alguno a favor de la otra parte. En caso de incumplimiento por cualquiera de las partes

de sus obligaciones contractuales, la otra podra notificarle la rescision sin previo aviso.

OCTAVA: A todos los efectos legales del presente las partes constituyen los domicilios especiales denunciados en el
encabezamiento del presente, en donde se tendran por validas y vinculantes todas las eventuales notificaciones que

se puedan cursar entre las partes suscribientes del presente.-

NOVENA: En caso de surgir controversias en la interpretacién y/o cumplimiento del presente Convenio, las partes
acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales del Departamento Judicial de Zarate Campana, con expresa

renuncia y exclusion de cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudieran corresponder, incluso la Federal.-

En prueba de conformidad se firman 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Zérate, a los

...... dias del mes de ... de 20...-
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ANEXO V.-NOTA PRESENTACION - DECLARACION JURADA.-

(Para ser completada y presentada por los Oferentes).-

Sr. : INTENDENTE MUNICIPAL DE ZARATE .-
Pcia. de Buenos Aires.-
S tttrrrrrarrrnnnnanaa s 2 D.-

Ref: Expediente Municipal N°© 4121-........... /2023.-
Licitacion Publica N© ...................e. /2023.-

De nuestra mayor consideracién:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud, en el marco de la
referenciada licitacion, al respecto y en caracter de Declaracion Jurada, manifestamos:

1.- DECLARAMOS NUESTROS DATOS IDENTIFICATORIOS:

1.1.- El nombre y Apellido y/o Razén Social de nuestra Empresa es:

1.2, NUESEFO CUIT @Sttt s e s e e rrsraes
1.3.- Declaramos el siguiente DOMICILIO REAL. ...ciiiiiiiiiiiiiiiii i e e
1.4.- Declaramos el siguiente DOMICILIO

IO I S 17 U 17 2 O P
1.5.- Constituimos DOMICILIO ESPECIAL ELECTRONICO (Correo

=Tt o e 1o )
B I T =T o o o T PP
1.7.- Nuestro Representante Legal.....coiiiiiiiiii i e e
1.8.- Nuestro Representante TECNICO €S € Sr...uiiiiiiiiiiiiiiiiiiirr s

Inscripto en la Matricula NO ......oiiiiiiiii e del Colegio......covvvviiiinnnnnnnn.

2.- EN CARACTER DE DECLARACION JURADA, exponemos:

2-1.- Que, hemos estudiado cuidadosamente el contenido del Pliego, aprobado por el acto
administrativo que dispone el llamado al correspondiente, sin tener observacién ni reparo
alguno sobre su contenido, salvo lo que pudiéramos haber expuesto a la Municipalidad por
escrito con anterioridad a la presente y cuya copia, en su caso, acompafiamos.-

2-2.- Que, aceptamos el contenido de toda esa documentacion, del Pliego General citado y
de la normativa citada como aplicable supletoriamente.-

2-3.- Que, no nos encontramos incursos en ninguna de las causales prescriptas en el Legajo
Licitatorio, o en la legislacién a la que el mismo se remita, en cuya virtud correspondiera
nuestra exclusion del presente acto licitatorio.-

2-4.- Que, poseemos capacidad técnica, econdmica y personal idoneo, para llevar a término
los trabajos objeto de la presente licitacion.-

2-5.- Que, toda la documentacién que hemos incorporado a nuestra presentacion (certificada
0 no, conforme con las exigencias del Legajo licitatorio) es copia fiel de sus originales. Por
tanto, aceptamos expresamente, y asi lo solicitamos, que en caso que esa Municipalidad
verifique que cualquiera de dichos elementos no se correspondiere con su original, ya sea
formal o materialmente y ha sido incorporado dolosamente, el Municipio se encuentra
facultado para excluirnos de la presente licitacion y nos pueda excluir de su Registro de
Proveedores y/o Contratistas.-

2-6.- Que, aceptamos, tanto nosotros como nuestro eventual fiador (Aseguradora), la
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competencia exclusiva de los Tribunales Contencioso Administrativos que correspondan a la
Municipalidad de Zarate, renunciando a cualquier fuero o jurisdiccién especial, incluyendo la
Federal, que pudiera correspondernos. -

2-7.- Que, conocemos y aceptamos cumplir con todo lo requerido en el Pliego Licitatorio y
Planos Anexos, asimismo, aceptamos y consentimos todas las condiciones técnicas y
especificaciones de los trabajos a realizar.-

3 .- DENTRO DEL PRESENTE SOBRE_HEMOS COLOCADO LA SIGUIENTE
DOCUMENTACION:

3-1.- La garantia de la propuesta, la misma esta constituida en:

[ L1 T ] o = P
LPorunmontode .. adjuntamos copia documental
probatoria.-

3-2.- La constancia de inscripcion en el Registro Municipal y/o constancia de
inscripcibn en tramite, con el siguiente comprobante (N° de Inscripcion).-
3-3.- Los siguientes elementos probatorios de nuestra capacidad empresarial para
presentarnos a la presente lillicitacid (deSCriDIFOS)......ccuiiiiieiiiice e v enaeaens

3-4.- Constancia de haber adquirido el Pliego Licitatorio, en caso de corresponder.

3-5.- Siendo nosotros una sociedad (SI/NO) adjuntamos los siguientes elementos:
3-6.- Copia del/os Estatuto/s (contrato/s) social/es, actualizado/s (SI/NO).-

3-7.- Copia auténtica de los elementos que acreditan la representatividad del representante
legal firmante, y del término del giro comercial de la sociedad (fecha de constitucion),
conforme a exigencias del pliego licitatorio.-

3-8.- Como la oferta la hacemos empresas asociadas (SI/NO), con el caracter mencionado en
el legajo, en el caso de resultar adjudicatarias en la presente licitacion, nos comprometemos
a constituir unién Transitoria de Empresas, satisfaciendo los requisitos establecidos en la Ley
19.550 (T.O s/ Dcto. N°© 841/84) y/o conforme a la legislacion vigente en materia societaria.-

3-9.- Adjuntamos copia certificada por Contador Publico Nacional de los uUltimos dos (2)
balances (SI/NO).-

3-10.- Todas las fojas que constituyen nuestra presentacion las hemos foliado, suscripto y
aclarado con nuestras firmas y sellos (SI/NO).-

3-11.- La planilla de la Oferta o cotizacién, conforme a lo requerido en el Pliego
(SI/NO).-

4.- PROPUESTA:

4-1.- Proponemos cumplir con las obligaciones expresadas en la presente licitacion,
comprometiéndonos a realizar y ejecutar las OBRAS, de acuerdo con el objeto y la finalidad
gue deberan cumplir las mismas. Ello, por el monto que se especifica en oferta presentada. -
4-2.- Los precios cotizados ya incluyen lo necesario para que la Municipalidad proceda a
efectuar las retenciones impositivas fijadas por Ley.-

Saludamos a Ud. muy cordialmente. -

D Y = 0
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ANEXO VI.- FORMULARIO DE PROPUESTA.-
(Propuesta Econémica o Cotizacion para ser presentada por los Oferentes).-

(Colocar en Sobre N©° 2).-

Zarate, ...de .....oceienenn.n. de 2023

Sefor
Intendente Municipal de
Zarate, Provincia de Buenos Aires

Su Despacho
Ref.: LICITACION PUBLICA NO...../202.... — (OBJETO: €urrerrrrrrrrersssssssssssnnnnresseesesssssssnes »)

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a efectos de realizar, por la presente, formal propuesta
econdmica para la licitacién arriba citada. Al respecto manifestamos:

I. Proponemos cumplir con las obligaciones del contratista de esta licitacién, con la
provision de todos los elementos e insumos para la ejecucién de las obras, mano de
obra, materiales, gastos de administracion, impuestos, utilidad y demas que hubiere,
comprometiéndonos a efectuar las tareas en acuerdo estricto con el verdadero objeto y
significado de la documentacién y con la finalidad que deberan cumplir las mismas. Ello
por el monto que se especifica en el punto “III” de la presente.

II. Los precios cotizados ya incluyen lo necesario para que la Municipalidad proceda a
efectuar las retenciones fijadas en el Legajo de esta Licitacion.

III. El monto total de nuestra oferta, considerando las cantidades fisicas incorporadas al
presupuesto oficial y, en las condiciones definidas en el Legajo Licitatorio, asciende a la
suma total de $... ... oo vt cin it (PESOS it i i it e e e e e e e e e e e e

), |mporte que mcluye eI Impuesto aI Vanr Agregado y eI cumpllmlento de
todas Ias demas obligaciones que el Pliego Licitatorio pone a nuestro cargo.

IV. La suma expuesta en el apartado «III» surge de aplicar al valor de cada item y al del

presupuesto oficial el siguiente coeficiente: ... ... ... ... ... ... (Lo .. . (00} 1 o 1= [
o)
V. Adjuntamos a la presente los analisis de precios correspondientes a los distintos items
de obra.

Lo saludamos con distinguida consideracion.

(FIRMA DEL PROPONENTE Y DEL REPRESENTANTE TECNICO,
CON ACLARACION DE AMBOS DE PUNO Y LETRA)
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ANEXO VII.- PLANO.-
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