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LICITACIÓN PÚBLICA Nº......../2023.- 

 

OBRA: «HOGAR DE DIA PARA ADULTOS MAYORES».- 

 

 MEMORIA DESCRIPTIVA de Las BASES y CONDICIONES 

GENERALES.-  

 Entidad Convocante.- 

Esta Licitación Pública, es convocada por la Municipalidad de Zárate, Provincia de Buenos Aires. El objeto 

de la presente,  consiste en la ejecución de  una  obra, que será  financiada por la Municipalidad de Zárate, 

con fondos provenientes del Ministerio de Obras Públicas de la Nación – Secretaría de Obras – 

dependiente del citado Ministerio,  de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el “PLAN 

ARGENTINA HACE” – en la esfera de la nota de Adhesión al mencionado programa, a los fines de llevar a 

término el objeto de la licitación: “HOGAR DE DIA PARA ADULTOS MAYORES”, y del cual los eventuales 

proponentes u oferentes toman expreso conocimiento de los términos y condiciones establecidas a los 

fines de su cabal y fiel cumplimiento por ambas partes (Municipalidad de Zárate y Eventual  adjudicatario 

–contratante que devenga de la presente licitación).-  

 Descripción General de la Obra.- 

El alcance de la obra está definido en relación a una propuesta que parte de identificar la capacidad de 

adaptación de los espacios del edificio existente (que funcionaba como asilo), como contenedor para el 

desarrollo de las actividades del nuevo programa de Centro de Día. A partir de allí se establece la necesidad 

de intervenir con obra nueva en un sector que permita el desarrollo de las actividades que los espacios 

existentes no pueden contener como el SUM, al tiempo que también otorgue una nueva imagen al 

conjunto hacia la calle, relacionándose con los elementos más significativos del edificio original que es 

rehabilitado. En ese marco, el partido retoma el planteo del edificio original desarrollado en torno a un 

patio central que sirve de expansión, ubicando la parte de obra nueva hacia el frente como cierre-apertura 

de uno de sus lados. A partir de esta definición y de considerar la estructura circulatoria original, se 

establecen los núcleos sanitarios en relación y los sectores vinculados al hall principal, SUM espacio para 

proyecciones hacia la calle, de talleres y aulas hacia el lateral izquierdo, de gimnasio en el lado posterior, 

y de consultorios, comedor, servicios y espacios para el personal en el lateral derecho. Así, el edificio puede 

funcionar en tanto conjunto como por sectores.  Por su parte, se incorporaron a la propuesta otros 

espacios complementarios para el desarrollo de actividades en el exterior. Por un lado, se propone una 

cancha de bochas y espacio invernadero para jardinería en el lateral izquierdo del edificio. Por otro, se 

propone que el patio central sirva como expansión de todas las actividades que se desarrollan alrededor, 

pero que a su vez pueda permitir el desarrollo de actividades lúdicas tales como el juego tradicional del 

sapo.  Por todo ello con la intervención se propone la puesta en valor del inmueble, incluyendo la 

restauración de los elementos más significativos del edificio actual, su refuncionalización, la realización de 

un sector de obra nueva y la rehabilitación integral del conjunto 

 Proyectos de Obra.-  

La Municipalidad cuenta con anteproyectos o parte de los proyectos de la obra a ejecutar, que 

podrían completarse o terminar de definirse luego de la adjudicación. En este caso, los 

proyectos definitivos serán ejecutados por el contratista en base a los criterios técnicos 

convencionales para este tipo de obras y los antecedentes obrantes en esta Municipalidad. Los 

proyectos definitivos de obra serán aprobados por la Municipalidad, a través de sus 

representantes, con antelación suficiente como para que el Contratista pueda ejecutar los 
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trabajos en los plazos comprometidos. Responderán a las pautas básicas definidas en las 

condiciones técnicas particulares que integran el Legajo de la  presente Licitación. 

Para su preparación se evaluaran convenientemente todos los factores que intervienen en la 

ejecución del proyecto. 

En cualquier caso, la Municipalidad podrá decidir que los proyectos sean ejecutados por la 

empresa Oferente a su cargo, los que deberán ser presentados como parte de su presentación 

a la Licitación. La comunicación Municipal de tal decisión será realizada mediante Circular 

Aclaratoria. 

Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter de anteproyecto, 

siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y documentación 

necesaria para la completa y correcta ejecución de la obra (planos ejecutivos), que deberán 

ser presentados para la aprobación de la Inspección de Obra en los plazos previstos en Pliego 

de Bases y Condiciones General - PBCG.- .  

El oferente deberá realizar una visita “in situs”, como asimismo, realizar sus propios 

relevamientos y mediciones, para mejor cumplimentar con los fines del objeto licitatorio.- EL 

CALCULO ESTRUCTURAL Y LA DOCUMENTACION EJECUTIVA DE LA OBRA “Hogar de 

Día para Adultos Mayores” ESTARAN A CARGO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

ADJUDICADA y dicha documentación deberá ser presentada al inicio de la Obra 

(según Nota Compromiso firmada oportunamente por el Intendente en marco del 

Programa Argentina Hace) 

Asimismo antes o durante la obra deberá presentar aquellos planos que surjan como necesidad 

Técnica a juicio de la Inspección de Obra.- 

La aprobación de los mismos por parte de la Inspección de Obra implicará que dichos planos 

se constituyan en documentación oficial de la misma.- 

Se cumplirán, en su totalidad, la documentación necesaria para tramitaciones y Proyecto 

Ejecutivo 

Será por cuenta exclusiva de quien devenga en Contratista,  la realización y ejecución de todos 

los planos y/o trámites para las aprobaciones Municipales o de Servicios  con respecto a las 

instalaciones  de Electricidad, TV, Telefonía, (interferencias con servicios preexistentes y de 

gestiones administrativas antes las oficinas respectivas),  avisos de Obra, etc. que, la obra 

licitada pudiere requerir para  poder llevarse a término  los trabajos objeto de la presente 

licitación.-  

  Planos conforme a Obra.- 

a) El eventual Adjudicatario-Contratista queda expresamente obligado a entregar antes de suscribirse el 

Acta de la Recepción Provisoria, los planos generales y de detalle. Los originales serán impresos en papel 

obra de 90 g/m2, estarán de acuerdo a las normas que fije la Municipalidad.  
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b) No se admitirá la entrega de originales y copias con enmiendas o raspaduras. 

c) La realización de los planos será en AUTOCAD, versión convenida con la inspección de obra. 

d) Se deberá entregar en CD/PENDRIVE una copia de los archivos CAD de la versión definitiva de los planos 

conforme a obra aprobados por la inspección identificado claramente el contenido en el mismo.- 

Por lo cual, de no cumplimentarse con la entrega de los planos y,  en las condiciones detalladas 

precedentemente, la Municipalidad queda facultada o no suscribir el Acta de Recepción provisoria hasta 

tanto no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Artículo/Apartado.-  

 Obras Complementarias.- 

A efectos de que la empresa pueda evaluar el costo de tales obras complementarias se ha previsto, 

proporcionalmente, la construcción de ítems usuales en cantidad proporcional común. La empresa deberá 

tener en cuenta al realizar sus evaluaciones que la Municipalidad no garantiza la cantidad efectiva de ítems 

a ejecutar, los que surgirán de las necesidades propias del avance de las obras.- 

 Convenios Marcos y Específicos.- 

Se deja expresa constancia, para pleno conocimiento de los eventuales oferentes y/o,  de quien devenga 

en adjudicatario-contratante que,  la presente licitación se lleva a término en la esfera  de la nota de 

Adhesión suscripta por la Municipalidad de Zárate, con la Secretaria de Obras Públicas, dependiente del 

Ministerio de Obras Públicas de la Nación al  “PLAN ARGENTINA HACE”, programa  instaurado por el 

Gobierno Nacional, el cual tiene por objeto, fin de promover la reactivación de las economías locales, del 

sector de la construcción, la generación de mano de obra intensiva y la consolidación local y regional. 

Garantizando el derecho al espacio público y dar respuesta a las necesidades de los nuevos modos de 

habitar que la pospandemia ha puesto de manifiesto. 

Asimismo, dentro de la esfera del citado Programa, para la Ejecución de la Obra “HOGAR DE DIA PARA 

ADULTOS MAYORES”, los eventuales oferentes y ulteriormente, los que devengan en eventuales 

adjudicatarios-contratantes, toman pleno conocimiento, que tanto, las condiciones, requisitos de 

documentación, certificaciones de avance de obra,  deben ser presentadas, conforme a las exigencias del 

Pliego Licitatorio y cumplimentar con los requisitos de presentación exigidas por la Municipalidad de 

Zárate, todo ello,  en concordancia a lo exigido por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.-   

 

 PLIEGO DE BASES y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES.-     

 Disposiciones Preliminares.- 

El siguiente Pliego aclara o modifica el Pliego General de Condiciones (Pliego de Bases y 

Condiciones Generales – PBCG); aprobado por el artículo 1º, inciso 1) del Decreto Municipal 

Nº 115/06; el mismo, regirá supletoriamente, ante omisiones o,  para lo que específicamente 

no se encuentre determinado en el presente pliego y sus correspondientes Anexos  integrantes 

del presente, pudiéndose ser consultado en la página oficial de la Municipalidad de Zárate  

(http://www.zarate.gob.ar/licitaciones-publicas/).-  

 

 Solicitud del Pliego – Gratuidad - Página Oficial Municipal.- 

La adquisición del Pliego Licitatorio, no tendrá costo alguno, pudiendo ser solicitado por los 

eventuales oferentes, en la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, sita en Avda. 

Rivadavia Nº 751, de la Ciudad y Partido de Zárate (Palacio Municipal) y podrá ser  consultado 

y descargado gratuitamente desde la página oficial: (http://www.zarate.gob.ar/licitaciones-

publicas/).- 

 

http://www.zarate.gob.ar/licitaciones-publicas/).-
http://www.zarate.gob.ar/licitaciones-publicas/).-
http://www.zarate.gob.ar/licitaciones-publicas/).-
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 Objeto de la Licitación – Desglose Ítems –  

Remisión de los Trabajos de Obras a ejecutar conforme a Ítems diferenciados en pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares.-  
El objeto de la presente Licitación Pública es el de seleccionar a un contratista a quien se le encomendará 
la ejecución de la obra: «HOGAR DE DIA PARA ADULTOS MAYORES» conforme al siguiente detalle 
(desglose del objeto): 
 

ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS 

COMPUTO 

UNI. CANTIDAD 

        

1 TAREAS GENERALES      

1.1 Limpieza de terreno y nivelacion sin aporte de tierra m² 313.00 

1.2 Cartel de obra unidad 1.00 

1.3 Cerco de obra  ml 55.00 

2 DEMOLICIONES, RETIROS Y PROTECCIONES     

2.1 Demolición de elementos de HºAº (losa, columnas, vigas) m³ 60.00 

2.2 Retiro de cubierta de tejas (Incluye estructura y entablonado de madera) m² 89.00 

2.3 Retiro de mosaicos graníticos m² 750.00 

2.4 Demolición de pisos, carpetas y contrapisos m² 350.00 

2.5 Retiro de Carpinterías Unidad 60.00 

2.6 Retiro de instalaciones obsoletas a desafectar por proyecto (Incluyen todas las instalaciones) gl 1.00 

2.7 Retiro de equipos de aire acondicionado Unidad 12.00 

2.8 Retiro de membranas impermeables de cubiertas planas existentes m² 1195.00 

2.9 Retiro de parches y revoques afectados m² 20.00 

2.10 Demolición de mamposterías m² 1806.00 

3 MOVIMIENTO DE SUELO     

3.1 Excavación mecánica  m³ 13.00 

3.2 Zanjeos y otras excavaciones  m³ 175.00 

4 ESTRUCTURA     

4.1 Bases aisladas, vigas y columnas de H° A° H21  m³ 13.00 

4.2 Encadenados, refuerzos y dinteles ml 42.00 

4.3 Estructura metálica reticulada ml 261.10 

4.4 Correas y columnas metálicas ml 650.00 

4.5 Tensores ml 51.20 

5 ALBAÑILERIA/ TABIQUERÍA LIVIANA     

5.1 Ladrillos ceramicos 8x18x33 m² 229.50 

5.2 Ladrillos ceramicos 18x18x33 m³ 16.80 

5.3 Placa cementicia 12mm (Incluye aislación y placa fenólica interior) m² 59.00 

6 CONTRAPISOS Y CARPETAS     

6.1 Contrapiso s/terreno natural espesor: 12cm m² 671.00 

6.2 Carpeta de concreto/nivelación/aislación hidrófuga m² 1105.00 

7 REVOQUE     

7.1 Revoque interior completo a la cal m² 231.50 

7.2 Revoque exterior completo a la cal m² 20.00 

7.3 Revoque bajo revestimiento m² 612.00 

8 REVESTIMIENTOS     

8.1 Revestimientos ceramicos esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 33 x 45 m² 612.00 

8.2 Revestimiento plástico tipo tarquini  m² 59.00 

9 PISOS Y ZOCALOS     

9.1 Restauración de pisos graniticos existentes (incluye zócalos) m² 910.00 

9.2 Porcelanato 60x60 (Incluye zócalos) m² 434.00 

9.3 Hormigón H-21 ferrocementado llaneado con junta de dilatacion m² 324.00 

9.4 Hormigón peinado con junta de dilatación  m² 348.50 

10 MARMOLERIA     
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10.1 Restauración de mármoles y granítos  m² 16.00 

10.2 Mesada de granito gris mara m² 10.80 

10.3 Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm ml 35.70 

10.4 Frentin de granito natural bajo mesada. H:12,5 cm ml 33.00 

10.5 Umbrales, solias y alféizares  ml 14.10 

11 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS     

11.1 Impermeabilización de cubiertas planas existentes m² 1195.00 

11.2 
Cubierta de chapa sinusoidal prepintada blanca (Incluye elementos de fijación, aislación tipo isolant y placa 
fenólica interior) 

m² 255.00 

11.3 
Cerramiento de chapa sinusoidal prepintada blanca (Incluye elementos de fijación, aislación tipo isolant y placa 
fenólica interior) 

m² 201.00 

11.4 Cubierta y cerramiento de chapa de policarbonato (Incluye elementos de fijación) m² 160.00 

12 CIELORRASOS     

12.1 Recuperación de cielorrasos existentes (Incluye soportes) m² 220.00 

13 CARPINTERIAS, VIDRIOS, PANELERÍA Y HERRERÍAS      

13.1 Restauración de carpinterías y herrerías metálicas existentes m² 93.30 

13.2 Restauración de carpinterías de madera existentes m² 34.00 

13.3 
Puerta P1 210x206 (aluminio blanco, puerta de dos hojas de abrir y paños fijos laterales, con vidrio de seguridad 
3+3) 

Unidad 2.00 

13.4 Puerta P2 150x206 (aluminio blanco anodizado, puerta de dos hojas de abrir con dvh 4+9+4) Unidad 2.00 

13.5 Puerta P3 150x206 (aluminio blanco anodizado, puerta de dos hojas de abrir con dvh 4+9+4) Unidad 2.00 

13.6 
Puerta P4 86x206 (marco de aluminio blanco, hoja placa de abrir común revestida con laminado plástico 
sanitario) 

Unidad 7.00 

13.7 
Puerta P5 106x206 (marco de aluminio blanco, hoja placa de abrir común revestida con laminado plástico 
sanitario) 

Unidad 2.00 

13.8 Ventana V1 105x105 (aluminio blanco anodizado tipo modena, proyectante con brazo de empuje y dvh 4+9+4) Unidad 32.00 

13.9 
Frente integral 1 (aluminio blanco anodizado tipo modena, ventanas laterales superiores proyectantes con 
paños inferiores fijos y paño fijo central, dvh 4+9+4) 

m² 10.85 

13.10 
Frente integral 2 (aluminio blanco anodizado tipo modena, ventana lateral superior proyectante con paño 
inferior fijo, paño fijo central y puerta de abrir de dos hojas lateral con cerradura de seguridad, barral antipánico 
interior y barrales de acero inoxidable verticales en el exterior, dvh 4+9+4) 

m² 11.41 

13.11 
Frente integral 3 (aluminio blanco anodizado tipo modena, ventana lateral superior proyectante con paño 
inferior fijo y paño fijo, dvh 4+9+4) 

m² 5.68 

13.12 
Frente integral 4 (aluminio blanco anodizado tipo modena, paño fijo lateral y puerta de abrir de dos hojas con 
cerradura de seguridad, barral antipánico interior y barrales de acero inoxidable verticales en el exterior, dvh 
4+9+4) 

m² 6.27 

13.13 
Frente integral 5 (aluminio blanco anodizado tipo modena, puerta de abrir de dos hojas con vidrio de seguridad 
3+3 con cerradura, barral antipánico y picaportes de abrir y paño fijo dvh 4+9+4) 

m² 11.41 

13.14 
Frente integral 6 (aluminio blanco anodizado tipo modena, puerta de abrir de dos hojas y paño fijo, barral 
antipánico y picaportes de abrir, dvh 4+9+4) 

m² 9.85 

13.15 Tabiques sanitarios (Incluye puertas, herrajes y accesorios) m² 30.00 

14 PINTURA     

14.1 Muros interiores con Latex (Incluye preparación de superficies) m² 2705.00 

14.2 Muros exteriores con Latex (Incluye preparación de superficies) m² 1376.00 

14.3 Cielorrasos con Latex (Incluye preparación de superficies) m² 1195.00 

14.4 Pintura para pisos (Incluye preparación de superficies) m² 103.00 

15 HERRERIA     

15.1 Pasamanos Aº Iº d: 50 mm  ml 2.00 

16 INSTALACIÓN PLUVIAL     

16.1 
Canaleta perimetral de chapa galvanizado Nº22 P/pintar color Idem chapa con esmalte al agua tipo "lauciello" 
medido según memoria de calculo a presentar por empresa 

ml 37.00 

16.2 Bajadas pluviales ø 110 ml 83.00 
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16.3 Cañería horizontal PVC Ø 0,160 ml 38.00 

16.4 Cañería vertical PVC Ø 0,110 ml 145.00 

16.5 Boca de Desagüe 0,40 x 0,40 Unidad 22.00 

17 INSTALACIÓN CLOACAL     

17.1 Tendido de desagües cloacales primarios - Cañería PP Ø110 c/ accesorios  ml 144.00 

17.2 Tendido de desagües cloacales primarios - Cañería PP Ø63 c/ accesorios ml 12.00 

17.3 Tendido de cañería de descarga y Ventilación - Cañería PP Ø110 c/ accesorios ml 35.00 

17.4 Tendido de desagües cloacales secundarios - Cañería PP Ø40 c/ accesorios ml 19.00 

17.5 Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético Unidad 5.00 

17.6 Piletas de patio / Bocas de acceso / Rejillas (PPT, PPA, BA) 15x15cm Unidad 16.00 

18 INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE     

18.1 Conexión a red Unidad 1.00 

18.2 Tendidos de distribución de Agua Fría y Caliente. Cañería PP-R Ø19 c/ accesorios ml 183.00 

18.3 Tendidos de distribución de Agua Fría y Caliente. Cañería PP-R Ø38 c/ accesorios ml 25.00 

18.4 Tendidos de distribución de Agua Fría y Caliente. Cañería PP-R Ø50 c/ accesorios ml 16.00 

18.5 Tendidos de distribución de Agua Fría y Caliente. Cañería PP-R Ø75 c/ accesorios ml 3.00 

18.6 Tanques bombeo tipo rotoplast 2000 lt Unidad 1.00 

18.7 Equipo de bombas elevadoras Unidad 1.00 

18.8 Equipo de bombas presurizadoras Unidad 1.00 

18.9 Termotanque Electrico de alta recuperación Unidad 4.00 

19 ARTEFACTOS SANITARIOS     

19.1 Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y tapa Unidad 2.00 

19.2 Barra de seguridad rebatible 80 cm -Ferrum VTEPA (inodoro para discapacitado)  Unidad 2.00 

19.3 Barra de seguridad rebatible 80 cm - con Portarrollo Ferrum VTEPA-B (inodoro para discapacitado)  Unidad 2.00 

19.4 Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum VTEP (inodoro para discapacitado) Unidad 2.00 

19.5 Espejo basculante inclinable 60 x 80 - (P/sanitario Discapacitado) - Ferrum VTEE1  Unidad 2.00 

19.6 Grifería automática (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 361 Unidad 19.00 

19.7 Grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - Tipo Fv Vivace Art. 181 Unidad 2.00 

19.8 Lavatorio discapacitados (Incluye sopapa y descarga cromada) Unidad 2.00 

19.9 Descarga a válvula p/ inodoro -tipo fv 368.02 Unidad 14.00 

19.10 Inodoro (Incluye asiento y tapa) Unidad 12.00 

19.11 Mingitorio (Incluye grifería Press-matic y descarga cromada) Unidad 2.00 

19.12 Bacha Aº Iº ø 30 cm (Incluye sopapa y descarga cromada) Unidad 19.00 

19.13 Bacha doble de cocina a AºIº (Incluye sopapa y cromada accesible) Unidad 2.00 

19.14 Grifería ducha ambas aguas  - Tipo FV  Unidad 7.00 

19.15 Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura Unidad 3.00 

19.16 Grifería de cocina ambas aguas  - Tipo FV  Unidad 2.00 

19.17 Espejos 6mm m² 13.20 

20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA     

20.1 Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo c/seccionador bajo carga Unidad 1.00 

20.2 Tablero Principal Unidad 1.00 

20.3 Tablero Secundario Unidad 1.00 

20.4 Bocas. tomas y puntos (incluye tendidos de línea de alimentación) Unidad 309.00 

20.5 Puesta a Tierra Unidad 2.00 

21 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN     

21.1 ARTEFACTO 1 Unidad 6.00 

21.2 ARTEFACTO 2 TIPO IBA 864 Unidad 10.00 

21.3 ARTEFACTO 3 TIPO PANEL PLAFÓN LED 120X30 48W  Unidad 99.00 

21.4 ARTEFACTO 4 TIPO PLAFÓN LED DE APLICAR REDONDO 24W Unidad 30.00 

21.5 ARTEFACTO 5 TIPO PROYECTOR IBA 637 Unidad 22.00 

21.6 ARTEFACTO 6 TIPO IBA 676 - EXTERIOR Unidad 4.00 

21.7 ARTEFACTO 7 TIPO TETRIS EXTERIOR FX LED Unidad 5.00 

22 INSTALACIÓN DE GAS     

22.1 Nicho medidor completo 12 m3/h. Incluye doble regulador y bay-pass Unidad 1.00 

22.2 C. epoxi Ø 0,019 ml 85.00 



FOLIO 
CORRESPONDE A EXPEDIENTE Nº 4121-3568/2023.- 

Nº…….. 

                                                                                           Licitación Pública Nº........../2023.- 

Obra «HOGAR DE DIA PARA ADULTOS MAYORES» 

 

 

  

 

   12 

 

22.3 C. epoxi Ø 0,025 ml 42.00 

22.4 Ll de paso PPTF Ø 0,019 Unidad 8.00 

22.5 Ll de paso PPTF Ø 0,025 Unidad 3.00 

23 CLIMATIZACIÓN     

23.1 Provisión e instalación de equipos de climatización  Unidad 12.00 

24 INSTALACIÓN DE COCINA     

24.1 Cocina industrial A°I° 6 hornallas, bifera y horno 39.500 kcal/h (1,12m de frente) Unidad 1.00 

24.2 Termotanque 52 Lts alta recup. 800 Lts xH.- G.N. / G.E. Unidad 4.00 

24.3 Rejilla de ventilación 20x20 Unidad 4.00 

24.4 Campana cocina industrial (1,20 m) Hierro ángulo y Chapa lisa negra N°16 Unidad 1.00 

25 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD     

25.1 Boca de incendio Unidad 5.00 

25.2 Cañería red de incendio Hº Gº ml 106.00 

25.3 Señalética de emergencia gl 1.00 

26 VEGETACIÓN      

26.1 Césped tipo gramillón m² 1169.50 

26.2 Arbolado unidad 15.00 

26.3 Parquizado unidad 100.00 

27 VARIOS     

27.1 Placa identificación y nombre del establecimiento  unidad 1.00 

28 LIMPIEZA DE OBRA     

28.1 Limpieza final de obra m² 3485.00 

 

 

  Los trabajos de las obras a ejecutar, conforme a los ítems del objeto que se desglosan 

precedentemente, se encuentran detallados y determinados en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares -, conforme consta en el índice y, en un todo de acuerdo con las 

especificaciones generales, técnicas particulares, planos y anexos que forman parte integrante 

del presente Pliego licitatorio.- 

 Lugar de ejecución de los trabajos.- 

La ejecución de la obra será realizada en calle Carlos Pellegrini, entre calles Agustín Álvarez y Córdoba. 

Todo ello, conforme a los planos que corren agregados como Anexo VII.-  

 Presupuesto Oficial.- 

El presupuesto oficial correspondiente a las obras objeto de la presente licitación asciende a la suma de 
PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO CON 77 ctvs., ($271.711.955,77) IVA INCLUIDO, MES BASE MAYO 2023 Según el siguiente detalle 
-desglose de ítems del presupuesto: 

ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS 

COMPUTO PRESUPUESTO 

UNI. CANTIDAD  PRECIO UNITARIO   PRECIO PARCIAL  PRECIO RUBRO 

              

1 TAREAS GENERALES          $ 1,766,171.26 

1.1 
Limpieza de terreno y nivelacion sin aporte de 
tierra 

m² 313.00  $             1,615.95   $             505,792.35    

1.2 Cartel de obra unidad 1.00  $          309,443.21   $             309,443.21    

1.3 Cerco de obra  ml 55.00  $            17,289.74   $             950,935.70    
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2 DEMOLICIONES, RETIROS Y PROTECCIONES         $ 18,548,454.20 

2.1 
Demolición de elementos de HºAº (losa, columnas, 
vigas) 

m³ 60.00  $            19,651.34   $           1,179,080.40    

2.2 
Retiro de cubierta de tejas (Incluye estructura y 
entablonado de madera) 

m² 89.00  $             5,495.30   $             489,081.70    

2.3 Retiro de mosaicos graníticos m² 750.00  $             1,992.37   $           1,494,277.50    

2.4 Demolición de pisos, carpetas y contrapisos m² 350.00  $             2,747.65   $             961,677.50    

2.5 Retiro de Carpinterías Unidad 60.00  $             5,445.97   $             326,758.20    

2.6 
Retiro de instalaciones obsoletas a desafectar por 
proyecto (Incluyen todas las instalaciones) 

gl 1.00  $          559,574.97   $             559,574.97    

2.7 Retiro de equipos de aire acondicionado Unidad 12.00  $             4,403.27   $               52,839.24    

2.8 
Retiro de membranas impermeables de cubiertas 
planas existentes 

m² 1195.00  $                777.73   $             929,387.35    

2.9 Retiro de parches y revoques afectados m² 20.00  $             1,559.27   $               31,185.40    

2.10 Demolición de mamposterías m² 1806.00  $             6,934.99   $         12,524,591.94    

3 MOVIMIENTO DE SUELO         $ 1,422,665.75 

3.1 Excavación mecánica  m³ 13.00  $             2,387.25   $               31,034.25    

3.2 Zanjeos y otras excavaciones  m³ 175.00  $             7,952.18   $           1,391,631.50    

4 ESTRUCTURA         $ 45,345,378.44 

4.1 Bases aisladas, vigas y columnas de H° A° H21  m³ 13.00  $          288,220.48   $           3,746,866.24    

4.2 Encadenados, refuerzos y dinteles ml 42.00  $            29,761.68   $           1,249,990.56    

4.3 Estructura metálica reticulada ml 261.10  $            56,589.90   $         14,775,622.89    

4.4 Correas y columnas metálicas ml 650.00  $            37,066.08   $         24,092,952.00    

4.5 Tensores ml 51.20  $            28,905.21   $           1,479,946.75    

5 ALBAÑILERIA/ TABIQUERÍA LIVIANA         $ 3,093,381.12 

5.1 Ladrillos ceramicos 8x18x33 m² 229.50  $             6,692.43   $           1,535,912.69    

5.2 Ladrillos ceramicos 18x18x33 m³ 16.80  $            11,178.92   $             187,805.86    

5.3 
Placa cementicia 12mm (Incluye aislación y placa 
fenólica interior) 

m² 59.00  $            23,214.62   $           1,369,662.58    

6 CONTRAPISOS Y CARPETAS         $ 11,868,484.15 

6.1 Contrapiso s/terreno natural espesor: 12cm m² 671.00  $            10,674.25   $           7,162,421.75    

6.2 
Carpeta de concreto/nivelación/aislación 
hidrófuga 

m² 1105.00  $             4,258.88   $           4,706,062.40    

7 REVOQUE         $ 2,145,140.29 

7.1 Revoque interior completo a la cal m² 231.50  $             3,184.70   $             737,258.05    

7.2 Revoque exterior completo a la cal m² 20.00  $             3,899.70   $               77,994.00    

7.3 Revoque bajo revestimiento m² 612.00  $             2,173.02   $           1,329,888.24    

8 REVESTIMIENTOS         $ 9,433,566.87 

8.1 
Revestimientos ceramicos esmaltado. Tipo San 
Lorenzo Bco 33 x 45 

m² 612.00  $            14,714.53   $           9,005,292.36    

8.2 Revestimiento plástico tipo tarquini  m² 59.00  $             7,258.89   $             428,274.51    

9 PISOS Y ZOCALOS         $ 29,100,529.92 

9.1 
Restauración de pisos graniticos existentes 
(incluye zócalos) 

m² 910.00  $             7,960.25   $           7,243,827.50    

9.2 Porcelanato 60x60 (Incluye zócalos) m² 434.00  $            22,931.88   $           9,952,435.92    

9.3 
Hormigón H-21 ferrocementado llaneado con 
junta de dilatacion 

m² 324.00  $            18,415.68   $           5,966,680.32    

9.4 Hormigón peinado con junta de dilatación  m² 348.50  $            17,037.55   $           5,937,586.18    

10 MARMOLERIA         $ 3,390,356.25 

10.1 Restauración de mármoles y granítos  m² 16.00  $            23,270.99   $             372,335.84    

10.2 Mesada de granito gris mara m² 10.80  $          113,036.66   $           1,220,795.93    

10.3 Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm ml 35.70  $            13,020.27   $             464,823.64    

10.4 Frentin de granito natural bajo mesada. H:12,5 cm ml 33.00  $            26,292.31   $             867,646.23    

10.5 Umbrales, solias y alféizares  ml 14.10  $            32,961.32   $             464,754.61    

11 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS         $ 21,181,923.92 

11.1 Impermeabilización de cubiertas planas existentes m² 1195.00  $             3,331.84   $           3,981,548.80    

11.2 
Cubierta de chapa sinusoidal prepintada blanca 
(Incluye elementos de fijación, aislación tipo 
isolant y placa fenólica interior) 

m² 255.00  $            33,067.57   $           8,432,230.35    

11.3 
Cerramiento de chapa sinusoidal prepintada 
blanca (Incluye elementos de fijación, aislación 
tipo isolant y placa fenólica interior) 

m² 201.00  $            33,067.57   $           6,646,581.57    
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11.4 
Cubierta y cerramiento de chapa de policarbonato 
(Incluye elementos de fijación) 

m² 160.00  $            13,259.77   $           2,121,563.20    

12 CIELORRASOS         $ 1,263,928.60 

12.1 
Recuperación de cielorrasos existentes (Incluye 
soportes) 

m² 220.00  $             5,745.13   $           1,263,928.60    

13 CARPINTERIAS, VIDRIOS, PANELERÍA Y HERRERÍAS          $ 31,232,484.79 

13.1 
Restauración de carpinterías y herrerías metálicas 
existentes 

m² 93.30  $            12,787.98   $           1,193,118.53    

13.2 Restauración de carpinterías de madera existentes m² 34.00  $            12,515.22   $             425,517.48    

13.3 
Puerta P1 210x206 (aluminio blanco, puerta de 
dos hojas de abrir y paños fijos laterales, con vidrio 
de seguridad 3+3) 

Unidad 2.00  $          407,049.91   $             814,099.82    

13.4 
Puerta P2 150x206 (aluminio blanco anodizado, 
puerta de dos hojas de abrir con dvh 4+9+4) 

Unidad 2.00  $          549,256.54   $           1,098,513.08    

13.5 
Puerta P3 150x206 (aluminio blanco anodizado, 
puerta de dos hojas de abrir con dvh 4+9+4) 

Unidad 2.00  $          549,256.54   $           1,098,513.08    

13.6 
Puerta P4 86x206 (marco de aluminio blanco, hoja 
placa de abrir común revestida con laminado 
plástico sanitario) 

Unidad 7.00  $            47,858.71   $             335,010.97    

13.7 
Puerta P5 106x206 (marco de aluminio blanco, 
hoja placa de abrir común revestida con laminado 
plástico sanitario) 

Unidad 2.00  $            58,988.64   $             117,977.28    

13.8 
Ventana V1 105x105 (aluminio blanco anodizado 
tipo modena, proyectante con brazo de empuje y 
dvh 4+9+4) 

Unidad 32.00  $          289,872.89   $           9,275,932.48    

13.9 

Frente integral 1 (aluminio blanco anodizado tipo 
modena, ventanas laterales superiores 
proyectantes con paños inferiores fijos y paño fijo 
central, dvh 4+9+4) 

m² 10.85  $          283,651.20   $           3,077,615.52    

13.10 

Frente integral 2 (aluminio blanco anodizado tipo 
modena, ventana lateral superior proyectante con 
paño inferior fijo, paño fijo central y puerta de 
abrir de dos hojas lateral con cerradura de 
seguridad, barral antipánico interior y barrales de 
acero inoxidable verticales en el exterior, dvh 
4+9+4) 

m² 11.41  $          283,651.20   $           3,236,460.19    

13.11 
Frente integral 3 (aluminio blanco anodizado tipo 
modena, ventana lateral superior proyectante con 
paño inferior fijo y paño fijo, dvh 4+9+4) 

m² 5.68  $          283,651.20   $           1,611,138.82    

13.12 

Frente integral 4 (aluminio blanco anodizado tipo 
modena, paño fijo lateral y puerta de abrir de dos 
hojas con cerradura de seguridad, barral 
antipánico interior y barrales de acero inoxidable 
verticales en el exterior, dvh 4+9+4) 

m² 6.27  $          283,651.20   $           1,778,493.02    

13.13 

Frente integral 5 (aluminio blanco anodizado tipo 
modena, puerta de abrir de dos hojas con vidrio 
de seguridad 3+3 con cerradura, barral antipánico 
y picaportes de abrir y paño fijo dvh 4+9+4) 

m² 11.41  $          283,651.20   $           3,236,460.19    

13.14 
Frente integral 6 (aluminio blanco anodizado tipo 
modena, puerta de abrir de dos hojas y paño fijo, 
barral antipánico y picaportes de abrir, dvh 4+9+4) 

m² 9.85  $          283,651.20   $           2,793,964.32    

13.15 
Tabiques sanitarios (Incluye puertas, herrajes y 
accesorios) 

m² 30.00  $            37,989.00   $           1,139,670.00    

14 PINTURA         $ 17,537,395.55 

14.1 
Muros interiores con Latex (Incluye preparación de 
superficies) 

m² 2705.00  $             2,959.99   $           8,006,772.95    

14.2 
Muros exteriores con Latex (Incluye preparación 
de superficies) 

m² 1376.00  $             3,470.91   $           4,775,972.16    

14.3 
Cielorrasos con Latex (Incluye preparación de 
superficies) 

m² 1195.00  $             3,680.58   $           4,398,293.10    

14.4 
Pintura para pisos (Incluye preparación de 
superficies) 

m² 103.00  $             3,459.78   $             356,357.34    

15 HERRERIA         $ 145,339.38 

15.1 Pasamanos Aº Iº d: 50 mm  ml 2.00  $            72,669.69   $             145,339.38    

16 INSTALACIÓN PLUVIAL         $ 2,585,214.17 

16.1 

Canaleta perimetral de chapa galvanizado Nº22 
P/pintar color Idem chapa con esmalte al agua tipo 
"lauciello" medido según memoria de calculo a 
presentar por empresa 

ml 37.00  $            11,128.13   $             411,740.81    

16.2 Bajadas pluviales ø 110 ml 83.00  $            10,354.92   $             859,458.36    

16.3 Cañería horizontal PVC Ø 0,160 ml 38.00  $             5,627.40   $             213,841.20    
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16.4 Cañería vertical PVC Ø 0,110 ml 145.00  $             5,965.08   $             864,936.60    

16.5 Boca de Desagüe 0,40 x 0,40 Unidad 22.00  $            10,692.60   $             235,237.20    

17 INSTALACIÓN CLOACAL         $ 2,589,021.98 

17.1 
Tendido de desagües cloacales primarios - Cañería 
PP Ø110 c/ accesorios  

ml 144.00  $             9,700.55   $           1,396,879.20    

17.2 
Tendido de desagües cloacales primarios - Cañería 
PP Ø63 c/ accesorios 

ml 12.00  $            10,436.92   $             125,243.04    

17.3 
Tendido de cañería de descarga y Ventilación - 
Cañería PP Ø110 c/ accesorios 

ml 35.00  $             6,389.32   $             223,626.20    

17.4 
Tendido de desagües cloacales secundarios - 
Cañería PP Ø40 c/ accesorios 

ml 19.00  $             9,827.17   $             186,716.23    

17.5 
Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre 
hermético 

Unidad 5.00  $          113,454.31   $             567,271.55    

17.6 
Piletas de patio / Bocas de acceso / Rejillas (PPT, 
PPA, BA) 15x15cm 

Unidad 16.00  $             5,580.36   $               89,285.76    

18 INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE         $ 3,642,208.37 

18.1 Conexión a red Unidad 1.00  $          212,600.13   $             212,600.13    

18.2 
Tendidos de distribución de Agua Fría y Caliente. 
Cañería PP-R Ø19 c/ accesorios 

ml 183.00  $             5,694.86   $           1,042,159.38    

18.3 
Tendidos de distribución de Agua Fría y Caliente. 
Cañería PP-R Ø38 c/ accesorios 

ml 25.00  $            10,225.92   $             255,648.00    

18.4 
Tendidos de distribución de Agua Fría y Caliente. 
Cañería PP-R Ø50 c/ accesorios 

ml 16.00  $            11,742.38   $             187,878.08    

18.5 
Tendidos de distribución de Agua Fría y Caliente. 
Cañería PP-R Ø75 c/ accesorios 

ml 3.00  $            31,020.86   $               93,062.58    

18.6 Tanques bombeo tipo rotoplast 2000 lt Unidad 1.00  $          264,918.60   $             264,918.60    

18.7 Equipo de bombas elevadoras Unidad 1.00  $          138,971.90   $             138,971.90    

18.8 Equipo de bombas presurizadoras Unidad 1.00  $          481,717.10   $             481,717.10    

18.9 Termotanque Electrico de alta recuperación Unidad 4.00  $          241,313.15   $             965,252.60    

19 ARTEFACTOS SANITARIOS         $ 10,787,988.41 

19.1 
Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y 
tapa 

Unidad 2.00  $          357,317.50   $             714,635.00    

19.2 
Barra de seguridad rebatible 80 cm -Ferrum VTEPA 
(inodoro para discapacitado)  

Unidad 2.00  $          195,455.30   $             390,910.60    

19.3 
Barra de seguridad rebatible 80 cm - con 
Portarrollo Ferrum VTEPA-B (inodoro para 
discapacitado)  

Unidad 2.00  $          441,961.70   $             883,923.40    

19.4 
Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum VTEP 
(inodoro para discapacitado) 

Unidad 2.00  $          202,208.90   $             404,417.80    

19.5 
Espejo basculante inclinable 60 x 80 - (P/sanitario 
Discapacitado) - Ferrum VTEE1  

Unidad 2.00  $          156,622.10   $             313,244.20    

19.6 
Grifería automática (Press-matic) lavatorio s/ 
mesada - Tipo FV 361 

Unidad 19.00  $            28,303.70   $             537,770.30    

19.7 
Grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas 
aguas - Tipo Fv Vivace Art. 181 

Unidad 2.00  $            28,303.70   $               56,607.40    

19.8 
Lavatorio discapacitados (Incluye sopapa y 
descarga cromada) 

Unidad 2.00  $          254,549.30   $             509,098.60    

19.9 Descarga a válvula p/ inodoro -tipo fv 368.02 Unidad 14.00  $            45,187.70   $             632,627.80    

19.10 Inodoro (Incluye asiento y tapa) Unidad 12.00  $          230,859.86   $           2,770,318.32    

19.11 
Mingitorio (Incluye grifería Press-matic y descarga 
cromada) 

Unidad 2.00  $          509,107.88   $           1,018,215.76    

19.12 
Bacha Aº Iº ø 30 cm (Incluye sopapa y descarga 
cromada) 

Unidad 19.00  $            41,575.33   $             789,931.27    

19.13 
Bacha doble de cocina a AºIº (Incluye sopapa y 
cromada accesible) 

Unidad 2.00  $          113,041.68   $             226,083.36    

19.14 Grifería ducha ambas aguas  - Tipo FV  Unidad 7.00  $            73,654.93   $             515,584.51    

19.15 
Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de 
embutir c/ cerradura 

Unidad 3.00  $            15,405.13   $               46,215.39    

19.16 Grifería de cocina ambas aguas  - Tipo FV  Unidad 2.00  $            36,510.13   $               73,020.26    

19.17 Espejos 6mm m² 13.20  $            68,589.73   $             905,384.44    

20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA         $ 19,934,167.20 

20.1 
Medidor trifásico con pilar de mampostería 
reglamentario completo c/seccionador bajo carga 

Unidad 1.00  $          266,003.03   $             266,003.03    

20.2 Tablero Principal Unidad 1.00  $          806,304.46   $             806,304.46    

20.3 Tablero Secundario Unidad 1.00  $          393,583.71   $             393,583.71    

20.4 
Bocas. tomas y puntos (incluye tendidos de línea 
de alimentación) 

Unidad 309.00  $            59,349.04   $         18,338,853.36    

20.5 Puesta a Tierra Unidad 2.00  $            64,711.32   $             129,422.64    

21 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN         $ 5,852,516.50 
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21.1 ARTEFACTO 1 Unidad 6.00  $             4,726.35   $               28,358.10    

21.2 ARTEFACTO 2 TIPO IBA 864 Unidad 10.00  $            16,380.99   $             163,809.90    

21.3 
ARTEFACTO 3 TIPO PANEL PLAFÓN LED 120X30 
48W  

Unidad 99.00  $            40,018.59   $           3,961,840.41    

21.4 
ARTEFACTO 4 TIPO PLAFÓN LED DE APLICAR 
REDONDO 24W 

Unidad 30.00  $            18,069.39   $             542,081.70    

21.5 ARTEFACTO 5 TIPO PROYECTOR IBA 637 Unidad 22.00  $            40,491.34   $             890,809.48    

21.6 ARTEFACTO 6 TIPO IBA 676 - EXTERIOR Unidad 4.00  $            58,590.99   $             234,363.96    

21.7 ARTEFACTO 7 TIPO TETRIS EXTERIOR FX LED Unidad 5.00  $             6,250.59   $               31,252.95    

22 INSTALACIÓN DE GAS         $ 2,582,380.69 

22.1 
Nicho medidor completo 12 m3/h. Incluye doble 
regulador y bay-pass 

Unidad 1.00  $          198,967.94   $             198,967.94    

22.2 C. epoxi Ø 0,019 ml 85.00  $            15,681.87   $           1,332,958.95    

22.3 C. epoxi Ø 0,025 ml 42.00  $            23,261.58   $             976,986.36    

22.4 Ll de paso PPTF Ø 0,019 Unidad 8.00  $             6,579.58   $               52,636.64    

22.5 Ll de paso PPTF Ø 0,025 Unidad 3.00  $             6,943.60   $               20,830.80    

23 CLIMATIZACIÓN         $ 5,180,091.36 

23.1 Provisión e instalación de equipos de climatización  Unidad 12.00  $          431,674.28   $           5,180,091.36    

24 INSTALACIÓN DE COCINA         $ 1,100,074.18 

24.1 
Cocina industrial A°I° 6 hornallas, bifera y horno 
39.500 kcal/h (1,12m de frente) 

Unidad 1.00  $          461,914.13   $             461,914.13    

24.2 
Termotanque 52 Lts alta recup. 800 Lts xH.- G.N. / 
G.E. 

Unidad 4.00  $            92,905.11   $             371,620.44    

24.3 Rejilla de ventilación 20x20 Unidad 4.00  $             4,021.37   $               16,085.48    

24.4 
Campana cocina industrial (1,20 m) Hierro ángulo 
y Chapa lisa negra N°16 

Unidad 1.00  $          250,454.13   $             250,454.13    

25 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD         $ 5,155,358.69 

25.1 Boca de incendio Unidad 5.00  $          173,975.67   $             869,878.35    

25.2 Cañería red de incendio Hº Gº ml 106.00  $            36,084.54   $           3,824,961.24    

25.3 Señalética de emergencia gl 1.00  $          460,519.10   $             460,519.10    

26 VEGETACIÓN          $ 13,474,440.28 

26.1 Césped tipo gramillón m² 1169.50  $            10,404.84   $         12,168,460.38    

26.2 Arbolado unidad 15.00  $            26,425.06   $             396,375.90    

26.3 Parquizado unidad 100.00  $             9,096.04   $             909,604.00    

27 VARIOS         $ 23,696.26 

27.1 Placa identificación y nombre del establecimiento  unidad 1.00  $            23,696.26   $               23,696.26    

28 LIMPIEZA DE OBRA         $ 1,329,597.20 

28.1 Limpieza final de obra m² 3485.00  $                381.52   $           1,329,597.20    

   TOTAL         $ 271,711,955.77 

 

 PLAZO DE EJECUCIÓN.-  

El plazo total de ejecución de los trabajos correspondientes a esta Licitación será de 210  (doscientos diez) 
días corridos, contados o computados a partir de la firma de la correspondiente, Acta de Inicio de Obra.- 
Reservándose exclusivamente por parte de la Municipalidad de Zárate, la facultad de prorrogar los Plazos, 
por causas que eventualmente puedan acaecer por casos de hechos fortuitos, fuerza mayor y/o hechos 
imprevistos e inestimables que pudieren surgir como asimismo, en la realización de los trabajos, realizando 
las actuaciones administrativas que pudieren corresponder. 

 COTIZACIÓN.- 

Las obras se contratarán, con las adecuaciones y/o restricciones que surgen del presente Legajo Licitatorio 
y conforme a lo establecido en el Art. 146 de la L.O.M. El cómputo de unidades de medida que se incluye 
es al efecto de la comparación de las ofertas, de los equipamientos requeridos, trabajos a realizar y a los 
fines de dejar claramente especificado que se certificará según lo realmente ejecutado. 
El crédito de la empresa surgirá de la certificación mensual que realice el contratista conforme al avance 
de obra. 
Los ítems que conforman la presente licitación son los que se describen, en el objeto   (Apartado 2.3) y 
Apartado (2.5)  Presupuesto Oficial (cómputo y presupuesto – desglose de ítems) con la salvedad que, se 
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podrá aplicar a la presente licitación lo establecido  en el artículo 146, primer párrafo, de la L.O.M. 
Comprenderán el aporte de todos los materiales, mano de obra, equipos, insumos, gastos y costos de 
cualquier naturaleza, eventuales mayores costos por inflación que pudieren sufrir los materiales, 
equipamiento, mano de obra, etc., todo ello, para que las obras queden definitivamente concluidas de 
acuerdo  a su objeto y con las mejores reglas del arte.- 

 Restricción a la cotización unitaria de los ítems.- 

La adjudicación de la obra, será por un único precio total, siendo ésta una restricción al principio básico 
derivado de la contratación por “unidad de medida”. Regirá al respecto lo dispuesto en el presente.  
A los efectos de la determinación de los precios unitarios contractuales y la certificación de las obras la 
Municipalidad determinará el porcentaje de aumento o disminución que la oferta adjudicada significa 
respecto del presupuesto oficial, y aplicará tal porcentaje a todos y cada uno de los ítems de aquél. 

 Consecuencias de la Forma de Cotizar.- 

Cotización unitaria por ítems: queda entendido que los Oferentes, si bien,  pueden cotizar  y tomar en 
cuenta individualmente  los  ítems (Rublos, Descripción,  unidades y cantidades correspondientes),  en la 
presentación de sus ofertas (detallados  en el objeto)  de la  presente licitación, se  deben cotizar todos y 
cada uno de los ítems.  No se aceptaran cotizaciones de ítems parciales o individuales (es decir que, se 
cotice parcialmente unos ítems y otros no); se deberán cotizar todos y cada uno de  los ítems, 
determinando de tal forma,  el valor total cotizado, siendo éste último valor total cotizado,  el que se 
tomará a los fines de la comparación de ofertas y eventual adjudicación.-  
Certificación - crédito de la Empresa: El crédito de la empresa surgirá de aplicar a las cantidades de obra 
ejecutadas los valores unitarios a los que se refieren los párrafos precedentes. 
 

 Lugar y Fecha de Apertura de las propuestas.-  

El acto de apertura se llevará a cabo en el Palacio Municipal de Zárate, ubicado en Av. Rivadavia 751, en el 
día y horario fijado en el Decreto de convocatoria que integra el presente Legajo Licitatorio. 

 Participantes.- 

Podrán participar en la presente licitación todas las empresas constructoras inscriptas en el Registro 
Municipal de Proveedores y Contratistas y que no se encontraren incursas en causales de exclusión,  
conforme lo estipulado en el artículo 1.1.6 del Pliego General de Condiciones, y que cuenten con la 
capacidad económica financiera y de Contratación Anual para licitación necesaria, debidamente 
acreditada mediante la documental emitida por los Registros Nacionales o Provinciales correspondientes 
y todo ello, de conformidad e inherente a las posibles condiciones y obligaciones establecidas  en los 
eventuales Convenios Marcos y/o Específicos, firmados por la Municipalidad de Zárate, con los Organismos 
Nacionales, Provinciales, Ministerios y/o Entes Autárquicos, para la remisión de los fondos que dieran 
origen a la presente licitación, asimismo, debiéndose cumplimentar, con todos los requisitos que 
determinen tales organismos al respecto.-   
Para la presentación a la licitación bastará que la empresa hubiere iniciado el trámite de inscripción en el 
Registro citado en el apartado anterior, pero no podrá adjudicarse sin la presentación del mismo. 
Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 143 del Decreto–Ley 6.769/58.- 

 Preferencia para empresas locales (Art. 9 bis – Ley 6021).- 

Podrán participar en la presente licitación, todas las empresas, con capacidad económica, técnica y 
financiera,  para poder cumplimentar con la  provisión del material  y los trabajos licitados  y  que, se 
encuentren inscriptas o hayan iniciado el trámite de inscripción en el Registro de Proveedores Municipal y 
asimismo, que  no se encuentren incursas en las inhabilidades o impedimentos establecidas en el presente 
pliego, Pliego General y/o, normativa aplicable que rige supletoriamente y/o,  normativa vigente 
aplicable.- 
En relación al análisis para proceder a la adjudicación, la Municipalidad, se reserva la facultad de poder 
aplicar la preferencia de adjudicación establecida en la Ley 6021 – Artículo 9 Bis, en cuanto, podrá 
priorizar en dicha adjudicación, a empresas u oferentes que tengan residencia en la Ciudad y Partido de 
Zárate.-  
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En caso de presentaciones colectivas (UTEs, etc.) el beneficio otorgado a la empresa local según el párrafo 
anterior no podrá exceder ninguno de los siguientes topes:  
a) la capacidad económico–financiera que acredite poseer, (ver punto 2.1.9) 
b) el porcentaje de participación que la empresa local poseyere dentro del equipo que conforma el 
Oferente colectivo.- 
 

 Subcontratos Nominados y U.T.E. (art. 9 ter ley 6021).- 

Regirá lo dispuesto en el artículo 9 TER de la ley 6.021. A tal fin se considerará empresa local aquella que 
tenga por domicilio social, o el asiento real de sus negocios en el Partido de Zárate. 
El subcontratista nominado y el contratista principal, deberán estar inscriptos en el padrón municipal como 
contribuyente a la Tasa de Seguridad e Higiene, admitiéndose que el contratista principal, a la fecha de 
apertura de la licitación solamente hubiere iniciado el trámite de inscripción.- 
  

 Impedimentos para ser Oferente.-  

No podrán concurrir como oferentes a la presente Licitación: 
a).- Los deudores morosos, con o sin demanda judicial, de cualquier repartición o dependencia nacional, 
Provincial o municipal. 
b).- Los agentes de la administración pública municipal, provincial y nacional, o las empresas en las que 
los mismos actúen como directores o administradores. - Este impedimento no regirá para aquellos agentes 
que participen en sociedades en las que intervenga –directa o indirectamente– la administración pública 
nacional, provincial o municipal, y la participación del agente en la sociedad oferente haya sido decidida 
como consecuencia de la función que desempeña en la administración pública. 
c).- Los que a la fecha de apertura de la Licitación, se encontraren inhabilitados para contratar con 
Municipalidades de conformidad con la legislación aplicable en materia municipal. 
d).- Las sociedades que hayan sido objeto de rescisión de contratos por causas imputables a su accionar 
tanto culposo como doloso y/o,  por incumplimiento contractual   (doloso y/o culposo)  y asimismo,  las 
sociedades cuyos accionistas y/o miembros del directorio, hayan participado de sociedades que hayan 
sido objeto de rescisión de contrato por cualquier causa imputable a su accionar como contratista, por 
cualquier causa con la Municipalidad de Zárate;  con excepción  que la rescisión contractual, haya sido de 
común y mutuo acuerdo entre las partes contratantes (Municipalidad-Empresa).-   
Cuando se constatare que el proponente estuviere alcanzado por alguna de las prohibiciones establecidas 
en este artículo procederá conforme a lo siguiente: 
a).- El rechazo de la propuesta, con la pérdida de la garantía de oferta si el impedimento se advirtiere 
en el lapso que va entre la apertura de la licitación y la notificación de la adjudicación, o la firma del 
contrato, en su caso. 
b).- La anulación del contrato, con pérdida de la garantía del mismo y la indemnización por eventuales 
daños y perjuicios cuando el impedimento se advirtiere después de notificada la adjudicación.- 

  Presentación a la Licitación.- 

 Consultas del Legajo de Licitación.- 

Regirá lo dispuesto en el artículo 1.2.2. y concordantes del Pliego General de Condiciones. Asimismo, la 
Municipalidad se reserva la facultad, de poder enviar el presente pliego y Anexos, por vía electrónica al 
domicilio electrónico (especial constituido) o, al domicilio electrónico declarado en el Registro de 
Proveedores Municipales, a los eventuales oferentes interesados en la adquisición del mismo.-  
 

 Recepción de las Ofertas – Forma de Presentación a la licitación-
Sobres.-  

Para la presentación de las ofertas y su correspondiente recepción, los oferentes deberán cumplimentar 

en tal presentación con los siguientes requisitos.- 
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a).- Las Ofertas deberán ser presentadas en la Mesa General de Entradas - Departamento Mesa de 
Entradas - de la Municipalidad de Zarate, sita en Avda.  Rivadavia 751 de la Ciudad y Partido de Zarate, 
Provincia de Buenos Aires, o enviadas por correo, a la dirección mencionada conforme a las siguientes 
condiciones: 
 
Las propuestas deberán presentarse en un único sobre cerrado o paquete (“general”), debidamente 
pegado, sin ningún tipo de inscripción, membretes o sellos que, puedan individualizar la firma o el logo 
de la empresa o proponente, en el cual se insertará en su frente (anverso) la siguiente inscripción o rótulo:  
 
Sobre General:  
 

Municipalidad de Zárate, Pcia. de  Buenos Aires.-   
EXPEDIENTE Nº 4121-3568/2023.-  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº ........../2023.-  
OBJETO: "HOGAR DE DIA PARA ADULTOS MAYORES”.- 
FECHA y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS................................................. 

 
b)- El cual en su interior deberá contener 2 sobres y/o, contener la propuesta económica en forma 
separada y diferenciada de la documentación presentada en el sobre general.-  
 
CONTENIDO DE LA OFERTA - DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER EL INTERIOR DEL  SOBRE  (Sobre 
General o Sobre Nº 1, de documentación en general).-  
La presentación deberá ser escrita a máquina, o en letra manuscrita, pero en éste último caso, la letra 
clara y legible, foliándose sus hojas correlativamente.  Las enmiendas, entre líneas y raspaduras deberán 
ser debidamente salvadas, en caso contrario se tomarán por no escritas.- 
En el mismo se deberá acompañar la siguiente documentación: 
a).- Garantía de la Oferta: En cualquiera de formas descriptas en el presente pliego. En el caso de haberse 
constituido en dinero en efectivo, constancia o recibo extendido por la Municipalidad de Zárate, a través 
de sus órganos facultados - Contaduría o Tesorería Municipal- , en el cual conste el importe afectado a la 
Garantía;   
b).-  Copia del presente pliego, firmado aclarado o sellado, con aclaración del Nº  D.N.I. del  firmante,   en 
todas sus hojas, o, de la persona física o, del representante legal de las personas jurídicas (sellos 
correspondientes) según el caso; la copia deberá ser acompañada sin supresiones, enmiendas, tachaduras, 
interlineados, testaciones o sobreimpresos, de ninguna naturaleza.- 
c).- Documentación que acredite la condición jurídica de los proponentes y que se establecen en los 
artículos del presente pliego, según corresponda a persona física o persona jurídica; cuando la propuesta 
sea presentada por una Sociedad Anónima o Cooperativa, deberá presentar además de la documentación 
citada:   
c-1).- Copia del acta del Directorio o acto similar de donde surja la decisión social de presentarse a la 
licitación o en su caso, de presentarse asociado o en unión transitoria;              
c-2).-   Copia del/ os Estatuto/ s (contrato/ s), social/ es, actualizado/ s.-  
d).- Las certificaciones, especificaciones técnicas y/o autorizaciones que determine la normativa vigente 
para la realización de las obras y para el material a proveer.-   
e).- Constancia de haber adquirido el pliego (en el caso de corresponder).- 
f).- Los elementos respecto de la capacidad técnica financiera suficiente para realizar la obra que se licita; 
se constatará que la empresa que resulte eventualmente adjudicataria, posea capacidad financiera mayor 
al monto por el cual se suscribirá el contrato de obra. Como así también que dicha capacidad sea suficiente 
en caso de poseer más de un contrato vigente con en el Municipio; 
g).- Copia certificada por Contador Público Nacional de los últimos 2 (dos) balances; 
h).- Todo lo relativo a las inscripciones en los Registros Respectivos, que sean inherentes y requeridas para 
la realización de las presentes obras; 
i).- Antecedentes de obras contratadas y realizadas con anterioridad;  
J).- Lista de equipos a afectar a la obra; 
k).- Toda la documentación requerida en el pliego y en los Anexos integrantes del presente pliego.-  
l).- Copia de los elementos que acreditan la personería del representante firmante y de la duración de la 
sociedad, en las condiciones previstas en el legajo; 



FOLIO 
CORRESPONDE A EXPEDIENTE Nº 4121-3568/2023.- 

Nº…….. 

                                                                                           Licitación Pública Nº........../2023.- 

Obra «HOGAR DE DIA PARA ADULTOS MAYORES» 

 

 

  

 

   20 

 

m) - Toda otra información y/ o descripciones técnicas, certificaciones, descripción de calidades,  equipo 
con que se cuenta y  a emplear  para la realización de los trabajos,  objeto de la licitación,  etc., y toda 
documental o propuesta técnica,  que el oferente  estime conveniente acompañar los fines que la 
Municipalidad pueda meritar  mejor su propuesta.- 
n)- El oferente, en carácter optativo, podrá proporcionar o aportar en carácter de información adicional 
o accesoria, las recomendaciones técnicas, que considere apropiadas, sobre el material y los trabajos 
licitados.-  
ñ)- Pendrive con toda la documentación presentada (incluido el pliego), firmada y 

escaneada; plan de trabajo y curva de inversión (en Excel y PDF escaneado y 

firmados).  

o)- Asimismo, deberán acompañarse los ANEXOS del Presente Pliego que correspondan a la parte general 
y que   forman parte integrante de la presente licitación.-  
p)- Constancia de visita de obra si correspondiese. 

 
SOBRE Nº 2: La Propuesta Económica u Oferta, deben presentarse en un sobre aparte o, diferenciado del 
sobre que contiene la documentación en general), se insertará en su frente (anverso) la siguiente 
inscripción o rótulo:  
 

(Sobre Nº2).- 
PROPUESTA ECONÓMICA O COTIZACIÓN. – 
Municipalidad de Zárate, Pcia. de Buenos Aires. - 
Expediente Nº 4121- 3568/2023.-- 
Licitación Pública: Nº .............. / 2023.- 

 
En el mismo se deberá acompañar: 
a).- La propuesta o cotización,  en un formulario que responda al modelo fijado en el  presente pliego o  
similar al presupuesto  Oficial que consta en el Pliego; dicha cotización oferta o propuesta económica 
deberá estar firmada por proponente- oferente  y el Representante Técnico.  
El representante Técnico, deberá encontrarse inscripto en el Colegio Profesional correspondientes a su 
Matrícula de Colegiación, dicha inscripción, podrá encontrarse en trámite, pero deberá encontrarse 
terminada o perfeccionada para el momento de la adjudicación, debiendo acreditar asimismo, los aportes 
previsionales y al Colegio Profesional, liberando expresamente a la Municipalidad de Zárate de cualquier 
responsabilidad emergente por tales aportes.-  
b).- Plan de Trabajos Valorizados, con especificación clara y discriminada de los períodos previstos para 
la ejecución de cada ítem; según el caso, equipos a afectar a la obra.-  
c).- Curva de inversión.-  
d).- Toda la documentación relativa a la oferta, Análisis detallado de los precios unitarios (planillas, 

análisis, Anexos técnicos, etc.) en formato papel y digital (hoja de cálculos formato .xlsx), 

etc.- 
 

 GARANTÍAS- FORMA DE CONSTITUCIÓN.-  

Se considerarán las garantías previstas en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales” según lo dispuesto 
en el artículo 1.2.6. e igualmente,  lo establecido en el presente Pliego.- 

 La garantía de oferta será equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. 

 La garantía de ejecución del contrato será del cinco por ciento (5%)  del importe que establezca 
el Decreto de Adjudicación y  del contrato a suscribir con el  eventual adjudicatario -contratante.-  
La garantía de ejecución del Contrato, tendrá vigencia hasta la finalización del período contractual 

o de sus prórrogas. Tal garantía será restituida, una vez liberado el contratante de toda responsabilidad 
adquirida por el presente pliego y normativa aplicable y una vez cumplidos los plazos de conservación 
(garantía de conservación de las obras ejecutadas).-  

La garantía de la Oferta; tiene como finalidad afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones 
establecidas en el pliego de bases y condiciones por parte del oferente en su calidad de tal y, podrá 
constituirse en alguna de las siguientes formas: 
 a)  Dinero en efectivo depositado en la Tesorería Municipal, sita en Av. Rivadavia Nº 751, de la ciudad de 
Zárate, Provincia de Buenos Aires. El depósito constituido no devengará interés alguno;  
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b)  fianza o aval bancario otorgarse sin reservas ni limitaciones, como principal pagador, con renuncia 
expresa al beneficio de excusión y división, y hasta la extinción total de las obligaciones cuyo cumplimiento 
cubra;  
c).-  Seguro o Póliza de caución que deberá extenderse a favor de la Municipalidad de Zarate,  sin reservas 
ni limitaciones y  cumplimentar  con todas las condiciones establecidas por la Superintendencia de Seguros 
de la Nación, debiendo mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato de adjudicación,  
d)  pagaré a la vista (o sin protesto), suscrito por quienes tengan uso de la razón social o actúen con 
poderes suficientes.-  
e).-Certificación de crédito líquido y exigible que tuviera el proponente, contra la Administración Pública 
Nacional, Provincial o de «la Municipalidad». 
 

 Llamado- Exención de Responsabilidades.- 

La Municipalidad de Zárate hace expresa  reserva del derecho de desistir, ampliar o modificar, el  llamado 
a licitación,  en cualquier etapa de su realización o de desestimar todas las presentaciones, en ambos casos 
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia y por motivos  debidamente fundamentados,  sin que 
estas decisiones puedan motivar reclamos de ninguna naturaleza por gastos, honorarios o retribuciones 
y/o  por indemnizaciones de ninguna especie o naturaleza, y/o por gastos, costos o costas, en que hubieran 
incurrido los oferentes-proponentes en la preparación y presentación de las ofertas o cotizaciones, 
renunciando a efectuar cualquier reclamo que reconozca causa en una hipotética responsabilidad 
precontractual y o por todo otros conceptos.- En caso de que se decida dejar sin efecto la presente 
Licitación, se procederá a notificar a los oferentes y a devolver el valor de  las garantías de  la oferta que 
hayan sido presentadas (Remisión Arts. Conc.).-  

 Presentación de las Propuestas u Ofertas.-  

La oferta deberá presentarse hasta el día y hora del Acto de Apertura, fijado en el Decreto de 
Convocatoria, en la Municipalidad de Zárate (Departamento Mesa de Entradas General), en las 
condiciones de presentación requeridas en el presente pliego y utilizando a tal fin, el Formulario Oficial 
que forma parte del Legajo de la Licitación. 
La confección del presupuesto de la oferta, y sus respectivos análisis de precios, deberá respetar el orden 
del presupuesto de oferta detallado, que forma parte del legajo del proyecto, sin omitir ningún ítem. 
Las aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar asentadas por escrito en el mismo formulario de 
propuesta, no admitiéndose ningún tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido. 
La documentación que integrará la oferta además de las establecidas en el presente pliego, serán 
asimismo, las requeridas en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales”.-  
 

 Apertura de las Ofertas – Procedimiento Licitatorio.-  

Se considerará el procedimiento previsto en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales” según lo 
dispuesto en el artículo 1.3. y concordantes.- 
 

 Documentación presentada insuficiente –Subsanación.-  

Las únicas causales de rechazo de oferta en el mismo acto de apertura serán las especificadas en el Artículo 
180 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la 
Provincia de Buenos Aires, aprobado por Resolución del Honorable Tribunal de Cuentas - Acuerdo del 
23/10/91 (no se haya constituido la garantía exigida; contengan enmiendas o raspaduras no salvadas o 
aclaradas por el oferente; se aparten de las cláusulas del pliego o fijen condiciones incompatibles con 
éste).-  
Con posterioridad al acto de apertura no se permitirá introducir modificaciones en las ofertas, pero la 
Municipalidad se reserva la facultad de poder pedir por escrito a los Oferentes aquellos datos requeridos, 
habiendo sido omitidos, que no obligaran al rechazo de la Oferta, así como cualquier otra información 
complementaria general o técnica, que se considere necesaria, siempre que la misma,  no modifique 
aspectos substanciales o que afecten lo ofertado, ni afecte el principio de  igualdad,  de presentación y de 
oportunidades  de los oferentes presentados.-  
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Cuando la documentación presentada se ajustare a los requisitos mínimos fijados en el Legajo, pero 
resultare insuficiente a fin que la Municipalidad pueda adoptar una decisión respecto de la calidad del 
oferente (antecedentes, solvencia o capacidad, económico—financiera, solvencia técnica de la Firma, etc.) 
el Municipio podrá otorgar, un plazo adicional para la presentación de la documentación que complete 
y/o complemente tal información o documental requerida. Dicho plazo no podrá superar el de 
mantenimiento de la oferta, ni alterar los valores cotizados. En caso de necesidad de inicio de la obra, la 
municipalidad desestimará la oferta incompleta. Esta documentación faltante deberá ser presentada, sin 
excepción, en la fecha y horario que fije la Municipalidad. La no presentación en término de esa 
documentación, producirá automáticamente la desestimación de la oferta. 
La Municipalidad podrá solicitar, para la evaluación, las aclaraciones o ampliaciones de información que 
considere necesarios, siempre que de esto no resulte la modificación de la oferta. Estas solicitudes y la 
nueva información que presenten los oferentes serán dadas a conocer a todos los interesados. 
 

 Observaciones e Impugnaciones.-  

Sin perjuicio de la facultad de realizar observaciones en cada uno de los actos de apertura de sobres o 

dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al mismo, los oferentes podrán efectuar impugnaciones. 

Observaciones: Las observaciones serán tramitadas como tales. El observante no será parte en la 

tramitación de la observación. La Municipalidad solamente se expedirá sobre ellas, cuando –a su exclusivo 

criterio –revistan entidad suficiente como para incidir en la reconsideración de las ofertas y, por tanto, en 

la adjudicación de la licitación. 

 Impugnaciones: Las impugnaciones deberán presentarse dentro de los 3 (tres) días hábiles 

contados desde la finalización del acto de apertura. 

 Para presentar una impugnación el interesado deberá constituir previamente un depósito de 

garantía en dinero en efectivo, por una suma equivalente al tres por ciento (5%), del presupuesto 

oficial, la que deberá ser depositada en la Tesorería de la Municipalidad de Zárate. 

 Las impugnaciones debidamente fundadas se interpondrán por escrito, mediante Expediente en 

el Departamento Mesa de Entradas, suscritas por el impugnante. Además, para que sean 

consideradas, deberán ser acompañadas por la correspondiente garantía de impugnación. 

 La/s garantía/s de impugnación será/n devuelta/s en el supuesto que dicha/s impugnación/es 

sea/n admitida/s. En caso contrario, se perderá/n a favor de la Municipalidad cuando ésta 

considere que el rechazo resulta suficientemente fundado por resultar éstas maliciosas, dilatorias 

o simplemente tendientes a entorpecer el proceso licitatorio. 

Se reconoce al impugnante el derecho de ofrecer y producir pruebas, y a una decisión expresa y fundada.- 

 Preadjudicación, Adjudicación y Contrato.-  

Pre-adjudicación -Adjudicación Definitiva –Decretos.- 

Los eventuales oferentes/participantes que presenten ofertas en el marco de la presente licitación 
pública, toman expreso conocimiento que, en primera instancia, como análisis previo de toda la 
documental presentada y  en carácter  PREVIO, A LA EMISIÓN DE DECRETO DE AJUDICACIÓN DEFINITIVA 
a la Empresa que presente la oferta más conveniente  (analizada desde todos los aspectos y  parámetros 
de evaluación, conforme a la documental y presentación efectuada);  el Departamento Ejecutivo 
Municipal, procederá a emitir como acto administrativo previo, un  DECRETO DE PRE- AJUDICACIÓN –,  a 
los fines de su evaluación por el Ministerio de Obras Públicas, todo ello, con la finalidad del 
otorgamiento de financiamiento para ejecución de las obras licitadas. 
 En el caso  que,  dicha Pre adjudicación, prospere y sea aprobada, ulteriormente, el Departamento 
Ejecutivo Municipal, procederá a emitir el DECRETO DE ADJUDICACIÓN  DEFINITIVO.-                  
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Asimismo,  se deja expresa constancia y, los eventuales oferentes toman expreso conocimiento, aceptan 
y consienten  por la sola presentación de las ofertas que en el supuesto que emitido el Decreto de Pre 
adjudicación y, en el caso que dicha Pre adjudicación no prospere, tal hecho (que no conlleve a la 
adjudicación definitiva),   no  podrá, dar origen o generar para las empresas oferentes  derecho alguno que 
los habilite, formal, material o legalmente, a poder realizar o efectuar  reclamos de ninguna especie o 
naturaleza (Administrativos, civiles- precontractual, comerciales y/o,  por hipotéticos y eventuales 
derechos adquiridos), como asimismo, tampoco puede dar origen y/o lugar a efectuar reclamos por 
conceptos indemnizatorios de ninguna especie o naturaleza.- 
En el supuesto que la Pre- Adjudicación no prospere, se procederá a notificar a los oferentes presentados 
y restituir las garantías de las ofertas presentadas.- 
Igualmente y, todo ello, sin perjuicio que, la Municipalidad de Zárate se reserva la facultad,  de poder 
adjudicar al oferente que devino en el segundo orden de prelación  y de poder hacer frente al 
financiamiento de las obras objeto de la presente licitación,  con fondos provenientes del tesoro municipal, 
en tal supuesto, se procederá a continuar con el proceso licitatorio, dictando los actos administrativos 
correspondientes, todo ello, conforme  a la normativa vigente aplicable.- 

 Mantenimiento de las Ofertas.-  

El período inicial de validez de la oferta será de cuarenta y cinco (45) días corridos. Vencido dicha plazo, 
las ofertas se considerarán prorrogadas automáticamente por otros cuarenta y cinco (45) días corridos, 
excepto renuncia expresa y formal (interpuesta por escrito en el expediente licitatorio), por lo cual y para 
tal renuncia, tendrán amplia libertad sin expresión de causa, dichas renuncias interpuestas en dichas 
condiciones, tendrán validez y efecto a partir de los diez (10) días corridos de haber sido notificadas a la 
Municipalidad y, no antes.-  
Regirá lo dispuesto en el artículo 1.4.1. del Pliego general de Condiciones.  
 

 Informe Comisión de Pre-adjudicación.- Facultades –Reserva de 

Derechos.- 

La Comisión de Preadjudicación,  designada por el Decreto de convocatoria elaborará un informe  de 
Comisión, del que surgirá una propuesta dirigida al Departamento Ejecutivo,  en el cual,  se sugerirá la 
PRE ADJUDICACION de la licitación a la empresa que hubiere presentado la propuesta más conveniente,  
no sólo analizadas las ofertas presentadas, solamente desde el punto de vista  estrictamente económico, 
sino,  realizando un análisis  desde otros  aspectos complementarios e inherentes a la obra licitada, como 
son:  la solvencia técnica, proyectos presentados, equipos a afectar a las obras, plan de trabajos, curva de 
inversión,  documentación aportada, antecedentes de haber realizado obras similares en otras 
jurisdicciones o   anteriormente para el Municipio etc.;  o en su caso, la Comisión puede aconsejar/sugerir,  
dejar sin efecto la convocatoria por no haberse presentado propuestas válidas, o que las presentadas 
resultaren inconvenientes para los intereses públicos comprometidos y/o en el caso de una oferta única 
sugerir su aprobación por el Honorable Concejo Deliberante o de proceder a un segundo llamado ( Arts. 
155 L.O.M y Art. 187 Reg. de Contabilidad).-  
Asimismo, en el supuesto que en el Acto de Apertura, por inadvertencia no se ponderó toda la 
documentación presentada,  se faculta a la Comisión de Pre adjudicación a los fines de poder emitir 
circulares aclaratorias, solicitar documentación aclaratoria y/o respaldatoria, solicitar mejora de precios 
y/o,  otros procedimientos administrativos, a los fines de impulsar el procedimiento licitatorio y siempre 
que con tales procedimientos no se afecte el principio de igualdad de presentación, de participación y de 
oportunidades,  de los oferentes presentados al Acto Licitatorio.-  
Reserva de Derechos: La Municipalidad de Zárate, se reserva la facultad expresa,  de poder Rechazar 
todas las ofertas, por razones de oportunidad mérito  o conveniencia,  por falta de poder financiero 
suficiente y/o, por razones de hechos fortuitos o fuerza mayor y/o,  por razones concomitantes no 
previstas al momento del llamado a licitación,   sin que ello, genere responsabilidad precontractual  o de 
ninguna  especie o naturaleza y/o conceptos indemnizatorios de ninguna especie o naturaleza, en tal 
caso, se procederá a notificar a los oferentes presentados y restituir las garantías de las ofertas.-  
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 Documentación que integra el Legajo Licitatorio.- 

2.9.3.1  Remisión al Pliego General.  

 Regirá lo dispuesto en el artículo 1.4.11 del Pliego General de Condiciones, con la salvedad dispuesta en 

los siguientes apartados: 

2.9.3.2  Introducción de Sub-Incisos:  

Se introduce un subinciso “1.a.bis” a continuación del subinciso “1.a” cuyo texto será el siguiente: «El 

Decreto de Convocatoria a la Licitación»  

Los pliegos técnicos generales aprobados por el Decreto Municipal Nº 115/06, según el ámbito material 

que correspondiere.  

La Ley 6.021 y su reglamentación serán de aplicación supletoria a las disposiciones del presente Legajo 

Licitatorio (Art. 149 Ley Orgánica de las Municipalidades).- 

2.9.3.3  Preadjudicación - Adjudicación – Reserva – Facultad.-  

La preadjudicación  y ulterior adjudicación, será efectuada, conforme a lo  detallado en el presente pliego, 

Anexos, especificaciones técnicas, y  a lo presupuestado por los oferentes en su presentación,   

adjudicándose  a un sólo oferente y por el precio total,  cotizado y aceptado y determinado en el Decreto 

de Adjudicación,  conforme se considere a criterio de la Municipalidad la oferta más conveniente, 

cotejando asimismo, no solo el precio de obra cotizado, sino además, las calidades y componentes del 

material, el equipamiento ofrecido, planos, proyectos de obras, la capacidad económica-financiera, plan 

de trabajos, curva de inversión, las inscripciones en los Registros respectivos, las garantías, antecedentes 

contractuales, la documentación presentada,  etc. y, con los parámetros de evaluación establecidos en el 

presente (Remisión Apdos.  Cctes.).-  

La pre-adjudicación y ulterior adjudicación se otorgará al oferente que haya presentado la 

oferta más conveniente, la cual  con los parámetros antes descriptos y reseñados en el párrafo 

anterior y,  los apartados concordantes, ello,  a exclusivo criterio de la Municipalidad, cuya 

decisión respecto a las calificaciones que le merezcan los oferentes y sus propuestas serán  

absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de naturaleza 

alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades -artículo 154°).  

La Municipalidad se reserva la facultad de poder rechazar todas las propuestas,  sin que 

ello, sea motivo ni otorgue derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes. – 

La adjudicación será resuelta por el Departamento Ejecutivo Municipal.  Pudiendo asimismo, 

recaer en un único oferente, en un todo de acuerdo con  lo establecido en el Art. 155 L.O.M. 

(remisión Apdos. Cctes.).-  

 

2.9.3.4 Notificación de Preadjudicación – Adjudicación definitiva de 

Obra.-  

Emitido el Decreto de Pre-adjudicación, el pre-adjudicatario, será notificado dentro de los diez (10) días 
hábiles de emitido dicho acto administrativo.- 
Emitido el Decreto de la Adjudicación definitiva, el adjudicatario será notificado dentro de los 10 (diez) 
días hábiles, contados a partir  de  la firma  del Decreto Municipal de la adjudicación de la obra, 
tomándose por válida y eficaz,  la notificación cursada al domicilio especial electrónico, constituido por 
el oferente en su presentación.- 
La Municipalidad de Zárate, se reserva la facultad de prorrogar el presente plazo de notificación, por 
razones concomitantes debidamente fundamentadas.- 
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2.9.3.5 Segundo Orden de Prelación.  

En el supuesto que el oferente que resultó pre adjudicatario y adjudicatario en primer orden de prelación 

debida y fehacientemente notificado, no se presentare a firmar el contrato respectivo o desistiera de la 

licitación, la Municipalidad de Zárate, se reserva  la facultad expresa,  de poder adjudicar la licitación al 

oferente que resultó en segundo orden de prelación, con respeto a la cotización u ofertas presentadas por 

los oferentes en el Acto de Apertura, analizando dicha adjudicación, con los parámetros de evaluación 

establecidos en el presente (Remisión Arts./ Apdos.  Cctes.).-  

 Jurisdicción y Competencia.-  

Los oferentes por el sólo acto de la presentación de sus ofertas, aceptan se someten y voluntariamente, 
la jurisdicción y competencia, en materia judicial, de los tribunales del Departamento Judicial de Zárate 
Campana, con expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción, que les pudiere corresponder, 
inclusive la federal, y renunciando expresamente a la facultad de recusar sin expresión de causa. – 

 Contrato – Plazo de Firma.-  

El contrato será suscripto con el oferente que resulte adjudicatario y conforme corresponda a lo 
determinado para la adjudicación, en el presente pliego, el Decreto de Adjudicación y, la normativa 
aplicable.   
Plazo de firma:  Se establece expresa y específicamente que, en  el supuesto que dictado el Decreto de 
Adjudicación y  notificado el adjudicatario del mismo, al  domicilio  electrónico o al domicilio especial 
constituido al momento de la presentación;  el adjudicatario debe presentarse a firmar y ratificar el 
Contrato en el plazo de diez (10) días administrativos, contados a partir de la citada   notificación, en caso 
de no presentarse o de negarse a hacerlo,  tal hecho generará la perdida automática  de la garantía de la 
oferta, la que pasará a integrar el tesoro municipal.   
Reservándose expresamente la Municipalidad de manera unilateral, la facultad exclusiva y excluyente, de 
poder prorrogar o ampliar el presente plazo establecido, por razones concomitantes, oportunidad, mérito 
y de conveniencia a los intereses municipales.- 
* En el supuesto que el Oferente que resultó adjudicatario, una vez notificado, no se presentare a firmar 
el Contrato, o renuncie a la adjudicación, el Municipio se reserva la facultad expresa, de poder adjudicar a 
los oferentes que continúen en el orden de prelación (Remisión Art.- Apdos. Cctes.).- 
 

Ampliación y Disminución Contractual.- 

Las eventuales ampliaciones y disminuciones del contrato, podrán ser acordadas dentro de los términos 
fijados por el Artículo 146º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y, subsidiariamente, por lo dispuesto 
por la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires Nº 6.021 y sus modificatorias. Los posibles 
trabajos adicionales (cuando se trate de ítems no incluidos en el contrato) deberán ser previamente 
cotizados y aprobada su ejecución por la Municipalidad. 

Rescisión del Contrato por falta de poder financiero suficiente.- 

La Municipalidad, cuando existan razones de falta de poder financiero suficiente, para poder afrontar los 
pagos de la provisión, en cualquier momento —ejecutadas las entregas parciales del material - , podrá dar 
por concluido anticipadamente el de las obras y/o provisión, sin que ello,   genere derecho alguno a favor 
del Contratista.-  
Si se dispusiere la conclusión anticipada con fundamento en lo dispuesto en el presente apartado, la 
Municipalidad, no responderá frente a la empresa por lucro cesante, conceptos análogos  y/o 
indemnizaciones de cualquier  naturaleza,  aun  cuando  el  porcentaje  que el oferente haya realizado de 
las obras o entregado de los materiales o, la realización de los trabajos,   exceda el 20% de la realización 
de las obras, en tal supuesto,  la Municipalidad procederá a abonar la cantidad  de obra efectivamente 
realizada y que se halle pendiente de pago,  procediéndose a suscribir  por ambas partes, la documental 
correspondiente, dejando constancia de ello en el Expediente Licitatorio.-  
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 Obligación de Constitución de Domicilio especial – Domicilio 

electrónico.- 

A todos los efectos de la Licitación y del Contrato los Oferentes o Proponentes deberán constituir domicilio 
especial en la Provincia de Buenos Aires, denunciar un Número Telefónico y,   constituir un domicilio 
electrónico (dirección de correo electrónico) todo ello, en los términos de lo establecido en el Artículo 1º 
de la   Ley 27.551- modificatorio del Artículo 75 del Código Civil y Comercial de la Nación.  En este domicilio 
y/o domicilio electrónico especial constituido, se tomarán por válidas y eficaces, todas las comunicaciones 
y notificaciones que la Municipalidad de Zárate, eventualmente pueda cursar;   asimismo, se notificarán 
las eventuales Circulares con las aclaraciones que se consideren necesarias a juicio de la Municipalidad y/o 
con las respuestas a las consultas efectuadas por los adquirentes del Pliego.- 

 Autoridad de aplicación.- 

Sin perjuicio de los órganos de ley de intervención obligatoria, la Secretaría de Desarrollo Territorial e 
Infraestructura,  podrá ser,  Autoridad de Aplicación en la presente licitación    y/o,  a quien/es, el 
Departamento Ejecutivo  designe y faculte  a tales efectos, con atribuciones, facultades y,  
responsabilidades suficientes para:  determinar la prioridad de realización de los trabajos, fiscalizar y,  de 
inspeccionar la realización de las obras, la calidad  de la misma y el cumplimiento de los requerimientos 
técnicos tanto de las obras realizadas como,  del material utilizado en las mismas, asimismo, de   controlar 
todo   el cumplimiento de las condiciones contractuales que emanen de la presente licitación.- 

 Modalidades de ejecución y unidades de medida – cantidades 

físicas reales a ejecutar respecto de cada una de ellas.-  

Los porcentajes de obra previstos para cada uno de los ítems en el Presupuesto Oficial responden a una 
estimación básica inicial de la Municipalidad.-  
La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura queda autorizada, en razón de las vicisitudes que 
surjan del avance de las obras a modificar las cantidades a ejecutar para cada ítem (incluso superando el 
margen del 20% para cada ítem), teniendo por expresa limitación la cantidad total de trabajos a realizar, 
cuyo valor total no podrá superar el monto del contrato.-  
De la Inspección de la Obra: La Inspección de las obras será realizada por personal dependiente de la 
Municipalidad.- 

Representante Técnico.-  

El Representante Técnico deberá ser un profesional con incumbencia en este tipo de obras, deberá hallarse 

presente en la obra a requerimiento de la Inspección y,  deberá permanecer en forma permanente durante 

el desarrollo de los trabajos a los efectos de dar cumplimiento a las Ordenes de Servicio y / u observaciones 

efectuadas por la Inspección a los fines del adecuado desarrollo de los trabajos, en un todo de acuerdo 

con lo expresado en el presente Pliego y en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales”. El representante 

técnico, queda obligado expresamente,  a efectuar los aportes pertinentes que  según correspondan a su 

Colegio Profesional y en el cual, se encuentra matriculado,  debiendo presentar  tales comprobantes  de 

aportes, al solo requerimiento de la Municipalidad, liberando expresamente a la Municipalidad de toda 

responsabilidad por tales aportes  (Remisión Arts. Cctes.).-  

Recepciones – Habilitaciones de obra.- 

Las Recepciones Parciales y/o Provisionales de las obras, se realizarán labrándose un Acta en presencia del 
Inspector de Obra, del Contratista y del Representante Técnico, según lo estipulado en el “Pliego de Bases 
y Condiciones Generales”. 

Elementos para la Inspección – Provisión de Equipamiento.-  

Las aportaciones en carácter de inspección de obra y/o a la provisión de equipamiento, son los que 

constan en el Anexo II.-  
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El porcentaje determinado para la inspección o provisión de equipamiento no podrá superar el 3% del 

monto de la adjudicación.-   

Asimismo, la Municipalidad, se reserva la facultad de no poder dar inicio a las obras, hasta tanto se dé 
cumplimiento a dispuesto en el presente artículo y a   lo acordado y determinado respecto a los Elementos 
para la Inspección y/o Provisión de Equipamiento, de lo que, se podrá dejar constancia también, en el acta 
de replanteo.- 

De la Certificación y Pago – Convenios Marcos y Específicos.-  

Cuando la Municipalidad hubiere convocado a la Licitación como consecuencia de convenios marcos o 

específicos,  suscriptos con el Superior Gobierno de la Nación o de la Provincia de Buenos Aires, Ministerios 

y/o Entes Autárquicos y,  con fondos provenientes de los citados organismos, el adjudicatario- 

contratante, tendrá que tomar en consideración, con respecto a las certificaciones a presentar, las 

modalidades y condiciones determinadas por tales organismos para la emisión de los correspondientes 

desembolsos y el correlativo pago de dichos certificados, toda vez que, para los segundos desembolsos, 

dichos organismos eventualmente pueden exigir, para la presentación y  aprobación de los citados 

certificados, un determinado avance físico de obras o que dicho avance físico,  sea  equivalente a un 

porcentaje ejecución del  total de la obra; ello,  se encuentra determinado y/o a determinarse 

específicamente en los mencionados convenios.  

Conforme corresponda, a las exigencias de los citados convenios; las autoridades intervinientes en la 

presente licitación, deberán informar específicamente al adjudicatario- contratante, respecto a tales 

certificaciones a presentar.-  

Conceptos incluidos en el precio a abonar al Contratista.- 

La Empresa deberá cotizar las obras con inclusión de todos los insumos de cualquier naturaleza que 

fueren, incluyendo materiales, mano de obra, equipos, gastos financieros, honorarios 

profesionales, pago de las cargas sociales, impuestos de ley que correspondan, seguros del 

personal y vestimenta adecuada, aportes previsionales, aportes por accidentes de trabajo 

A.R.T., etc., que resulten necesarios para la realización de los trabajos.  

Como concepto general, se aclara que la Empresa deberá cotizar todos los conceptos que integren el costo 

de los trabajos necesarios para que las obras cumplan con la función para las que se proyectaron. No se 

reconocerá suma alguna de dinero por conceptos o ítems que no hayan sido debidamente aclarados en la 

propuesta. Las eventuales diferencias que surjan, originados en conceptos no explicitados en el momento 

de formular la propuesta serán considerados prorrateados en los ítems de obra cotizados. El contratista 

deberá tener presente que, como condición de pago de los certificados, la Municipalidad exigirá al 

contratista que se encuentre al día con sus obligaciones tributarias con la Municipalidad por la tasa de 

seguridad e higiene y/o, otros aportes tributarios que pudieren corresponder y que devengan en impagos.  

Plazo para el pago de los Certificados.-  

El pago de las obras será realizado por la Municipalidad. El mismo se hará efectivo dentro del plazo fijado 

en el artículo 45º (mod. por Dcto. 424/77) de la Ley 6.021 de Obras Públicas.-  

Cuando la Municipalidad hubiere convocado a la Licitación como consecuencia de convenios específicos 

suscriptos con el Superior Gobierno de la Nación o de la Provincia de Buenos, (Ministerios  y/o Entes 

Autárquicos dependiente de los mismos) , los certificados de obra serán abonados al adjudicatario- 

contratista luego de recibida la remisión de los fondos por parte de los mismos y,  cumplimentando con 

las eventuales exigencias y requisitos (en su caso y,  según corresponda) de la forma de presentación de 

dichos certificados, con los respectivos porcentajes de avance y ejecución de obra que pudieren exigirse 

para  su correspondiente aprobación y, para el otorgamiento de los desembolsos para hacer frente al pago 

de dichos certificados (Remisión Art./Apart. Ccte.).-  
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 Anticipos.-  

Se considera la posibilidad de solicitar un Anticipo Financiero de hasta el 15% del monto de contrato, Sin 

perjuicio de ello, la Municipalidad de Zárate se reserva la facultad de poder otorgar dicho anticipo o no, 

todo ello, conforme al análisis de la documental presentada por el oferente en su presentación (obras 

realizadas, antecedentes,  capacidad técnica y económica, etc.). En caso de su otorgamiento, dicho 

Anticipo deberá ser garantizado hasta cubrir el cien por ciento (100%) del monto correspondiente 

constituyéndose una póliza de seguro de caución en garantía. Dicha garantía de anticipo a constituir, es 

independiente de la garantía contractual, es decir que, se debe constituir una garantía por el anticipo y 

otra garantía que corresponda al importe del precio del contrato (5%)- (Rem. Arts. / Apart. Cctes.).-  

Cuando la Municipalidad hubiere convocado a la Licitación como consecuencia de Convenios Marcos o 

específicos suscriptos con el Superior Gobierno de la Nación o de la Provincia de Buenos Aires, Ministerios 

y/o Entes Autárquicos, y los mismos, previeren el otorgamiento de anticipos financieros, se deberá 

cumplimentar con requisitos y exigencias para su aprobación, que pudieren determinar tales organismos 

en los citados Convenios Marcos o Específicos suscriptos y conforme corresponda. Igualmente, dichos 

anticipos, podrán ser afectados a la obra en la medida y proporción en que los fondos respectivos se 

acreditaren en las cuentas municipales. 

La Municipalidad de Zárate, de considerarlo procedente, se reserva la facultad de poder otorgar  dicho 

anticipo y financiar o hacer frente  al mismo, toda vez que,  los realice  con fondos provenientes del tesoro 

municipal.-  

Retenciones a la Empresa contratista- Fondo de Reparo.-  

Sin perjuicio de cualquier otra que pudiere corresponder por aplicación de las normas y demás 
documentación del presente Legajo, del importe bruto de los certificados de cualquier naturaleza la 
Municipalidad retendrá el cinco por ciento (5%)  como fondo de reparo, suma que,  que podrá ser 
substituible como expresa el Pliego General de Condiciones; es decir que, por cada certificación 
presentada por el eventual  adjudicatario-contratante, se debe constituir el fondo de reparo, 
independientemente de las garantías contractuales constituidas previamente (Contractual).- 

De la Recepción y Conservación.-  

El plazo de conservación y garantía de las obras, se fija en por el Término de trescientos sesenta y cinco 

(365) días corridos. 

Respecto a la Recepción Provisoria y Definitiva, regirá lo dispuesto en el apartado 1.8 del “Pliego General 

de Condiciones”. 

 Régimen Sancionatorio.-  

La Intendencia Municipal podrá imponer penalidades al contratista y/o a su Representante Técnico, en el 

caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Para determinar las penalidades a aplicar, regirá lo dispuesto en el artículo o apartado 1.9.  y  Ssgtes.:  

(1.9.1;  1.9.2; 1.9.3; 1.9.4; 1.9.5; 1.9.6;  1.9.7)  y, Concordantes    del  “Pliego General de Condiciones”.- 

(PARA MULTAS) Se establece, por incumplimiento de Órdenes de Servicios, una multa equivalente al 1 por 

mil (1 ‰) del presupuesto de la obra por día de atraso.  

Asimismo la misma multa será aplicada en casos de atraso en el cumplimiento del plazo de obra por cada 

día sin justificar. 
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 Cumplimiento de la legislación en materia de Seguridad e Higiene 
y Otros.-  

El Adjudicatario-Contratante, deberá dar cumplimiento estricto de la legislación en materia de Seguridad 

e Higiene, Seguros por A.R.T. y/o de responsabilidad civil que pudieren corresponder, como asimismo, 

cumplimentar con todo lo requerido en la legislación vigente, en materia y con respecto a todo el personal 

a cargo y/o, con respecto a terceras personas que pudieren verse alcanzados en alguna medida, al 

momento de la realización de los trabajos que demande la obra.  El cumplimiento de la legislación vigente 

constituirá una obligación esencial por parte del contratista. 

Su incumplimiento será considerado por parte de la Municipalidad como infracción grave, incluso a los 

efectos de la rescisión del contrato por culpa de la Contratista. 

 Disposiciones Complementarias –  

 Aclaraciones y/o modificaciones al Pliego 

General de                               Condiciones.- 

En el presente Pliego, se modifica –o aclara, en su caso— el Pliego General de Condiciones en los siguientes 

rubros: 

La aclaración de las firmas de puño y letra sólo se requerirá en la hoja de propuesta. Su omisión podrá ser 

suplida en el acto de apertura. 

No será necesario que los sobres estén lacrados, bastando que estén debidamente cerrados y/o 

“pegados”. 

Las expresiones “causa de rechazo en el mismo acto” y “se rechazará sin más trámite” no deberán 

entenderse en el sentido que la Municipalidad, necesariamente, deberá rechazar la propuesta en el mismo 

acto de la apertura. 

Se modifica el inciso 5º del artículo o apartado 1.5.10 y concordantes, del Pliego General de Condiciones, 

el cual quedará redactado y/o complementado con las siguientes condiciones:  

 La Municipalidad de Zárate, se reserva el derecho de: 
a).- Requerir a todas las partes interesadas que fundamenten sus posiciones en un plazo a determinar; 
b).- Dictar el pertinente acto administrativo luego de producido el respectivo dictamen de los cuerpos 
asesores municipales (Comisión de Preadjudicación y/o Secretarias Intervinientes). 
c).- En relación con lo dispuesto en el Pliego General de Condiciones, se aclara que todos los proponentes 
dispondrán de oficio, y aunque ello no fuere requerido, de un plazo de 3 (tres) días para formular las 
observaciones que estimaren conducente realizar. 
d).- Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspección y el Contratista será resuelta en primer lugar por 
la Secretaría de Actuación. En caso de disconformidad expresa y por escrito del contratista con lo que ésta 
disponga, se elevarán las actuaciones para que el Departamento Ejecutivo resuelva en definitiva. 
e).- El Contratista en ningún caso podrá suspender por sí la ejecución de los trabajos ni aún parcialmente. 
En caso de suspensión injustificada se aplicará al contratista la multa que fije el Legajo y, en su defecto, la 
que razonablemente aplique el Departamento Ejecutivo.» 

 Redeterminación de Precios.-  

Se deja expresa constancia y los eventuales oferentes, toman expreso conocimiento que, como la 
ejecución de la obra de la  presente licitación,  será  financiada por la Municipalidad de Zárate, con fondos 
provenientes del Ministerio de Obras Públicas de la Nación – Secretaría de Obras Públicas –  de acuerdo 
con los términos y condiciones establecidos en el “PROGRAMA PLAN ARGENTINA HACE”  y en la esfera 
de la  nota de Adhesión suscripto por la Municipalidad y,   conforme al Convenio de Adhesión a  suscribir, 
a los fines de llevar a término el objeto de la licitación: “HOGAR DE DIA PARA ADULTOS MAYORES y del 
cual los eventuales proponentes u oferentes toman expreso conocimiento,  que será de aplicación al 
Contrato General de Obra a suscribir con quien devenga en eventual adjudicatario-contratante, el 
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mecanismo de REDETERMINACION DE PRECIOS, de Contratos de obra Pública dispuesto por el Decreto 
Nº 691 de fecha 17 de mayo de 2016, sus normas complementarias y modificatorias (según normativa del 
PROGRAMA PLAN ARGENTINA HACE”. 

Sin perjuicio de lo expuesto, ante eventuales hechos concomitantes, no previstos al momento de la 

convocatoria, la Municipalidad de Zárate, se reserva la facultad unilateral (inaudita parte, exclusiva y 

excluyente) de otorgarlo.- 

 Visita De Obra.-  

Los Proponentes están obligados a visitar previamente,  el lugar donde se realizarán  las obras objeto de 

la presente licitación y que eventualmente cotizarán en su oferta, con el objeto de conocer las condiciones 

y características del terreno, prevenir los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución 

de las obras, comprobar las condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, verificar la existencia de 

interferencias y característica de las mismas, etc., y constatar las omisiones que pudieran existir en el 

Presupuesto Oficial.- 

 Controles De Calidad.- 

Serán a cargo y cuenta del contratista todos los ensayos que se realicen sobre los materiales y obras 

terminadas; a fin de ser evaluadas y aceptadas por la Inspección de Obras. Los mismos se realizarán en 

Laboratorios autorizados por la Inspección de Obra. 

 Guardia de Obra.- 

La empresa debe prever un grupo de trabajo para los días feriados y fin de semana, por emergencias 

climatológicas, señalética de obra, o problemas que genere la obra misma y asimismo, para la guarda de 

las herramientas, equipamientos a utilizar, por la empresa en prevención de eventuales vandalismos o 

robos y/o por razones de seguridad.-  

 Seguridad y Señalización de Obra.- 

La empresa deberá proveer y colocar, a modo de señalización y seguridad de la obra, canalizadores de 

transito New Jersey de polietileno con tratamiento UV, con leyenda (indicada por la inspección de obra) 

en letras reflectivas autoadhesivas. Completados en su interior con arena. Una vez finalizada la obra dichos 

separadores viales formarán parte del patrimonio Municipal. 

 Interferencias.-  

La empresa deberá realizar un estudio y análisis completo de las interferencias de las zonas afectadas a las 

obras objeto de la presente licitación, solo con aquellas infraestructuras urbanas de importante diámetro 

(desagües cloacales, energía eléctrica, gas natural, telefonía,  fibra óptica, datos, etc.), debiendo solicitar 

la documentación técnica, planos, etc. a las empresas públicas, privadas o cooperativas que operen los 

servicios en la zona de obras, como asimismo, realizar las gestiones administrativas y/o gestionar las 

autorizaciones que pudieren corresponder. Asimismo, los planos de interferencia, deberán ser 

presentadas a solicitud de la inspección de obra y/o de las autoridades intervinientes en la presente 

licitación.- 

 Responsabilidad Civil.-  

La empresa adjudicada deberá presentar una copia certificada del seguro de responsabilidad civil 

correspondiente a la obra en cuestión. 
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 Representante Técnico.-  

La empresa adjudicada deberá adjuntar a la documentación presentada una copia del Contrato Profesional 

por representación técnica (visado por el colegio correspondiente) y de la boleta de aportes profesionales 

a la Caja de Previsión correspondiente (Remisión Apartados Cctes.).-  

 Cláusula Anticorrupción.- 

En cualquier estado de la Contratación es causal determinante del rechazo de la oferta, sin más trámite, 

dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que:  

a).- Funcionarios o empleados públicos con competencia en dicho procedimiento, hagan o dejen de hacer 

algo relativo a sus funciones.  

b).- Dichos funcionarios o empleados hagan valer la influencia de su cargo ante quienes tienen la 

mencionada competencia, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones  

c).- Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con 

competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.  

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes directa o indirectamente hayan cometido 

tales actos en interés del oferente o adjudicatario, ya sea como representantes, administradores, socios, 

mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra 

persona física.  

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aun cuando se hayan consumado en grado de 

tentativa. Por las causas enunciadas precedentemente, se dispone sin más trámite la rescisión de pleno 

derecho del contrato suscripto. 

 Programa Municipal de Esponsorización del Deporte.-  

La personas físicas o las personas jurídicas que resulten adjudicatarias de la presente licitación, toman 

conocimiento del Programa Municipal de Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio  y/o  Tutoría  y/o 

donación para Actividades Deportivas y que,  sus eventuales  aportes, serán afectados a los destinos 

previstos en la Ordenanza 4677 (Decreto de Promulgación 990/18).Las  copias de la Ordenanza 4677, 

Decreto 990/18 y eventual Convenio a firmarse dentro de las presentes actuaciones,  se adjuntan como 

ANEXO IV, para  su expresa toma de conocimiento y eventualmente, ser completado y  ratificado por el 

oferente que resulte adjudicatario, simultáneamente a la firma del correspondiente Contrato, por lo cual,  

se toma  expreso conocimiento y se consiente por los oferentes en las presentes actuaciones.- 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

OBRA: Hogar de día para Adultos Mayores 

Código SIPPE: 175535 

GENERALIDADES 

Esta introducción expone y describe un conjunto de requerimientos que la Contratista debe 

cumplir satisfactoriamente hasta la Recepción definitiva de las obras y que son propias de una 

Obra. No se han cotizado como rubros autónomos en el Computo y Presupuesto, estando 

incluidos por lo tanto entre los gastos generales.  
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Incluye gestiones y/o tramitaciones administrativas (ante autoridades municipales, provinciales y 

nacionales y empresas prestadoras de servicios públicos), previas y posteriores al inicio de los 

trabajos incluidos en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.   

Asimismo, comprende requerimientos particulares del obrador, relevamientos, estudios y cateos 

a efectuar, cálculos del dimensionado de estructura e instalaciones y planos necesarios para la 

ejecución y planos conforme a obra.  

No obstante, lo enunciado, los Oferentes estudiaran en su cotización todas las acciones que sin 

estar especificadas sean necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo a su fin. 

 

PLANOS Y DOCUMENTACIÓN  

El Contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación ejecutiva del 

proyecto para la obra y que resulte necesaria para su ejecución, según corresponda (planos, 

especificaciones técnicas, detalles constructivos, cálculos estructurales, estudio de suelos, etc.) y 

lo que la Inspección de Obra le solicite, debiendo someter esta documentación a la aprobación 

de esta última en los plazos que ella establezca.  

 

El contratista preparará todos los planos o croquis de obra necesarios, en el material que 

determine la Inspección de Obra, para su correcta preservación y, de cada uno de ellos, entregará 

a la Inspección de Obra DOS (2) copias para su aprobación. Una vez aprobado sacará las copias 

que necesite para su uso y entregará al Comitente el original acompañado por el soporte digital.  

 

Los cálculos utilizados para el predimensionado de las estructuras de hormigón, metálicas y 

estudios de suelos deberán ser verificados por el contratista y rubricados por un profesional con 

título habilitado en el Consejo Profesional de Ingeniería correspondiente a la jurisdicción donde 

se ejecutará la obra, el cual será responsable por los mismos, debiendo presentarse las memorias 

de cálculos junto a los planos y todo otro elemento necesario para permitir el estudio y 

aprobación por parte de la Inspección de Obra.  

 

El Comitente no asume responsabilidad alguna por errores de cálculos y estudios que se cometan 

y no sean advertidos en la revisión, siendo éstos de exclusiva responsabilidad del contratista.  

 

El Contratista procederá a desarrollar el proyecto definitivo complementando la información 

emanada del Licitante en los presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio. 

Dicho desarrollo deberá contener la definición de cada una de las partes componentes de la 

Obra. También desarrollará la documentación conforme a Obra. 
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El Contratista realizará todas las tramitaciones necesarias para la ejecución de la Obra, ante las 

autoridades correspondientes y correrá por su cuenta el pago de derechos.  

Es indispensable que el Contratista presente a la Inspección de Obra para su aprobación los planos 

de proyecto rotulados con la leyenda “planos de proyecto” firmados por su Representante 

Técnico. Los planos a presentar de acuerdo a las características de los trabajos contratados, se 

detallan a continuación:  

a. Plano de proyecto y replanteo de las distintas plantas en escala 1:50;  

b. Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:50. (al menos DOS (2) cortes 

transversales y DOS (2) longitudinales);  

c. Plano de detalle de locales sanitarios, terminación cielorrasos, planillas definitivas de 

carpintería, carpinterías especiales, planilla de locales definitivas, plano detalle colocación de 

pisos, revestimientos especiales, etc., en escala 1:20;  

d. Planos de las VISTAS exteriores, en escala 1:50;  

e. Planos de CORTE por sectores determinantes, en escala 1:50.  

Se podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de planos parciales de 

detalle, sobre puntos del proyecto que no resultaren claros para la correcta evaluación de los 

trabajos.  

f. Planos de proyecto de estructuras, en escala 1:50 (Incluyendo memorias de cálculo, junto 

a los estudios de suelo realizados).  

g. Estudios de suelo realizados para el dimensionamiento de la estructura (3 perforaciones). 

h. Planos de proyecto de todas las instalaciones, en escala 1:50 (Incluyendo memorias de 

cálculo de la totalidad de la obra objeto de la presente licitación).  

i. Planos de CORTE de todas las instalaciones por sectores determinantes, en escala 1:50 

(Incluyendo memorias de cálculo de la totalidad del objeto de la presente licitación).   

j. Otra documentación indispensable para la correcta ejecución de la obra que considere la 

Inspección de Obra, sin que ello implique adicional de precio.  La misma, al igual que el resto de 

la documentación, quedará sujeta a aprobación. 

 

Además, la inspección de obra podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la 

ejecución de planos parciales de detalle, sobre puntos del proyecto que no resultaren claros para 

la correcta evaluación de los trabajos.  

 

Los planos de proyecto se presentarán en digitalmente, en archivos de extensión DWG o DXF 

(AutoCAD) y TRES (3) juegos de copia en papel opaco.  

Todo plano o documento técnico que el contratista presente para su aprobación, deberá tener 

un rótulo en su parte inferior derecha, con los datos:  
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a. Nombre de la Obra.  

b. Datos del contratista.  

c. Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto.  

d. Título del plano o documento técnico.  

 

Se deberá reservar sobre dicho rótulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para las 

calificaciones.  

La Inspección de Obra –o quien éste designe a tal efecto– revisará los planos de proyecto y/o la 

documentación técnica a los efectos de que los mismos se adecuen al anteproyecto emanado del 

Licitante y cumplan con los requisitos de los documentos del Contrato. La aprobación que otorgue 

no relevará al contratista de la responsabilidad por errores de cualquier tipo, desviaciones con 

respecto a las especificaciones técnicas o conflictos que pudieran surgir con los trabajos de 

terceros como consecuencia de tales desviaciones. Los planos se devolverán al Contratista dentro 

de los QUINCE (15) días subsiguientes a su recepción en el área correspondiente, mediante una 

copia con alguna de las calificaciones subsiguientes:  

 

a. Aprobado.  

b. Aprobado con las correcciones indicadas.  

c. Devuelto para su corrección.  

d. Rechazado.  

 

El Contratista no iniciará ninguna parte de las obras cuando los planos de proyecto y/o 

documentación técnica estén calificados.  

Las características del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales 

que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente:  

• Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas.  

• Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.  

• Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

• Código de Edificación correspondiente.  

En caso de contradicción entre DOS (2) o más disposiciones se adoptará la más exigente. 

 

REPLANTEO 
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No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no haya sido previamente replanteado. El 

atraso motivado por esta causa no implicará reconocimiento de ninguna índole al CONTRATISTA. 

El replanteo se efectuará conjuntamente con el personal de la INSPECCIÓN DE OBRA a la que se 

deberá notificar con anticipación. Las modificaciones que surgieran del replanteo se asentarán en 

el mismo plano del CONTRATISTA y deberá estar firmado por quien haya aprobado la 

documentación. Todos los elementos y personal necesarios para la operación de replanteo serán 

provistos por el CONTRATISTA. 

 

MATERIALES A EMPLEAR 

Los materiales que formarán parte permanente de las obras serán los existentes a restaurar y 

nuevos, comercial y técnicamente de la mejor calidad, sin defectos e imperfecciones y de acuerdo 

con los requisitos estipulados en este pliego. Los equipos y materiales no especificados en forma 

explícita, deberán ser los más adecuados para los fines que se requieran y estarán sujetos a la 

aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

 

Todos los materiales nuevos a ser empleados serán del tipo y marca aprobados por: 

• Lista de materiales y proveedores aprobados; 

• Normas IRAM. 

En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para su 

aprobación. 

 

OBRADOR 

Previo al inicio de los trabajos se establecerán las condiciones para el diseño del obrador, que 

constituye el centro de operaciones para el funcionamiento de la obra. Será el lugar necesario y 

adecuado para la preparación de los trabajos. Se construirá con elementos prefabricados. Previo 

a su ejecución la Empresa deberá, para su aprobación, presentar los planos del mismo, con una 

descripción del sistema constructivo a utilizar, materiales y terminaciones.  

 

En el obrador se procurará facilitar la recepción y descarga de materiales, la sincronización de 

movimientos con mínimos recorridos y el total aprovechamiento de los medios disponibles. 

 

Es obligación de la Empresa Contratista proveer e instalar los cercos o vallados para el 

cerramiento de los lugares de trabajo de acuerdo con los planos, etapabilización constructiva, 

reglamentaciones vigentes o directivas oportunamente impartidas por la Inspección de Obra. El 

mismo se construirá con materiales nuevos o en buen estado y quedará al finalizar las obras en 

propiedad de la Empresa Contratista, quien lo retirará cuando lo indique la inspección 

mencionada. 
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Se dispondrán casilla-obrador, depósitos, baños químicos, oficinas técnicas, tolvas elevadoras, 

pavimentos provisorios y otros, para el acopio de materiales y herramientas y demás necesidades 

funcionales de la Empresa Contratista. Se pondrá especial cuidado que las mismas resulten 

seguras y bien ubicadas, de modo tal que pueda resistir temporales de viento y lluvia y no 

dificulten el acarreo de materiales ni las tareas de construcción. Permanecerán en la obra el 

tiempo estrictamente necesario para su utilidad específica y serán removidas cuando las pautas 

de trabajo planteadas o la Inspección de Obra así lo establezcan. 

La Empresa Contratista tomará todas las medidas de protección de la obra que prescriben las 

leyes y ordenanzas contra accidentes bajo su exclusiva responsabilidad, estando a su cargo todos 

los daños emergentes producto del incumplimiento de las mismas. Estas instalaciones incluyen 

defensas, pantallas, bandejas y protecciones de tipo “media sombra” que fueran necesarias a los 

fines de garantizar la seguridad e higiene de las obras y los linderos a ella. 

 

La Empresa Contratista establecerá una vigilancia permanente en la obra para prevenir 

sustracciones, agresiones y deterioros de materiales y estructuras propias y ajenas, como así 

también proveerá las fuentes de iluminación necesarias para la vigilancia nocturna. 

 

Iluminación de obra: 

Cuando resulte necesario, la Inspección de Obra podrá solicitar la iluminación adecuada del área 

de trabajo para una mejor vigilancia nocturna. 

 

Agua para la construcción: 

En caso de no existir servicio de agua en el terreno objeto de la intervención, la Empresa 

Contratista deberá proveerlo a su cargo, realizando las gestiones pertinentes ante los organismos 

que correspondan, con pago de derechos de conexión, tarifas, etc. 

En radios no servidos por la red pública, se deberá ejecutar una perforación subterránea con 

provisión e instalación de electro bomba sumergible. Dicha instalación deberá contemplar las 

condiciones definitivas para el aprovisionamiento futuro del edificio previsto. 

El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la ejecución de las tareas, 

debiendo la Empresa Contratista en caso de existir dudas al respecto, presentar a su cargo a la 

Inspección de Obra muestras analizadas en laboratorio aprobadas para los fines descriptos. 

ALQUILER DE ANDAMIOS (INCLUÍDOS PROVISIÓN, ARMADO, DESARME, MANTENIMIENTO Y 

FLETE) 

El ítem contempla la provisión, armado, mantenimiento y desarme de andamios para realizar las 

tareas en altura que solicite la obra, contemplando los equipos de seguridad para el personal. La 

Contratista estará obligada a realizar los ajustes y/o acercamientos que correspondan al 
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momento de recibir el andamio con el objetivo de permitir un trabajo cómodo y seguro por parte 

de sus técnicos, operarios y/o el personal de la Inspección de Obra.  

 

El Contratista presentará planos y detalles constructivos a la citada Inspección para su aprobación, 

incluyendo un esquema de armado que contenga el diseño, la información sobre los materiales y 

la conformación estructural de los andamios. Se tendrán especialmente en cuenta los sistemas 

de seguridad, como ser barandas, escaleras, tablones, etc.   

 

Solo se admitirán andamios de tipo tubular (pre-armados, de caño y nudo o sistema multi-

direccional), debiendo resultar en su conjunto seguros, sólidos, arriostrados y construidos prolija-

mente, de acuerdo a reglamentaciones vigentes.  

 

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios serán los que 

correspondan al sistema elegido. No se admitirán sujeciones precarias realizadas, por ejemplo, 

mediante ataduras de alambre. Todos los elementos metálicos que ingresen a la obra deberán 

estar protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de óxido y esmalte 

sintético), para evitar que cualquier proceso de oxidación durante su permanencia en ella pueda 

alterar las superficies originales del edificio. 

 

La estructura de sostén deberá descansar sobre tacos de madera, de rigidez suficiente como para 

asegurar una adecuada repartición de las cargas. Bajo ningún concepto se admitirá su apoyo 

directo sobre pisos, muros, revoques o elementos decorativos.  El piso operativo de los andamios 

será de madera o de chapa doblada, de resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad 

y soportar las cargas a las que serán sometidos durante el desarrollo de los trabajos. El ancho del 

piso será el exigido por las normas de seguridad vigentes, según las cuales también se deberán 

colocar el rodapié y la doble baranda en todos los niveles. El piso se mantendrá libre de 

escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para 

la tarea a desarrollar.  

 

Los andamios estarán dotados de escaleras de servicio de peldaños con su correspondiente 

baranda. El ancho mínimo será de 0.45 m y deberá poseer descanso en cada tramo. Los módulos 

que contendrán las escaleras deben estar colocados por fuera de los módulos de trabajo, es decir 

aquellos que estarán en relación directa con los sectores a intervenir. Se deberán proveer todos 

los elementos de seguridad que sean requeridos por la Inspección de Obra (cascos, cinturones de 

seguridad, etc.) No se admitirá otro tipo de escaleras para acceder a los andamios. 

 

Todos los andamios contarán en su último nivel con cobertura de chapa sinusoidal de zinc 

galvanizada para protección de la lluvia y con libre escurrimiento hacia la calzada. En el montaje 

se tendrá cuidado de no afectar los paramentos o cualquier otro elemento del edificio. No será 
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permitido que tensores o cualquier otro elemento de sujeción se tomen directamente a 

elementos de la fachada, pilares, etc.- que pueden ser dañados como consecuencia de este 

hecho.   

 

Todos los andamios serán ejecutados de forma tal que se garantice que ninguna persona ajena a 

la obra pueda a través de ellos acceder al edificio, por lo que el Contratista tomará todas las 

medidas precautorias que correspondan.  

 

Bajo ningún concepto el Contratista permitirá la circulación de personas ajenas a la obra debajo 

de los andamios cuando se esté trabajando sobre ellos. Cuando el andamio se sitúe en lugares de 

circulación pública o semi-pública (aceras, patio interno, etc.), deberá tener un cierre completo 

hasta el nivel de piso o, en su defecto, un paso peatonal cubierto con una pantalla ubicada aprox. 

a 2,00 m de altura por sobre éste.  

 

En caso del cierre, este será construido con terciado fenólico de un espesor de 20 mm. y deberá 

alcanzar una altura de tres (3) metros. No deben quedar espacios libres por los que pueda ingresar 

una persona. Se emplearán tableros limpios y sanos, colocados a tope, no admitiéndose 

superposiciones. Los tableros se fijarán mediante tornillos a la estructura de madera (tirantes) 

que se tomará a los parantes del andamio. Los tornillos serán colocados de forma tal que 

garanticen la seguridad de la pantalla.  

 

Se dejará una puerta de aprox. 0,80 x 2,00 m, con sus correspondientes bisagras (tres o más) y 

cerraduras (dos) o dispositivos (dos) para colocar candado. Las bisagras y dispositivos porta 

candados para serán de tipo reforzados. Las cerraduras o candados serán de seguridad de doble 

paleta de primera calidad. Dos juegos de copias de las llaves de dichos dispositivos serán 

entregados a la Inspección de Obra.  

 

El Contratista deberá avisar a la Inspección de Obra antes de desarmar y/o retirar 

apuntalamientos, andamios y plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de 

inspección final, asimismo durante la marcha de los trabajos.  

 

Además, el Contratista deberá hacerse cargo de las tareas que se describen seguidamente: 

Mantenimiento de cobertura vertical: Tan pronto como se produzcan roturas o desprendimientos 

en la cobertura vertical (media sombra y precintos y/o cualquier otro elemento de sujeción), el 

Contratista estará obligado a reponerla, parcial o totalmente, según corresponda. Esta reparación 

y/o reposición se deberá realizar tantas veces como la duración de la obra lo exija. 
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Ajustes y/o acercamientos. El Contratista estará obligado a realizar los ajustes y/o acercamientos 

que correspondan al momento de recibir el andamio con el objetivo de permitir un trabajo 

cómodo y seguro por parte de sus técnicos, operarios y/o el personal de la Inspección de Obra. 

En dichos ajustes y/o acercamientos quedan comprendidos las protecciones (horizontal, oblicua, 

etc.) de cualquier tramo y/o nivel del andamio.   

 

Retiro y recolocación de los arriostres: El Contratista tendrá a su cargo el retiro y re-colocación de 

los arriostres que vinculan al andamio con el muro de fachada (p.ej.: en jambas de 

aventajamientos) para permitir la ejecución de trabajos puntuales. En las áreas de contacto entre 

los citados elementos. Este retiro será realizado exclusivamente en forma puntual y alternada. En 

cada caso se retirará la mínima cantidad posible de elementos de arriostre, los que serán 

recolocados tan pronto como resulte posible. La operación de retiro y recolocación estará a cargo 

de personal convenientemente capacitado, bajo la estricta supervisión del responsable Técnico 

del Contratista.  

 

Conexión interior-andamio: El acceso al andamio, salvo indicación en contrario de la Inspección 

de Obra, se realizará desde el exterior del edificio. No se podrá acceder al andamio desde el 

interior de los locales del edificio. El Contratista deberá prever los dispositivos (escaleras, tarimas, 

etc.) que permitan a los técnicos y operarios alcanzar con comodidad y seguridad todas las 

plataformas de trabajo. Los planos de las soluciones a adoptar, acompañados de los elementos 

complementarios que permitan su evaluación (memorias, etc.), serán presentados por el 

Contratista, para su aprobación, a la Inspección de Obra, antes de proceder a su construcción.  

 

Control del escurrimiento del agua de lavado o residuos de limpieza: El Contratista proveerá, 

colocará y mantendrá en buenas condiciones un film de polietileno de 200 micrones, sobre las 

pantallas horizontales y oblicuas de protección del andamio, para controlar y dirigir la caída del 

agua del lavado o residuos de limpieza, en aquellos casos en que afecte la circulación habitual de 

terceros debajo o cerca de los andamios.   

 

El Contratista deberá proveer e instalar los artefactos de iluminación que se requieran para 

mantener iluminadas las aceras y los accesos del edificio. Los mismos serán colocados en la parte 

baja de los andamios, siguiendo para ello las indicaciones que oportunamente le dará la 

Inspección de Obra.   

 

Los artefactos y sus accesorios, incluyendo el cableado, las grampas de sujeción y el tablero 

seccional correspondientes; y la conexión y puesta en funcionamiento del sistema, estarán a 

cargo del Contratista. Se emplearán reflectores de cuarzo de 500 w de potencia o equipos 

equivalentes.  

El Contratista queda obligado a cambiar de posición los artefactos, tantas veces como se lo solicite 

la Inspección de Obra, a mantenerlos en perfecto estado de conservación y funcionamiento 
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durante toda la obra y a retirarlos, una vez finalizada la misma.  En todos los casos el Contratista 

deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes. 

CATEOS 

La Empresa Contratista realizará los cateos en muros a los efectos de establecer la composición 

de los morteros de reposición, se ejecutará el análisis de un mínimo de elementos originales 

según lo especifique la inspección de obra.  

Los sectores donde se tomarán las muestras serán acordados previamente con la Inspección de 

Obra. – El material retirado será colocado en bolsas de polietileno grueso y transparente. Las 

muestras serán claramente identificadas mediante dos etiquetas, una colocada en el interior de 

la bolsa y la otra sujeta al amarre, y en ambas se hará constar número de muestra, ubicación, 

fecha, responsable de la toma y las observaciones que pudieran corresponder. Los análisis 

deberán ser realizados apenas comenzada la obra, dada la probable demora de los laboratorios 

en entregar los resultados. - Los mismos se realizarán en el INTI u otro organismo de igual 

jerarquía, de existir esta demora no será considerado como causal de atraso de obra. - Se 

determinarán así los componentes y dosaje de los distintos materiales integrantes del mortero, 

registrando sus características relevantes como, color, textura, inclusiones y dureza. -  

En el caso de los agregados finos se determinarán sus características físicas como, color, tamaño, 

forma y distribución de partículas. Los resultados de esos análisis serán comunicados por escrito 

a la Inspección de Obra. - Además de los estudios e indagaciones a realizar se completarán con 

los trabajos de laboratorio, con probetas que se retirarán del obrador a los efectos de obtener los 

parámetros fiables para la intervención.- Los datos deben obtenerse a partir de probetas a) 

estériles y b) tratadas, en ambos casos sometidas a exposición ambiental creada artificialmente y 

bajo condiciones naturales; los ensayos fundamentales comprenderán estudios sobre porosidad, 

permeabilidad, capilaridad, absorción bajo distintas condiciones de presión, temperatura, etc.  

PROTECCIONES  

Se contemplan las protecciones que se emplearán en los sectores del edificio existente a 

conservar y rehabilitar, al igual que las que requieran los materiales a reutilizar, como placas 

fenólicas, cartón corrugado, polietileno, lienzos, lonas o el material más adecuado para garantizar 

una efectiva y durable protección, a juicio de la Inspección. En los casos especiales identificados 

en el presente, se deberán cubrir y proteger los elementos del edificio a rehabilitar con materiales 

y técnicas adecuadas a tal fin. Para su ejecución deberán considerarse las generalidades descritas 

para el rubro. 

 

 TAREAS GENERALES 

Las siguientes especificaciones técnicas describen las tareas del rubro en sus alcances tanto 

respecto a materiales como a formas de ejecución. En los ítems correspondientes de la planilla 

de cotización se considerará incluida tanto la mano de obra como materiales, equipos, andamios 

y herramientas que las obras requieran, aún de aquellas tareas o materiales que aun no estando 

específicamente descriptos en planos o en el presente sean necesarios para la completa y 

correcta ejecución de las tareas de acuerdo a su fin. 
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 LIMPIEZA DEL TERRENO Y NIVELACIÓN SIN APORTE DE TIERRA  

 

La Contratista procederá a limpiar y emparejar el terreno que ocupará la construcción de manera 

de no entorpecer el desarrollo de la obra. 

Este trabajo comprende el desbosque, destronque, limpieza y emparejamiento del terreno 

dentro de los límites de toda la superficie destinada a la construcción. 

Los productos de la limpieza del terreno, deberán ser distribuidos o dispuestos en la forma que 

indique la Inspección de Obra, fuera de la zona de la misma. El Contratista será el único 

responsable de los daños que dichas operaciones puedan ocasionar a terceros.  

El emparejamiento del terreno consiste en la nivelación y/o relleno de la zona afectada por los 

trabajos, con el objeto de facilitar el escurrimiento superficial de las aguas y el movimiento de los 

equipos desmalezadores de conservación.  

En los casos que corresponda, deberá considerarse el trabajo en relación a las tareas de 

demolición y el acopio de los materiales recuperables que puedan ser reutilizados en un todo de 

acuerdo con lo que indique la Inspección de Obra.  

También deberá preverse incluir en el presente el traslado de todos aquellos elementos que fuera 

necesario para ejecutar las tareas correspondientes. 

Toda excavación existente y/o resultante de la remoción de árboles, arbustos, troncos, raíces y 

demás vegetación, será rellenada con material apto, el que deberá compactarse hasta obtener 

un grado de compactación no menor que la del terreno adyacente. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 CARTEL DE OBRA 

La Empresa Contratista está obligada a colocar en el lugar que establezca la Inspección de Obra 

el cartel identificatorio de la misma, confeccionado de acuerdo con el modelo preestablecido, con 

las dimensiones, tipografía y leyendas indicadas por el Gobierno de la Nación. 

El mismo se ubicará en un lugar visible y bien asegurado, y permanecerá en las condiciones 

especificadas hasta el momento en que la Inspección de Obra determine su retiro. 

Se materializará según la siguientes características y deberá en todo el transcurso de la obra 

hallarse en perfecto estado de conservación. 
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Las medidas del cartel de obra serán: 2.66 metros de alto y 4.00  metros de ancho o medidas 

similares de acuerdo a la normativa municipal vigente. 

 

Se imprimirán en lonas vinílicas de 8 onzas, tipos Front line (para estructuras de metal) o BlockOut 

o Mesh (microperforada para montar en bastidores) o equivalente similar o superior. Impresión 

a cuatro colores. Terminación laqueado mate o similar que asegure la durabilidad de los carteles 

durante el tiempo que dure la obra y permanezcan a la intemperie.  

 

En caso de no contar con terminación, pueden imprimirse utilizando un sistema que remplace la 

protección de la terminación, asegurando su duración. 

 

La lona debe ser montada sobre un bastidor de chapa y madera, con la correspondiente sujeción 

que asegure la estabilidad del cartel. La altura en que se colocará dependerá de su ubicación y se 

determinará a partir de la normativa municipal vigente que garantice la seguridad y las 

condiciones óptimas de visibilidad. 

 

El detalle será verificado por la Inspección de Obra. En tanto corre por cuenta del contratista la 

producción gráfica y colocación, así como garantizar su durabilidad y estado durante el tiempo 

que dure la obra. Si se rompiera o se viera afectado en su materialidad durante el tiempo que 

dure la obra deberá ser repuesto por el contratista. 
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No podrán colocarse en obra ningún letrero adicional sin la previa conformidad de la Inspección 

de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 

 CERCO DE OBRA  

 

El ítem comprende el cerco de obra que se realizará con tirantes de madera escuadría 3”x3” y 

placas fenólicas esp. 12mm. y/o chapas (Frente del predio). 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (ml). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 

 DEMOLICIONES Y RETIROS  

Las siguientes especificaciones técnicas describen las tareas del rubro en sus alcances tanto 

respecto a materiales como a formas de ejecución. En los ítems correspondientes de la planilla 

de cotización se considerará incluida tanto la mano de obra como materiales, equipos, andamios 

y herramientas que las obras requieran, aún de aquellas tareas o materiales que aun no estando 

específicamente descriptos en planos o en el presente sean necesarios para la completa y 

correcta ejecución de las tareas de acuerdo a su fin. 

Por tratarse de un edificio a poner en valor y con áreas a conservar, restaurar y rehabilitar, 

deberán extremarse las medidas de seguridad y limpieza a fin de asegurar además la integridad 

del mismo. 

Asimismo, se considerará incluida en la propuesta económica la ejecución de todos los trabajos 

de otros sub-rubros que requieran de tareas propias del rubro que incidan directa o 

indirectamente en el presente o en otros dentro del alcance general. 

En todos y cada uno de los casos se considerarán incluidos en el precio total ofertado la totalidad 

de volquetes, camiones, aparejos y demás equipos necesarios para el retiro de los elementos pro-

ducto de demoliciones, desmontes, retiros y protecciones, así como de retiro de trastos en desuso 

y demás elementos que deberá evitarse que se acumulen en el edificio. 

 

a) El contratista deberá efectuar las demoliciones que se especifiquen en los Planos y demás 

documentos licitatorios, cumplimentando las exigencias del Código de la Edificación. Deberá 

presentar a la Inspección de Obra el plano definitivo de demoliciones y desmontes y sus 

revisiones posteriores con el correspondiente “ejecutado”.  
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b) Todo el personal empleado deberá contar con la vestimenta, equipos y protecciones que para 

cada tipo de labor establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las Leyes y/o 

Reglamentos vigentes al tiempo de ejecución de los trabajos. Adoptará todas las medidas para 

dar cumplimiento a la normativa vigente: leyes de Seguridad e Higiene y se hará directamente 

responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 

c) Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar para su aprobación de la Inspección 

de Obra el plano donde conste el orden de ejecución previsto y los apuntalamientos y demás 

medidas de seguridad a considerar y cumplimentar, según corresponda a la magnitud o 

complejidad de estas labores. 

d) Deberá presentar asimismo a la Inspección, las pólizas de seguros de responsabilidad civil y 

de prevención de accidentes de trabajo. 

e) El Contratista tendrá a su cargo los trámites necesarios ante las compañías proveedoras de 

servicios para obtener el corte o adaptación de aquellos que quedaran afectados por las 

demoliciones, si fuera necesario. 

f) Las demoliciones se efectuarán bajo la responsabilidad y garantía del Contratista, quien 

deberá tomar las medidas requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas 

a la obra, al igual que para la obra y sus instalaciones. 

g) El Contratista deberá tener en cuenta que cualquier rotura que se como consecuencia del 

desarrollo de las obras, deberá repararlo a su costa y a entera satisfacción del damnificado. 

h) Toda cañería existente empotrada en medianeras, que quede inutilizada, deberá ser retirada. 

i) En sectores a refaccionar, previo al inicio de las tareas de demolición, se preverá la 

desconexión de las instalaciones concurrentes, procurando no desabastecer a otros sectores 

que las requieran. 

j) En sectores a refaccionar, para preservar lo existente aun cuando no se hubiera especificado, 

se deberán ejecutar protecciones adecuadas en los solados, umbrales, revestimientos, 

vidrios, aberturas u otros equipamientos que no puedan retirarse previamente para su 

resguardo.  

k) Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de las de 

trabajo, se instalarán paneles ciegos o “cortinados” de protección de lona o polietileno 

debidamente fijados y ajustados para cumplir acabadamente su función. 

l) Estará a cargo del Contratista la iluminación provisoria en el sector afectado por las 

refacciones, hasta obtener el funcionamiento de la iluminación definitiva. 

m) Toda aquella demolición, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar dentro 

de la obra un adecuado movimiento, deberá ser reconstruido por el Contratista al finalizar los 

trabajos a su exclusiva costa. Lo restaurado deberá entregarse en estado ampliamente 

satisfactorio. 

n) No se permitirá quemar materiales provenientes de las demoliciones en ningún lugar del 

terreno, ni en terrenos aledaños. 

o) Todo retiro escombros se ejecutará en los horarios que el tránsito en el lugar no se halle 

restringido, proporcionando máxima seguridad a peatones y vehículos, cubriendo con lonas 

las cargas, y manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza. 

p) A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de 

vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a 

efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en vereda y calzada. 
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q) Las demoliciones en altura se efectuarán mediante el uso de andamios y personal con arneses 

atados a estructuras seguras. Los escombros provenientes de las demoliciones realizadas por 

encima de un metro respecto del nivel de trabajo no podrán caer libremente ni ser arrojados 

al piso por los operarios. Se colocarán bandejas construidas con tableros fenólicos a diferentes 

alturas destinadas a contener los escombros que luego serán embolsados y retirados del 

lugar. Se deberá prever un lugar aprobado para la disposición final de los materiales de rezago 

que se retiren mediante transporte o volquetes. 

r) El retiro de los revestimientos a recuperar y/o recolocar y para cantera, se incluyen en este 

ítem. En ese caso se deberá ejecutar con mano de obra calificada. 

s) Será también responsabilidad de la Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios 

que garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las 

obras, debiéndose ejecutar además las reparaciones necesarias. 

 

La Inspección de Obra deberá informar al Contratista sobre los materiales a reutilizar, pudiendo 

o no ordenar el pertinente retiro de los mismos de la obra por parte de la empresa. 

Deberán contemplarse los materiales o elementos que queden para utilidad de la obra, el 

Contratista deberá realizar su extracción y/o recuperación con los cuidados necesarios para evitar 

roturas o menoscabos. Deberá dejar además en estos casos, constancia de los retiros y su entrega 

mediante la elaboración de un acta de inventario, especificando el elemento o material, su 

cantidad, estado, etc., acta que deberán refrendar autoridades del establecimiento si 

correspondiera y la Supervisión de obra. 

En los apartados correspondientes del presente se describen e identifican aquellos elementos a 

desmontar que deberán ser inventariados, etiquetados y embalados por el Contratista para ser 

entregados a la Inspección de Obra. 

Dichos elementos son: 

 

- Artefactos de iluminación. 

- Equipos de aire acondicionado. 

- Solados a reutilizar 

- Carpinterías 

- Otros equipos a determinar por la Inspección de Obra, etc. 

 

Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, será a cargo del Contratista su 

carga, transporte y descarga al lugar determinado, salvo otra disposición de la Inspección de Obra. 

Ningún material no especificado proveniente de las demoliciones podrá emplearse en las obras, 

salvo distinta determinación o autorización expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la 

Supervisión de obra. 

Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algún material o elemento extraído para 

reposiciones o completamiento de partes de la obra, será obligación y responsabilidad del 

Contratista proceder a su correcta recuperación, evitando daños que lo tornen irrecuperable. 
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La constancia de las recuperaciones se informará por Nota de Pedido. Antes del empleo final de 

estos materiales o elementos, el Contratista deberá acondicionarlos o restaurarlos a satisfacción. 

 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE HºAº (LOSA, COLUMNAS, VIGAS) 

El ítem a cotizar comprende la demolición de losa y estructura de columnas y vigas, entre otros 

elementos estructurales de hormigón armado existente a demoler por proyecto. Para su 

ejecución deberán considerarse las generalidades descritas para el rubro. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m3). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 RETIRO DE CUBIERTA DE TEJAS (INCLUYE ESTRUCTURA Y 
ENTABLONADO DE MADERA) 

Se contempla el retiro de la cubierta de tejas indicada en la documentación, incluyendo la 

totalidad de elementos que la componen como componente, incluyendo su estructura y 

entablonado de madera, etc. Para su ejecución deberán considerarse las generalidades descritas 

para el rubro. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 RETIRO DE MOSAICOS GRANÍTICOS 

El ítem comprende el retiro de mosaicos que se utilizarán como cantera, que se volverán a colocar 

en sectores del edificio. Por ello su retiro deberá ser cuidadoso y realizado por especialistas.  

Luego de ser retirados, se limpiarán de los restos de material de asiento, protegerán y acopiaron 

hasta tanto sean re-colocados. Para su ejecución deberán considerarse las generalidades 

descritas para el rubro. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

  DEMOLICIÓN DE PISOS, CARPETAS Y CONTRAPISOS 

El ítem comprende la demolición de pisos que no puedan ser retirados y/o que no vayan a ser 

reutilizados, incluyendo las carpetas y morteros de asiento y los contrapisos. Para su ejecución 

deberán considerarse las generalidades descritas para el rubro. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  
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 RETIRO DE CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS 

El ítem comprende el retiro de las carpinterías, incluyendo puertas, ventanas y herrerías, 

mosquiteros, cortinas de enrollar, etc. algunas de las cuales se re-utilizarán para rehabilitar 

sectores del edificio. Por ello deberán ser retiradas cuidadosamente a los fines de su posterior 

restauración y reacondicionamiento para volver a ser colocadas. En este caso se incluyen los 

trabajos de limpieza y acopio. Para su ejecución deberán considerarse las generalidades descritas 

para el rubro. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 

 RETIRO DE INSTALACIONES OBSOLETAS A DESAFECTAR POR 
PROYECTO (INCLUYEN TODAS LAS INSTALACIONES) 

El ítem a cotizar incluye el retiro de todas las instalaciones del edificio, las cuales se volverán a 

realizar como parte de las tareas de la obra. No se contempla el retiro de las cámaras de 

inspección en caso de desagües y medidores en caso de otras instalaciones que vayan a re-

utilizarse de acuerdo al proyecto de cada instalación. Tampoco se contempla la desafectación de 

tanques existentes, los cuales se reutilizarán. Incluye artefactos accesorios de cada sistema. Para 

su ejecución deberán considerarse las generalidades descritas para el rubro. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Gl). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 RETIRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

Se contempla el retiro de los equipos de climatización existentes, los que serán revisados y 

recolocados de acuerdo con el proyecto. El ítem a cotizar incluye la limpieza y revisión de los 

mismos. Para su ejecución deberán considerarse las generalidades descritas para el rubro. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 RETIRO DE MEMBRANAS IMPERMEABLES DE CUBIERTAS PLANAS 
EXISTENTES 

El ítem contempla el retiro de la totalidad de capas de membranas impermeables de la cubierta 

plana del edificio que serán reemplazadas por nuevas e incluye el retiro de la carpeta de 

nivelación. Deberán preverse protecciones y la realización de la tarea por etapas para impedir el 

ingreso de agua e inclemencias climáticas.  
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Las tareas se llevarán a cabo con todas las herramientas y/o equipos adecuados y se deberá tener 

sumo cuidado en la remoción prevista de forma tal que no se generen deterioros mayores en la 

superficie expuesta.  

 

Cuando se trate de grampas u otros elementos amurados, se retirarán trabajando con coronas 

diamantadas de un tamaño proporcional al del elemento. Previamente se cortarán con 

amoladora y disco de corte los extremos y salientes del elemento en cuestión, en la medida que 

pudieran interferir con la tarea precitada.  

 

La Contratista ejecutará las reparaciones en mampostería, aislaciones y revoques, etc. que 

resulten afectados a consecuencia de estos trabajos, tomando todas las precauciones necesarias, 

que deberán contar con la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

Para su ejecución deberán considerarse las generalidades descritas para el rubro. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 RETIRO DE PARCHES Y REVOQUES AFECTADOS 

Los trabajos a realizar consisten en el picado de parches y revoques afectados del edificio. Se 

verificará que todos los revoques existentes de los muros a intervenir se encuentren 

correctamente anclados al sustrato, mediante percusión. En los casos en que el revoque se 

encuentre fracturado con desplazamientos se procederá a su remoción liberando las superficies 

para su posterior reintegración. Además de los revoques, el ítem contempla el picado y retiro de 

los revestimientos de acuerdo al proyecto.   

 

Los revoques serán eliminados cuidadosamente, evitando el desprendimiento de sectores 

innecesarios, así como alterar o destruir las áreas próximas que se encuentren sólidamente 

adheridas al muro. Para ello se trabajará con cinceles anchos, afilados, controlando el ángulo y la 

intensidad del golpe de modo de no dañar la superficie de los ladrillos ni el revoque del entorno. 

A tales efectos, todas las superficies de revoques originales incluyendo cornisas y cargas serán 

exploradas con percusión suave a fin de determinar el grado de solidez, compacidad y anclaje al 

soporte. Esta comprobación se realizará aplicando golpes suaves sobre el elemento, ejecutados 

con los nudillos de los dedos, una maza de madera de escaso porte o un pequeño martillo, con 

cabezas plásticas. Conocidos estos parámetros, se verificará la cohesión del revoque mediante 

frotación, determinando cada uno de los sectores a intervenir y el tipo de trabajo a realizar de 

acuerdo a las distintas situaciones que los mismos presenten, a saber:  

● Que el revoque no presente fracturas ni desplazamientos, pero que con la prueba de 

percusión suene hueco, evidenciando la no cohesión del mismo con su base. En estos casos 

se consolidará mediante la aplicación de consolidantes específicos a través de inyecciones 

hasta lograr una correcta adherencia.  
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● Que el revoque se encuentre fracturado con desplazamientos; ante esta situación se 

procederá a su remoción liberando las superficies para futuras reintegraciones con morteros 

de iguales características a los originales.   

● Se procederá a la escarificación de todas las superficies que presenten zonas como 

material desgranable, oquedades, protuberancias, porosidades masivas e irregularidades 

respecto al plano original del enlucido, hasta llegar a material sano y firme.  

 

Para su ejecución deberán considerarse las generalidades descritas para el rubro. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍAS 

El ítem contempla la demolición de estructuras de mamposterías portantes y mamposterías en 

general según proyecto. Previo a las demoliciones deberán anularse todas las instalaciones 

eléctricas y / o sanitarias embutidas en los mismos.    

 

Se deberán demoler los muros indicados en planos de demolición. Previo al comienzo de las 

tareas de demolición, en cada uno de los muros se deberán realizar perforaciones con 

rotopercutor en una cuadrilla de 50x50 cm a fin de poder verificar que efectivamente son de 

mampostería y no de hormigón estructural.  Asimismo, se realizarán los cateos necesarios en la 

parte superior de los mismos para poder asegurar que no son portantes y en caso de serlo se 

realizarán los refuerzos estructurales necesarios previos a su demolición y retiro. 

 

En el caso que los tabiques sean portantes la Empresa Contratista presentará a consideración de 

la Inspección de Obra, una propuesta de refuerzo estructural que reemplace a los muros, la que 

una vez aprobada deberá ejecutarse sin costo adicional. Las posibles diferencias que surjan como 

consecuencia de esa verificación no darán motivo a que la Empresa Contratista reclame 

reconocimiento de mayores gastos, debiendo tener especialmente en cuenta esta circunstancia 

en el análisis de su oferta.    

 

Antes del inicio de las tareas y una vez ejecutadas las perforaciones y cateos de los muros, la 

Contratista presentará el análisis técnico con las conclusiones de las investigaciones y la memoria 

descriptiva del método a emplear en el refuerzo o apuntalamiento y la secuencia de ejecución de 

los trabajos de demolición.   

 

Deberán contemplarse las aperturas de vanos y/o la necesidad de ejecutar adintelamientos 

cuando corresponda según las aberturas.  
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El citado informe técnico deberá estar firmado por el representante técnico de la Empresa 

Contratista, y no se dará comienzo al trabajo de demolición de los muros hasta no tener la 

aprobación de la Inspección de Obra.   

 

Se debe tener en consideración que no podrán derribarse grandes masas aisladas sobre los pisos 

del edificio y no se demolerán ni dañarán las cañerías de las distintas instalaciones que se 

encuentren dentro del volumen a demoler.    

 

Se deberán delimitar y señalar claramente las áreas de demolición, las cuales deberán 

permanecer debidamente cerradas y que se podrá imponer el cumplimiento de cualquier medida 

de protección adicional que considere necesaria.   

 

Las tareas de demolición estarán sucedidas por tareas de limpieza periódica de la obra y los 

materiales resultantes de la demolición y el desmontaje estarán a disposición de la Inspección la 

cuál determinará su destino final.   

 

Los trabajos incluyen la remoción de todas aquellas instalaciones que se observen en desuso o 

remanentes y que, no prestan utilidad alguna considerando el proyecto, se encuentren 

emplazados en la mampostería a demoler. Se incluirán aquí todos los soportes metálicos, 

tensores y/o diversos elementos no específicamente detallados vinculados a los mismos. Al 

retirar dichos elementos se deberá cubrir y asegurar la impermeabilización de todos estos 

sectores por los que pudiera ingresar agua.   

 

Las tareas se realizarán con el mayor de los cuidados, evitando alterar o destruir áreas próximas 

en buen estado de conservación.    

 

Al efectuarse la demolición se efectuarán todos los apuntalamientos necesarios para asegurar 

sólidamente los muros y/o estructuras remanentes en forma que no constituyan un peligro para 

las personas que intervienen en la obra o que transiten por ella, quedando incluida dicha tarea 

en el ítem a cotizar.   

 

Se deberán delimitar y señalar claramente las áreas de demolición, las cuales deberán 

permanecer debidamente cerradas. Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad del 

Contratista la adopción de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes 

que como consecuencia del trabajo pudieran acaecer al personal de la obra y/o terceros.   

Se considerarán en este ítem todas las demoliciones que deban ejecutarse para la apertura de 

nuevos vanos a abrir en la reconstrucción de vanos originales que fueron cegados, por citar 

algunos.  
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Para su ejecución deberán considerarse las generalidades descritas para el rubro. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 

 MOVIMIENTO DE SUELO 

Las siguientes especificaciones técnicas describen las tareas del rubro en sus alcances tanto 

respecto a materiales como a formas de ejecución. En los ítems correspondientes de la planilla 

de cotización se considerará incluida tanto la mano de obra como materiales, equipos, andamios 

y herramientas que las obras requieran, aún de aquellas tareas o materiales que aun no estando 

específicamente descriptos en planos o en el presente sean necesarios para la completa y 

correcta ejecución de las tareas de acuerdo a su fin. 

 EXCAVACIÓN MECÁNICA  

Comprende la ejecución de las excavaciones para cimientos ajustándose a los planos aprobados, 

correspondientes a los dimensionados definitivos, presentados por la Empresa Contratista en 

base a los estudios de suelo. Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, 

determinará el procedimiento a seguir en la cimentación. El fondo de las mismas será 

perfectamente nivelado y apisonado, y sus paramentos laterales serán verticales o con talud de 

acuerdo con las características del terreno y se tendrá cuidado en no exceder la cota de fundación 

adoptada, por cuanto no se aceptarán rellenos posteriores con la misma tierra. 

 

Atento a proteger el resto de los sectores existentes o colindantes del edificio a rehabilitar y/o 

edificaciones próximas, y ante cualquier presunción de desmoronamiento, se procederá a su 

contención por medio de apuntalamientos apropiados, asumiendo la Empresa Contratista la 

responsabilidad por los perjuicios que la omisión de dichas tareas preventivas ocasionare. 

 

La Empresa Contratista deberá vaciar y transportar a su costa toda la tierra remanente que no se 

empleare para tareas de relleno o terraplenamiento en otras áreas del terreno. 

 

No se rellenará ninguna zanja sin antes haber sido inspeccionado su fondo en todos sus puntos 

ejecutadas las fundaciones, se rellenarán los espacios vacíos resultantes con tierra proveniente 

de las excavaciones, limpia de raíces, cascotes, etc., y en capas de veinte centímetros de espesor, 

bien apisonadas, previo humedecimiento, utilizando los elementos mecánicos adecuados. 

 

Se ejecutarán de acuerdo a lo que se indique en los planos respectivos, adaptándose las medidas 

de protección necesaria para que las mismas no afecten a las obras existentes y/o colindantes. 
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Las dimensiones surgirán del plano de estructura que tendrá que realizar el Contratista. La 

profundidad de las bases estará determinada luego de efectuado el estudio de suelos por parte 

de la Contratista, que deberá presentar a la Inspección de Obra antes de los diez (10) días corridos 

de la firma del Contrato.  

 

El Contratista transportará fuera de la obra y a su costa las tierras y los “detritus” extraídos, salvo 

que, a juicio de la Inspección de obra, hallarán empleo en terraplenamiento de alguna parte de la 

obra. El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno y/o edificio existente, que, por sus 

condiciones o calidad de las tierras excavadas, haga presumir su desprendimiento, quedando a 

su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello se produjera. El 

precio establecido para las fundaciones incluye los apuntalamientos del terreno y los de las 

construcciones vecinas a las excavaciones; los achiques que se deban realizar, vaciado y 

desinfección de todos los pozos que resultaron afectados por las excavaciones, así como el relleno 

de los mismos. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m3). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 

 ZANJEOS Y OTRAS EXCAVACIONES  

Comprende a las excavaciones por zanjeo de instalaciones y u otras a realizar por proyecto, no 

contempladas en las excavaciones mecánicas. Deberá considerarse el desarrollo del ítem 

precedente.  

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m3). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 

 ESTRUCTURA  

Las siguientes especificaciones técnicas describen las tareas del rubro en sus alcances tanto 

respecto a materiales como a formas de ejecución. En los ítems correspondientes de la planilla 

de cotización se considerará incluida tanto la mano de obra como materiales, equipos, andamios 

y herramientas que las obras requieran, aún de aquellas tareas o materiales que aun no estando 

específicamente descriptos en planos o en el presente sean necesarios para la completa y 

correcta ejecución de las tareas de acuerdo a su fin. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

La Empresa Contratista es responsable del proyecto de estructura resistente, constituido por 

planos y dimensionado definitivo. El dimensionamiento de todo elemento estructural tanto como 
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bases, columnas, vigas y refuerzos de hormigón armado, etc. el contratista lo realizará según 

cálculo estructural.  

Deberá respetar el diseño general mostrado en planos, realizar los cálculos de acuerdo con las 

normas argentinas vigentes y desarrollar el proyecto ejecutivo. 

 

CÁLCULO ESTRUCTURAL Y PROYECTO EJECUTIVO 

La contratista elaborará el cálculo correspondiente para la construcción y proyecto ejecutivo, el 

cual deberá ser aprobado por la inspección de obra. Para ello realizará el estudio de suelos 

pertinente. 

 

ESTUDIO DE SUELOS 

La Empresa Contratista deberá realizar estudio de suelos representativo del sector a edificar de 

obra nueva, con un mínimo de dos (2) pozos exploratorios, por cada obra con una profundidad 

mínima indicada por el especialista. 

Se aumentarán tanto el número de perforaciones como la profundidad mínima antes establecida, 

en todos los casos en que resulte necesario a los fines de poder garantizar el diseño de 

fundaciones eficientes. 

Por cada perforación se efectuará un Ensayo normal de Penetración, según Norma A.S.T.M. 

D1.586, reconociéndose la compacidad relativa a los estratos atravesados por determinación del 

número de golpes necesarios para hincar 0,30m con el instrumento saca muestras normalizado, 

en suelos no alterados por el avance de la perforación con una energía de 49Kg. 

Se recuperarán las muestras de suelo, identificándose y acondicionándolas en recipientes 

herméticos. 

Se determinará el espesor y la secuencia de los distintos estratos por reconocimiento tacto visual. 

 

DETERMINACIONES EN LABORATORIO 

• Contenido natural de humedad referido al peso de suelo secado a estufa a 110ºC según A.S.T.M. 

2.216  

• Determinación de Límite Líquido, Límite Plástico e Índice de Plasticidad según A.S.T.M. D423; 

D424; D2.217. 

• Determinación de la fracción menor de 74 micrones (limo+arcilla) por lavado sobre tamiz 

estándar Nº200 A.S.T.M. D1.140. 

• Clasificación de suelos conforme al Sistema Unificado de Casagrande A.S.T.M. D2.487. 

• Observación macroscópica de las muestras determinando color, textura, existencia de 

concreciones calcáreas, materia orgánica, etc. 
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• Ensayo de compresión triaxial por etapas múltiples incluyendo la determinación de los 

parámetros de corte de suelo (øu; Cu) en condiciones de drenaje impedido. 

• Peso de la unidad de volumen en estado natural. 

 

INFORME TÉCNICO  

• Descripción del ensayo realizado conforme a las presentes especificaciones. 

• Análisis de los resultados y conclusiones, incluyendo recomendaciones sobre tipo de fundación a 

emplear tanto para elementos estructurales como de cerramiento (muros y tabiques no 

portantes) y sus correspondientes tensiones admisibles o capacidad de carga y profundidad del 

plano de apoyo; tipo y composición de materiales o tierras de aporte para rellenos; así como 

recomendaciones referidas a soluciones técnico constructivas (elaboración de morteros y 

hormigones que vayan a quedar bajo nivel de terreno, en función de la agresividad del suelo; 

trabajos de apuntalamiento, recalce y submuración de edificaciones existentes en el terreno, en 

función de las propiedades del suelo y las cargas actuantes, ejecución de pisos y contrapisos 

apoyados sobre terreno considerando riesgos de humedad y de expansión de suelos), y en 

general toda otra recomendación que se considerara pertinente o pudiera resultar de utilidad 

para una mayor vida útil del edificio y de sus partes, en las mejores condiciones de habitabilidad. 

 

• Inclusión de informes sobre presencia, espesor y profundidad de los mantos de arcillas expansivas 

potencialmente riesgosas, con resultados de ensayos de expansión libre (F.S.T.), así como el nivel 

al que eventualmente se hallen las napas de agua. Se incluirán también las recomendaciones para 

atenuar los efectos de estos factores. 

 

• Todas las determinaciones se volcarán en un gráfico por cada perforación, como resumen de los 

resultados, y se indicarán en un croquis de planta la ubicación de cada perforación. 

 

La Empresa Contratista presentará los informes al Contratante, describiendo detalladamente la 

totalidad de los trabajos de campo y determinaciones y/u observaciones realizadas in-situ, los 

resultados obtenidos de los estudios e investigaciones llevadas a cabo, las conclusiones 

alcanzadas y recomendaciones para cada uno de los objetivos perseguidos. Los Informes 

incorporarán todos los gráficos, planillas e ilustraciones que sean necesarios para su comprensión 

fácil y precisa. Toda la documentación componente de cada Informe, se presentará en tamaño 

A4 de la Norma I.R.A.M. 4.504/1990. Cuando fuera necesario exceder de tal tamaño, se plegarán 

a las dimensiones del mismo. 

 

El Estudio de Suelos deberá presentarse para su visado, luego de la firma del Contrato en el 

tiempo adecuado al Plazo de Obra y al Plan de Trabajo, no excediendo los 21 días. 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

 

CALIDAD DEL HORMIGÓN 

El hormigón a emplear para la ejecución de todas las estructuras y elementos que constituyen 

tendrá las características, condiciones y calidad que correspondan y que se establecen en los 

planos, estas Especificaciones Técnicas y demás documentos del proyecto. 

Tendrá la propiedad de poderse colocar en los encofrados sin segregación o con la segregación 

mínima posible, y una vez endurecido, de desarrollar todas las características que establecen 

estas especificaciones y que exige el funcionamiento de las estructuras en las condiciones de 

servicio 

 

ALCANCES 

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas Generales, consisten en la provisión 

de toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la elaboración del encofrado, el 

cortado, doblado y colocación de las armaduras de acero, la provisión, el transporte, la 

colocación, la terminación y el curado del hormigón en las estructuras a ser construidas, y toda 

otra tarea, aunque no esté específicamente mencionada, relacionada con los trabajos. Será 

obligatorio el cumplimiento de Normas C.I.R.S.O.C. 201 (Proyecto, cálculo y ejecución de 

Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado) e I.N.P.R.E.S.-C.I.R.S.O.C. 103 (Normas Argentinas 

para Construcciones Sismo resistentes). 

 

La Empresa Contratista se compromete a realizar todo trabajo necesario para lograr una obra 

completa y terminada, asumirá la total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente a 

ejecutar, debiendo realizar el dimensionado (planos, planillas de cálculo, detalles particulares y 

plan de trabajo). El diseño y cálculo de las fundaciones quedará a cargo de la Empresa Contratista 

y será acorde con el valor soporte del terreno y nivel de carga exigido por el análisis de cargas. El 

cálculo estático deberá fundamentarse en régimen a la rotura y mantenerse para todas y cada 

una de las partes de la estructura, incorporando en los casos que correspondiere la solicitación 

dinámica por acción del viento. 

El mismo deberá presentarse ante esta Dirección 10 (diez) días antes del comienzo de las obras 

para su visado y especificará claramente los siguientes ítems: 

 

a) Tipo de acero adoptado para las armaduras. 

b) Tipo de cemento a utilizar. 

c) Resistencia característica del Hormigón a la edad establecida. 

d) Relación agua/cemento máximo establecida por durabilidad, impermeabilidad u otras. 

Coeficiente de seguridad adoptado. 
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TERMINACIONES 

Todas las piezas estructurales que quedan a la vista deberán ejecutarse con paneles metálicos, 

paneles fenólicos de madera compensada o madera machihembrada cepillada, según se indique. 

En caso de utilizar paneles de compensado fenólico se ejecutará un sobre encofrado de tablas de 

madera para evitar el flexionamiento de las piezas durante el llenado. Las superficies deberán 

quedar totalmente lisas y no se tolerarán faltas de plomo o niveles, falsas escuadras, ni oquedades 

por imperfección en el preparado o colado del hormigón, tampoco se permitirá ningún 

tratamiento superficial después del desencofrado, las piezas quedarán a la vista con la textura 

propia del encofrado. La empresa deberá presentar plano de detalle de encofrado, distribución 

de juntas y partición de paneles. No se admitirán ataduras con pelos en caso de encofrados 

dobles; sólo se usarán separadores, los cuales serán sometidos a la aprobación de esta inspección 

de obra. Todos los bordes salientes o buñas se ejecutarán con piezas de madera dura cepillada 

de diseño acordado con esta inspección de obra. Todo el encofrado que corresponda a hormigón 

a la vista deberá pintarse antes del llenado con dos manos de desencofrante que evite la 

adherencia del hormigón al encofrado. Deberá utilizarse una sola marca de cemento de manera 

de lograr uniformidad en el color. 

 

CONTENIDO UNITARIO DE CEMENTO 

El hormigón contendrá la cantidad de cemento suficiente, y necesaria, para obtener mezclas 

compactas, capaces de asegurar la resistencia y durabilidad de las estructuras expuestas a las 

condiciones de servicio, y también la protección de las armaduras contra los efectos de la 

oxidación o corrosión del medio ambiente. En el caso de estructuras expuestas a la acción de la 

intemperie, los contenidos mínimos de cemento del hormigón de peso normal y de cantidad 

controlada, en ningún caso serán menores a 300Kg/m³, ni superiores a 500kg/m³. 

 

ADITIVOS 

El hormigón podrá contener un fluidificante (reductor del contenido de agua de mezclado) de tipo 

adecuado (de fraguado normal, acelerador de resistencia o retardador del tiempo de fraguado 

inicial). El tipo y la dosis, serán propuestos por la Empresa Contratista, considerando las 

condiciones ambientales y de temperatura. El empleo de estos aditivos deberá ser previamente 

autorizado por la Inspección de Obra. No contendrá cloruros, nitratos ni otras sustancias que 

puedan facilitar la corrosión de las armaduras de acero o de los elementos de aluminio o de metal 

galvanizado que queden incluidos en el hormigón. La resistencia del hormigón que contiene este 

aditivo, a la edad de 48 horas y edades mayores, no será menor que la del mismo hormigón sin 

aditivos. 

 

TAMAÑO DEL ÁRIDO GRUESO 

a) El tamaño máximo nominal del árido grueso no será mayor que: 1/5 de la menor dimensión 

lineal de la sección del elemento estructural, 1/3 del espesor de la losa, 3/4 de la mínima 
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separación libre horizontal o vertical entre dos barras de armaduras, o entre dos grupos de barras 

paralelas en contacto directo que actúen como una unidad, ni que 3/4 del mínimo recubrimiento 

libre de las armaduras. De las condiciones expuestas, se adoptará la que conduzca a un tamaño 

máximo menor. 

b) En el caso de columnas u otros elementos verticales, se cumplirá lo establecido en el inciso 

anterior y además la condición de que el tamaño máximo, no excederá de 2/3 de la mínima 

separación libre entre las barras de la armadura. 

 

CONSISTENCIA 

El hormigón contendrá la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada colocación y 

compactación, un perfecto llenado de los encofrados y la obtención de estructuras compactas y 

bien terminadas. 

 

En caso de endurecimiento prematuro del hormigón y consiguiente pérdida del asentamiento, 

previamente a la colocación del mismo en los encofrados, no se permitirá agregar agua con el fin 

de restablecer el asentamiento perdido. 

 

Para cada tipo de hormigón, la consistencia será uniforme de pastón a pastón. Cuando la 

compactación se realice mediante vibración interna de alta frecuencia, el asentamiento (I.R.A.M. 

1.526) del hormigón estará comprendido dentro de los límites establecidos por el C.I.R.S.O.C. y 

según lo que decida en cada caso la Inspección de Obra. 

 

Cuando la compactación se realice en forma manual, la Empresa Contratista para cada caso, 

propondrá el asentamiento a emplear. 

 

Cuando el asentamiento del hormigón de obra difiere de ±2,5cm del asentamiento máximo 

establecido, el hormigón será rechazado; en este caso no se permitirá corregir el pastón mediante 

aumento del tiempo de mezclado, adición de cemento o de áridos secos, ni otras modificaciones. 

 

DOSIFICACIÓN 

La composición del hormigón será la necesaria para que el mismo: 

1) Tenga consistencia y trabajabilidad adecuadas para una conveniente colocación en los 

encofrados y entre las armaduras, en las condiciones de ejecución de la estructura, sin que se 

produzca la segregación de los materiales ni que se acumule una excesiva cantidad de agua sobre 

las superficies horizontales. 

2) cumpla los requisitos de resistencia 
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3) asegure la máxima protección de las armaduras y resista debidamente a la acción destructora 

del medio ambiente al que la estructura estará expuesta 

4) posea las demás condiciones necesarias requeridas por la estructura, o establecidas por estas 

Especificaciones. 

 

RESISTENCIAS 

Resistencias mecánicas del hormigón 

a) Desde el punto de vista mecánico, la calidad del hormigón estará definida por el valor de su 

resistencia característica de rotura a compresión correspondiente a la edad en que aquel deba 

soportar las tensiones de proyecto. Salvo indicación precisa en otro sentido, contenida en los 

planos u otros documentos del proyecto, dicha edad será de 28 días. 

b) En los planos se indicarán los valores de las resistencias características del hormigón a la edad 

de 28 días, o edad que corresponda, para cada elemento estructural o parte de la estructura. 

c) El cálculo de la resistencia característica del hormigón se realizará en base a resultados de 

ensayos de probetas cilíndricas normales de 15cm de diámetro y 30cm de altura, moldeadas y 

curadas de acuerdo con lo que establece la norma I.R.A.M. 1.524 y ensayadas según norma 

I.R.A.M. 1.546. 

d) Cuando se trate de juzgar la calidad y uniformidad del hormigón colocado en obra, el curado 

de las probetas, se realizará en condiciones normalizadas de humedad y temperatura (I.R.A.M. 

1.524; G - 40 a G - 45) 

e) Si se trata de apreciar las condiciones de protección y curado del hormigón, la oportunidad de 

realizar las operaciones de desencofrado, o la resistencia del hormigón como requisito previo 

para aplicar tensiones o cargas a las estructuras o elemento estructural, el curado de las probetas 

se realizará en condiciones tan idénticas como sea posible a las que se encuentre sometido el 

hormigón de estructura Al cual representan las probetas (I.R.A.M. 1.524; G-40 a G-42 y G-46 a G-

48). En este caso la resistencia a compresión del hormigón se juzgará en base a resultados de 

ensayos individuales o promedios, y no como tratamiento estadístico de resultados. 

Resistencia característica (requisitos a cumplir en Hormigón Elaborado). 

El valor de la resistencia característica a compresión (σ‘bk), resulta de la interpretación estadística 

de ensayos de resistencia, según lo establecido en el C.I.R.S.O.C. 

En obra se controlará en forma sistemática la calidad y uniformidad de cada tipo de hormigón, 

mediante ensayos de compresión realizados sobre probetas moldeadas, que se curarán en 

condiciones normalizadas de temperatura y humedad, y se ensayarán a la edad especificada. 

Cada tipo de hormigón colocado en obra deberá cumplir las siguientes condiciones mínimas: 

• La resistencia característica será igual o mayor que la especificada. 

• El promedio de resultados de todos los grupos de cuatro ensayos consecutivos cualesquiera, 

será igual o mayor que σ‘bk. 
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• Ningún resultado de ensayo individual será menor del 85% de σ‘bk. 

• La falta de cumplimiento de una o más de estas condiciones, significa que el hormigón 

representado por las probetas ensayadas no reúne la resistencia mecánica exigida por estas 

especificaciones. 

Las estructuras deberán calcularse para resistir las cargas permanentes y las accidentales o 

sobrecargas, debiendo componerse las situaciones posibles más desfavorables a los efectos de 

obtener las máximas solicitaciones en cada sección a calcular. 

 

ENCOFRADOS 

Los encofrados podrán ser de tablas de madera, metálicos, plástico, paneles contrachapados u 

otros materiales de resistencia comprobada, tratados de forma tal que aseguren una correcta 

terminación exterior y no alteren las propiedades del material (consistencia, color, etc.). Se 

hallarán completamente limpios y libres de cuerpos extraños, rígidos, indeformables y estancos 

para evitar pérdidas de material durante el llenado. 

 

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y pueda 

resistir su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción, no 

pudiendo la Contratista retirar los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de Obra. 

El mismo se realizará en forma cuidadosa y gradual, sin aplicación de golpes ni vibraciones 

desmedidas. Inicialmente se procederá al retiro de los laterales de columnas, para comprobar el 

estado de estos elementos. Se respetarán los plazos mínimos para desencofrar. 

 

CALIDAD Y EJECUCIÓN DEL HORMIGÓN 

Los hormigones a emplear serán de las calidades indicadas en la documentación y se prepararon 

mecánicamente para que la mezcla sea íntima y uniforme, de manera de lograr la resistencia 

requerida y trabajabilidad adecuada. 

 

Se permitirá el empleo tanto de hormigones elaborados en planta como de aditivos normalizados 

que mejoren su trabajabilidad, previa autorización expresa de la Inspección de Obra, 

reservándose esta última la facultad de pedir el retiro de probetas de muestra para su ensayo. 

 

Los hierros de armadura serán doblados en frío y ligados entre sí mediante alambre o soldadura 

recomendada, y se dispondrán en tramos enteros. Si circunstancialmente fuera necesario 

empalmarlos, se respetarán las longitudes mínimas de superposición y ataduras establecidas en 

las reglamentaciones o el cálculo estructural. 
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Durante el proceso de hormigonado deberán cuidarse tanto las condiciones de vertido (altura, 

distancias, etc.) como las de vibrado, para evitar la pérdida de homogeneidad por segregación o 

la formación de coqueras. En caso de advertir desperfectos superficiales que a juicio de la 

Inspección de Obra pudieran afectar la impermeabilidad, durabilidad o aspecto de las estructuras, 

la Empresa Contratista deberá repararlos inmediatamente de retirado el encofrado. 

Las juntas de dilatación deberán realizarse donde lo indiquen los planos de estructura y 

consistirán en una separación materializada con planchas de poliestireno expandido y sellador 

elástico de cobertura o según indique la documentación. 

 

Se evitará preferentemente la ejecución de juntas de trabajo entre hormigón existente y nuevo, 

debiéndose utilizar para lo descrito (en casos de “imperiosa” necesidad) resinas epoxi como 

ligantes. 

 

Previo a la ejecución de las fundaciones se establecerá el trazado y profundidad de paso de los 

desagües cloacales y pluviales, ya que no se permitirá la rotura posterior de la estructura, 

debiendo ser prevista la ubicación de los mismos al momento del hormigonado y considerado 

para el cálculo, el debilitamiento estructural que pudieran producir los eventuales pases a 

efectuar. 

 

En los casos en que las losas penetrasen en mampostería de ladrillo común, para prevenir fisuras 

del parapeto por dilatación se incorporará una cámara de expansión con la disposición de 

planchas de poliestireno expandido. 

 

HORMIGÓN A LA VISTA 

Esta terminación corresponde para estructuras con superficies expuestas a la vista, tanto exterior 

como interiormente. Deberá prestarse especial atención al llenado y encofrado de las mismas 

para evitar la aparición de defectos de terminación (resaltos, oquedades, armaduras a la vista y 

otros), habida cuenta que no será posible su retoque posterior. 

 

Para obtener los resultados previstos, las estructuras deberán ejecutarse con cementos de una 

misma marca y agregados inertes de un mismo tipo y procedencia, a los efectos de asegurar la 

uniformidad del color resultante, mientras que la textura superficial estará determinada por el 

material de los encofrados, que estarán revestidos con madera laminada, paneles metálicos o con 

un material equivalente, con juntas y separadores dispuestos en coincidencia con las 

características arquitectónicas previstas o cambios de dirección de las superficies.  

 

REPARACIONES AL HORMIGÓN 
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Salvo el caso en que las Especificaciones Particulares establezcan lo contrario, las estructuras de 

hormigón tendrán las terminaciones superficiales resultantes después de desencofradas. 

Cualquiera sea el tipo de terminación superficial requerido, los desperfectos superficiales que, a 

juicio de la Inspección de Obra puedan afectar a la impermeabilidad, durabilidad y aspecto de las 

estructuras, deberán ser reparados. La reparación se realizará inmediatamente después del 

desencofrado y deberá terminarse dentro de las 24 horas siguientes al desencofrado. Para realizar 

las tareas de reparación, se requerirá autorización de Inspección de Obra. 

 

Todo trabajo de tratamiento especial de las superficies, se establecerá en los planos y/o en las 

Especificaciones Particulares. 

 

Las superficies no encofradas tendrán terminación similar a las superficies encofradas. 

Las estructuras que queden expuestas a la vista, se construirán con hormigón de la misma 

composición y el mismo contenido unitario de cemento. El cemento será del mismo tipo, marca 

y fábrica. El árido grueso tendrá el mismo tamaño máximo y provendrá de la misma fuente de 

aprovisionamiento. El árido fino provendrá también de una única fuente de provisión. 

 

En las estructuras expuestas a la vista, los defectos e irregularidades a reparar no excederán de 

un (1) metro cuadrado por cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie, además de las 

cavidades dejadas para los elementos de fijación de los encofrados (separadores). 

 

En todos los casos, al observar las estructuras desde una distancia de (6) seis metros, el hormigón 

presentará superficies con mínimas diferencias de color y textura y mínimas irregularidades y 

defectos superficiales, a juicio de la Inspección de Obra. 

 

No se permitirá bajo ningún concepto, romper las estructuras hormigonadas para el paso de 

cañerías, debiendo colocarse marcos o cajas de madera para dejar las aberturas estrictamente 

necesarias en las losas; en las vigas se dejarán caños metálicos sin costura debiendo en todos los 

casos calcular de antemano el debilitamiento producido, para establecer el refuerzo necesario. 

En las columnas se aumentará proporcionalmente su sección para tener en cuenta el 

debilitamiento producido por las cajas de luz, no permitiéndo en ningún caso, que más de una 

caja esté en el mismo plano transversal a la columna. 

 

NORMAS REGLAMENTARIAS 

Los trabajos de hormigón armado deberán responder a los siguientes Reglamentos, Normas y 

referencias bibliográficas: Será de aplicación la RESOLUCIÓN Nº 977/83 MO y SP, referidas a la 

utilización de los Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde 

los ANEXOS Nº1 al 17. 
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• Reglamento C.I.R.S.O.C. 201 “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón 

Armado”. 

• Norma D.I.N. 1.045 - Cuaderno 220 y 240. 

• Viento: Reglamento C.I.R.S.O.C. cuaderno 102. 

 

JUNTA PARA ESTRUCTURAS DE HºAº  

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación para permitir la dilatación de las 

estructuras independientes y en los casos en que estas superen los 20m de extensión. Las juntas 

se ubicarán según los planos de estructura y arquitectura. Hormigón: Deberá hormigonar 

conjuntamente con losas o vigas, placas de poliestireno expandido según detalle en planos. 

Posteriormente se colocará un sellador capaz de no escurrirse en una junta vertical de 4cm x 

2,5cm a una temperatura de 82ºC estarán protegidas por planchuelas de hierro de 5cm y 2mm 

de espesor protegidas con zinc y esmalte sintético, fijadas por un solo borde con tornillos de 

cabeza frezada y grapas a uno de los muros, en el otro paramento se amurará un perfil “L” a 

plomo con el revoque para que la planchuela no deslice directamente sobre el revoque, en las 

caras interiores del muro (o estructura) también puede colocarse una junta hermética de zinc 

Nº14 en forma de omega pintada al asfalto y amurada en ambos bordes, el vacío se llenará con 

“rellena junta” que pueda ser comprimido un 50% y pueda recuperarse un 90%, exteriormente 

se colocará un sellador capaz de no escurrirse en una junta vertical de 4cm x 2,5cm a una 

temperatura de 82ºC. 

 

La Empresa Contratista podrá proponer el detalle de las mismas, y deberá ser aprobada por la 

Inspección de Obra antes de su ejecución 

 

ESTRUCTURA METÁLICA 

El pre-dimensionado de la licitación no deslinda la responsabilidad y obligación de la empresa a 

realizar el cálculo estructural y presentar la totalidad de los planos e ingeniería de desarrollo de 

construcción, antes de dar inicio a la obra, para ser verificados por el asesor estructural del 

municipio y la Inspección de Obra. 

 

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberán cumplir las estructuras 

metálicas en cuanto al cálculo, características de los materiales, fabricación y montaje en obra, 

así como todas las tareas que tengan relación en la estructura en sí y su aspecto constructivo. 

 

La estructura estará anclada en forma directa sobre las estructuras portantes de hormigón 

armado. 
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Garantía de calidad 

El Contratista garantizará la calidad de la obra ejecutada conforme a los planos y demás 

documentos contractuales. 

 

Muestra y ensayos 

La IDO deberá tener libre acceso al taller de fabricación de las estructuras metálicas durante las 

horas laborales con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar 

el avance de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera. La IDO acordará con el 

Contratista a qué ensayos desea asistir. Cuando se requiera la presencia de la IDO, el Contratista 

deberá dar aviso anticipadamente. 

 

Entrega y almacenamiento 

La entrega de las estructuras se efectuarán de acuerdo al cronograma de tareas presentado por 

El Contratista, para su aprobación por la  Dirección de Obra y comprende: 

Aprobación de materiales y ensayos. 

Aprobación de estructuras. 

 

Condiciones de diseño 

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

En él cálculo y ejecución  de la misma, se deberá cumplimentar en un todo, las exigencias del 

Reglamento CIRCOC 301-302-301/1 Y 303, considerándolo  parte integrante  de la documentación 

en todo aquello  que no se indique expresamente en la misma. 

 

Se deberá respetar así mismo, la documentación que forma parte de esta licitación, la que 

presente la Empresa para su aprobación y todo otro elemento que la IDO considere necesario 

incorporar a la citada documentación. 

 

Materiales 

Los materiales que no se ajusten a las especificaciones, o que resulten dañados por 

procedimientos de fabricación inadecuados, serán rechazados por la inspección de obra, 

haciendo responsable al Contratista de los gastos que demande su sustitución. Esto no deslinda 

responsabilidad del Contratista por el daño que pudiera ocasionar un material defectuoso o que 

no se ajuste a las especificaciones. Se empleará únicamente material nuevo, que no esté 

deformado, picado o herrumbrado. 
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Uniones Soldadas 

Las uniones soldadas deberán responder a las recomendaciones indicadas en  CIRSOC en cuanto 

a técnicas utilizadas, apariencia, calidad y métodos de corrección de los trabajos defectuosos. Se 

respetará con precisión, la forma y dimensiones de los cordones de soldadura. La mano de obra 

será especializada y  de acuerdo a las indicaciones de CIRSOC. El Contratista deberá contar con 

medios suficientes y adecuados para el control de las soldaduras. 

 

Cuando la IDO lo solicite, se ensayarán las soldaduras seleccionadas. En caso de no cumplir con 

los requisitos exigidos, esta deberá eliminarse rehaciendo el trabajo satisfactoriamente sin cargo 

adicional. Las soldaduras deberán quedar completamente rígidas y como parte integral de las 

piezas metálicas que se unen; igualmente deberán quedar libres de picaduras, escorias y 

cualquier otro defecto. 

 

Fijaciones 

Los anclajes e insertos necesarios para las fijaciones de las estructuras metálicas a los elementos 

de hormigón armado, serán provistas por el Contratista en tiempo y forma de acuerdo al avance 

de obra. Previamente deberán haberse aprobado, por la IDO, los detalles constructivos 

correspondientes. 

 

Fabricación 

La fabricación de las estructuras será realizada de acuerdo con estas especificaciones, CIRSOC y 

anexos. Las operaciones en el taller, serán ejecutadas por personal y equipo competente. 

 

Los perfiles, salvo indicación en contrario, serán de eje rectilíneo. Para aquellos casos de 

rectificación, los procedimientos no deberán perjudicar las propiedades elásticas y resistentes del 

material. 

 

Las partes deberán identificarse de forma tal que no exista posibilidad de error en el montaje. 

 

Tolerancias  

Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a las vistas. Las deformaciones o 

tolerancias no serán mayores que las permitidas por la norma. 

 

Montaje 



FOLIO 
CORRESPONDE A EXPEDIENTE Nº 4121-3568/2023.- 

Nº…….. 

                                                                                           Licitación Pública Nº........../2023.- 

Obra «HOGAR DE DIA PARA ADULTOS MAYORES» 

 

 

  

 

   65 

 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la  IDO el procedimiento y secuencia de montaje 

de las estructuras, detallando los plazos de ejecución. Las partes deberán identificarse de forma 

tal que no exista posibilidad de error en el montaje. 

Los defectos de fabricación o deformación producidas durante el montaje serán comunicados a 

la  IDO. La reparación deberá ser controlada y aprobada por la  IDO. 

El Contratista será responsable por la cantidad, y la conservación del material depositado en la 

Obra. 

 

El Contratista deberá asumir la responsabilidad por los efectos producidos por los 

arriostramientos y uniones temporales. Los mismos estarán previstos para cubrir las 

solicitaciones posibles como ser vientos, cargas producidas por equipos y su funcionamiento, 

acopio de materiales, etc. El costo de estos arriostramientos se considerará incluido en la 

cotización. Todos los elementos deberán montarse de manera que queden perfectamente 

nivelados, sin dobladuras o uniones abiertas. 

 

Requerimientos especiales 

El Contratista entregará de los distintos elementos para las estructuras, de cada partida de 

mercadería, una copia de los certificados que acrediten las características de los materiales. 

 

En caso de que los citados certificados no contengan los datos requeridos o no sean aceptados 

por la  IDO o se tenga cierta incertidumbre sobre su veracidad, se podrán exigir ensayos de un 

muestreo de partida, sin costo adicional. 

 

Pintura 

Se aplicarán en taller dos manos de pintura anticorrosiva y una mano de esmalte sintético color 

blanco, debiéndo realizar en obra todos los retoques necesarios. 

 

Responsabilidades  

El Contratista deberá proveer todos los elementos y equipos necesarios para el montaje de las 

estructuras y deberá retirarlos de la obra inmediatamente después de concluido el mismo. 

Asumirá todos los riesgos de tormenta o accidentes y todos los daños que pudieran producirse 

como consecuencia de sus trabajos hasta el momento en que los mismos sean completados y 

aceptados por la IDO.  

 

El Contratista deberá cumplir con todas las ordenanzas, normas y reglamentaciones relativas a 

las tareas. 
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El Contratista deberá someter a la aprobación de la IDO el método, la secuencia y los plazos 

parciales de montaje para su aprobación. 

 

Recepción de la estructura 

La recepción de la estructura  se efectuará en etapas de acuerdo al cronograma  de  tareas 

presentado por El Contratista para su aprobación por la IDO. 

 

La recepción provisoria de las etapas comprende: 

- Aprobación de materiales y ensayos. 

- Estructura metálica montada. 

- Cubiertas y Zinguerías. 

- La estanqueidad del conjunto. 

 

La recepción final se efectuará una vez terminada la estructura y habiendo cumplimentado las 

aprobaciones parciales en su totalidad. 

La recepción parcial y final no exime a El Contratista de su responsabilidad plena y amplia en 

cuanto al comportamiento resistente de la estructura. 

 BASES AISLADAS, VIGAS Y COLUMNAS DE H° A° H21  

Según estudio de suelo y cálculo estructural, la contratista deberá realizar bases aisladas 

(100x140x60), vigas (20x40), y troncos base de columnas (30x70x50), de Hormigón H21, 

posicionándose en suelo apto y con las medidas resultantes de cálculo. En galería estas 

dimensiones serán bases aisladas (100x100x40), viga (20x40), y tronco base de columnas 

(20x20x40), de Hormigón H21. La contratista deberá dejar sobresaliente los hierros de la zapata 

para las uniones con los troncos bases de columnas de H° A°. 

 

La ejecución de las bases aisladas y los pies troncos de las columnas de Hº Aº H21, se realizarán 

de acuerdo al plano de estructuras que el contratista deberá entregar junto a las memorias de 

cálculo definitivo que verifiquen al pre-dimensionado del proyecto adjunto (sujeto a verificación 

según los cálculos que realice la empresa para el dimensionado estructural y desarrollo de 

proyecto ejecutivo que apruebe la inspección de obra). 

 

Las estructuras de fundación llevarán una armadura compuesta por Ø10mm superiores y Ø10mm 

inferiores, con estribos de Ø 6 separados cada 17 cm (sujeto a verificación según los cálculos que 

realice la empresa para el dimensionado estructural y apruebe la inspección de obra). 
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Los asientos de vigas reticuladas, se materializarán con un dado de apoyo de HºAº de la misma 

calidad o una placa de hierro y mortero de cemento proporción 1:3. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m3). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 ENCADENADOS REFUERZOS Y DINTELES 

Los encadenados verticales, horizontales y dinteles a realizar por apertura de vanos se regirán 

según las normas sismo resistente en vigencia. Entre los planos de estructura que deberá 

confeccionar la Contratista, deberá agregarse los planos de planta donde se visualicen las 

columnas y vigas de encadenados de acuerdo a normas resistentes en vigencia. Deberán dejarse 

insertas en la estructura de hormigón, sean vigas o losas, las armaduras de empalme superior e 

inferior para columnas de encadenado o mamposterías. La longitud libre de empalme que se 

dejará, deberá cumplir con la mínima longitud de anclaje de acuerdo al diámetro de la armadura, 

tipo de hormigón y posición de la barra. 

 

En la hilada previa bajo los alféizares, se deberá reforzar en un sobre ancho de 0,70m a cada lado 

de la ventana con un mortero de cemento 1:3 y 2 hierros Ø8mm. 

 

Todos los vanos cuyo borde superior no coincidiera con la estructura resistente, llevarán dintel 

de HºAº apoyado sobre la mampostería en cada extremo en una longitud igual al 10% de la luz 

del vano y nunca menor a 20cm. 

 

Se verá ejecutar encadenados y dinteles en locales en los que se demuela paños de mampostería 

portante. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (ml). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 ESTRUCTURA METÁLICA RETICULADA 

El ítem contempla la estructura metálica reticulada compuesta por 5 cerchas, 10 pilares a modo 

de pórticos y viga en cumbrera, construidos en perfil U canal 100 x 50 x 2.0 mm interior y perfil U 

canal 100 x 50 x 2.0 mm. exterior, con tejido reticulado de ángulos doblados 30 x 30 2.0 mm. Esta 

estructura se materializará en el SUM.  La estructura será apernada, con las costaneras soldadas. 

Será protegida con pintura antióxido de terminación, previa limpieza de los materiales. 

 

● Altura de hombro 4.08 mts 

● Altura de cumbrera 5.53 mts 
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● Distancia entre pórticos-pilares 5.10 mts. 

 

Deberán considerarse las especificaciones desarrolladas para el rubro. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (ml). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 CORREAS Y COLUMNAS METÁLICAS 

El ítem contempla la estructura metálica de perfiles costaneras o correas para recibir la cubierta 

de chapa en SUM y Galería que serán de 100 x 50 x 15 x 2.0 mm. También se utilizarán para 

columnas soldando dos piezas y estructuralmente en galería e invernadero. Serán protegidas con 

pintura antióxido de terminación, previa limpieza de los materiales. 

 

Deberán considerarse las especificaciones desarrolladas para el rubro. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (ml). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 TENSORES 

El ítem contempla la estructura metálica de tensores aéreos y laterales para el SUM en FE liso 

diámetro de 80.0mm. Serán protegidas con pintura antióxido de terminación, previa limpieza de 

los materiales. 

 

Deberán considerarse las especificaciones desarrolladas para el rubro. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (ml). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 

 ALBAÑILERÍA/TABIQUERÍA LIVIANA 

Las siguientes especificaciones técnicas describen las tareas del rubro en sus alcances tanto 

respecto a materiales como a formas de ejecución. En los ítems correspondientes de la planilla 

de cotización se considerará incluida tanto la mano de obra como materiales, equipos, andamios 

y herramientas que las obras requieren, aún de aquellas tareas o materiales que aun no estando 

específicamente descriptos en planos o en el presente sean necesarios para la completa y 

correcta ejecución de las tareas de acuerdo a su fin. 
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Se considerará incluida en la propuesta económica la ejecución de todos los trabajos de otros 

sub-rubros que requieran de tareas menores de mampuestos que inciden directa o 

indirectamente en el presente o en otros dentro del alcance general. Del mismo modo, se 

considerarán incluidos en los precios unitarios de la mampostería la ejecución de nichos, 

goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente 

indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. 

 

En los casos indicados en el presente y en todos aquellos que indique la Inspección de Obra, el 

Contratista deberá presentar muestras de materiales y planillas de mezclas que deberán ser 

aprobadas por la misma previo al acopio en obra de los materiales o previo a la ejecución de los 

mampuestos. 

 

Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería se trabarán con hierros 

dejados en el Hormigón Armado, para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento 

de ambos materiales. Del mismo modo se trabarán con otras mamposterías. Todos los dinteles 

que correspondan ejecutar estarán incluidos en este ítem, debiendo ser construidos de acuerdo 

con las formas, medidas y ubicaciones indicadas en los planos correspondientes y a las 

instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

 

Toda vez que deba unirse mampostería nueva con existente, se efectuarán cortes y trabas de 

ladrillo alternados a medida que se eleve el muro nuevo, reforzadas con la incorporación de 

hierros. 

 

Toda mampostería se ejecutará a plomo, sin pandeo y con trabazón regular, utilizando reglas de 

guía e hilos para conseguir hiladas perfectamente horizontales. Los ladrillos se colocarán 

humedecidos abundantemente, apretándolos sobre la mezcla de manera que la misma rebase 

por las juntas, que serán de 15mm de espesor. 

 

Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocarán 

con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, 

utilizando reglas de guía, las juntas serán de 15mm de espesor y se degollará en 10mm de 

profundidad, los ladrillos serán mojados antes de su empleo. 

 

La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, trabándose 

uniformemente con los tabiques del mismo material o mediante chicotes de hierro Ø8mm 

dispuestos cada 80cm que se prolongarán 40cm a cada lado de las columnas de HºAº (colocados 

previo al hormigonado de las mismas). 
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En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos, previo 

a la elevación de la mampostería de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando 

que las grampas queden fuertemente empotradas al macizo. 

En el espacio libre entre el marco y la mampostería se deberá colar un mortero de cemento 1:3, 

debiendo la carpintería tener un tratamiento de dos manos de antióxido y una de pintura asfáltica 

en la parte interior del marco. 

 

En la utilización de carpinterías de aluminio, se estimará el vano de la mampostería considerando 

el espacio suficiente para la ejecución de los revoques gruesos, con una tolerancia no mayor a los 

5mm respecto de las dimensiones del marco. Se colocarán con tornillos y tarugos plásticos, luego 

de ejecutado el revoque fino. 

 

 

Materiales aprobados: 

Todos los materiales proyectados serán de marcas y tipos aprobados por los organismos 

intervinientes e IRAM. La calidad de los mismos será acorde a los requerimientos que más 

adelante se detallan.  

Cuando se ofrezcan alternativas, se dejará en claro la marca y el tipo de material propuesto, pero 

en ningún caso debe ser inferior a lo solicitado, o fuera de las normas. El cambio estará sujeto a 

la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

 

Ladrillos y Bloques: 

En todos los casos deberán tener formas regulares y estructuras compactas, estar uniformemente 

cocidos, sin vitrificaciones ni núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños; deberán ser sonoros al 

golpe, rechazando la Inspección de Obra todo material que no reúna estas condiciones. 

 

Cerámicos:  

La clasificación de los ladrillos cerámicos, ya sean macizos o huecos, prensados o no, se ajustará 

a la Norma IRAM 1519. 

 

Los ladrillos cerámicos, macizos y prensados, deberán dar, en una probeta normalizada, una 

resistencia mínima a la rotura de 120 kg. / cm2. 

Todos los ladrillos deberán ser de las mejores calidades obtenibles en plaza, estar constituidos 

por una pasta fina compacta, homogénea, sin estratificación y que no contenga núcleos calizos u 

otros. 
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Sus aristas deberán ser bien rectas y sus caras estriadas, bien rústicas, para la mejor adhesión del 

mortero. Su color será rojo vivo y uniforme. Tendrán 2, 4, 6 o más agujeros, siempre fabricados 

con arcillas elegidas, bien prensados y bien cocidos. 

El transporte, carga y descarga de ladrillos se deberá a mano o en contenedores apropiados. Se 

tendrá especial cuidado en proteger los ladrillos durante el transporte, estibamiento y colocación, 

rechazándose los ladrillos que presentaren roturas o rajaduras, aunque ya hubieran sido 

colocados. 

 

Cementos: 

Cemento Portland: El cemento Portland se deberá recibir en obra en su envase original de fábrica 

y responder a las Normas IRAM 1503, 1504, 1505 y 1617. 

Cemento de albañilería: El cemento de albañilería se deberá recibir en obra en su envase original 

de fábrica y responderá a la Norma IRAM 1685 

 

Cales: 

Cal Hidráulica: Deberán ser de marcas conocidas. Se aceptarán únicamente materiales en el 

envase original. Se deberán ajustar a las Normas IRAM 1508 y 1516. 

Cal aérea: Se deberán utilizar cales aéreas hidratadas en polvo, en su envase original, ajustadas a 

la Norma IRAM 1626. 

 

Arena: 

Toda la arena que se utilice deberá cumplir con los requerimientos de la Norma IRAM 1633. 

 

Agua: 

Toda el agua que se utilice deberá ser limpia y libre de sustancias perjudiciales, potable y apta 

para el amasado de morteros. 

 

 LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS 8x18x33 

El ítem comprende la ejecución de muros de ladrillos cerámicos huecos. Los ladrillos cerámicos 

huecos a utilizar serán de primera calidad, perfectamente cocidos, de caras planas y paralelas, sin 

fisuras ni cachaduras de ningún tipo. Su estructura será homogénea, sin poros grandes y color 

parejo. Serán de dimensiones y formas regulares, ángulos rectos, aristas vivas y caras planas 

estriadas, a fin de facilitar su adherencia a los morteros (tolerancia máxima del 3%), de dos tipos: 

portantes, que se utilizarán para levantar muros preparados para recibir carga; y no portantes, 

que se utilizarán como cerramiento en combinación con una estructura resistente y estarán sólo 
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expuestos a su peso propio. La resistencia mínima a la compresión en su sección bruta será de 

100kg/cm² para los primeros y de 60Kg/cm² para los segundos. 

 

Los muros simples proyectados con espesores nominales de 10cm, 15cm y 20cm se ejecutarán 

en mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 8x18x33cm, de 12x18x33cm y 18x18x33cm 

respectivamente. Llevarán refuerzos inferiores, cada cuatro hiladas y superiores. 

 

Se utilizará mortero de asiento tipo B y B constituido por 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal 

hidráulica y 4 partes de arena; ó 1 parte de cemento de albañilería y 7 partes de arena. 

 

La altura y terminación del paramento será la que se indique en los planos de proyecto, planos 

de detalles y en las planillas de locales respectivas. 

 

Se deberá mantener la uniformidad del color de las juntas entre ladrillos. 

 

JUNTA PARA MUROS 

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación para permitir la dilatación de las 

estructuras independientes y en los casos en que estas superen los 20m de extensión. Las juntas 

se ubicarán según los planos de estructura y arquitectura. Hormigón: Deberá hormigonar 

conjuntamente con losas o vigas, placas de poliestireno expandido según detalle en planos. 

Posteriormente se colocará un sellador capaz de no escurrirse en una junta vertical de 4cm x 

2,5cm a una temperatura de 82ºC estarán protegidas por planchuelas de hierro de 5cm y 2mm 

de espesor protegidas con zinc y esmalte sintético, fijadas por un solo borde con tornillos de 

cabeza frezada y grapas a uno de los muros, en el otro paramento se amurará un perfil “L” a 

plomo con el revoque para que la planchuela no deslice directamente sobre el revoque, en las 

caras interiores del muro (o estructura) también puede colocarse una junta hermética de zinc 

Nº14 en forma de omega pintada al asfalto y amurada en ambos bordes, el vacío se llenará con 

“rellena junta” que pueda ser comprimido un 50% y pueda recuperarse un 90%, exteriormente 

se colocará un sellador capaz de no escurrirse en una junta vertical de 4cm x 2,5cm a una 

temperatura de 82ºC. 

 

La Empresa Contratista podrá proponer el detalle de las mismas, y deberá ser aprobada por la 

Inspección de Obra antes de su ejecución. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  
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 LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS 18x18x33 

El ítem comprende la ejecución de muros de ladrillos cerámicos huecos. Llevarán refuerzos 

inferiores, cada cuatro hiladas y superiores. Aplica descripción del ítem precedente.  

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 PLACA CEMENTICIA 12MM (INCLUYE AISLACIÓN Y PLACA FENÓLICA 

INTERIOR) 

El ítem contempla la provisión y ejecución de tabiques de placa cementicia de 12mm tipo 

superboard, e incluyen estructura, aislación y placa fenólica interior u otra de calidad similar a 

aprobar por la Inspección de Obra. El Contratista deberá prever el almacenaje de las placas y 

elementos de modo tal que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, 

etc. A tal efecto evitará apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán 

conservarse en sus envoltorios de provisión hasta su uso. El Contratista será responsable de 

sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser observados por la Inspección, por 

presentar deformaciones o alteraciones de su textura.  

 

La estructura será efectuada con perfiles galvanizados, solera superior e inferior, y perfiles “u” 

verticales cada 0.40m. Todos los cantos vivos deben ser cubiertos por una cantonera metálica de 

chapa galvanizada, atornillada. Toda junta, fisura, cantonera u otras imperfecciones deben ser 

tapadas con masilla y cinta tapajuntas.  

 

Todos los trabajos a efectuarse serán los recomendados según las especificaciones técnicas de la 

empresa para este tipo de trabajos. Deberán llevar aislación termo acústica en su interior, 

cubriendo la totalidad de su superficie. Se debe prestar especial atención cuando en los tabiques 

se colocarán artefactos y/o demás elementos atornillados, para lo cual se deberá prever de 

antemano las ubicaciones de los mismos, y al armar los tabiques se deberán dejar los refuerzos 

según especificaciones técnicas del fabricante. Una vez terminados, los mismos deberán ser lo 

suficientemente rigidizados a fin de conferir seguridad y estabilidad. Para la colocación de 

carpinterías sobre tabiquería, se ejecutará un premarco para la sujeción a la estructura de la 

tabiquería. Se deberá prever un refuerzo en la estructura de las tabiquerías para colocación de 

las mismas, como también en la unión de los tabiques previendo la utilización de tubo estructural 

de refuerzo de ser necesario. Queda incluido en la presente las caladuras y adecuaciones para 

tomas corrientes, etc. Dichos trabajos deberán ser efectuados por mano de obra especializada 

para tal fin. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  
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 CONTRAPISOS Y CARPETAS 

Las siguientes especificaciones técnicas describen las tareas del rubro en sus alcances tanto 

respecto a materiales como a formas de ejecución. En los ítems correspondientes de la planilla 

de cotización se considerará incluida tanto la mano de obra como materiales, equipos, andamios 

y herramientas que las obras requieren, aún de aquellas tareas o materiales que aun no estando 

específicamente descriptos en planos o en el presente sean necesarios para la completa y 

correcta ejecución de las tareas de acuerdo a su fin. 

 

La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución de los 

contrapisos y carpetas que correspondan, de acuerdo con los planos y planillas integrantes de la 

Documentación de Obra, las especificaciones técnicas del presente Pliego, y siguiendo las 

instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

 

En los contrapisos se prestará especial atención a la previsión de las juntas de dilatación, a la 

verificación de niveles y pendientes para el escurrimiento de agua (exteriores y sobre losas de 

cubierta), y a la verificación del espesor mínimo determinado por la existencia de cañerías, cajas 

y piezas especiales que deban quedar contenidas y cubiertas. En los locales sanitarios la pendiente 

en general será tal que las rejillas queden 1,5cm por debajo del nivel inferior del marco de la 

puerta de acceso al local. 

 

JUNTA PARA CONTRAPISOS 

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación en todos los contrapisos. Estas se 

realizarán según los planos de arquitectura y la ubicación definitiva de las juntas será aprobada 

por la Inspección de Obra. 

 

En los casos que corresponda y a juicio de la Inspección de Obra, la ejecución de las juntas de 

dilatación comprenderá el corte pasante de los contrapisos, con un ancho no mayor de 20mm. 

Como relleno de las juntas se utilizarán planchas de poliestireno expandido de 16Kg/m³ formando 

paños de 6x6m como máximo o bien como se indique en planos, en el primer manto o carpeta, 

se cubrirán con un fieltro asfáltico de 6mm de ancho, para posteriormente sellarlas en el segundo 

manto con poliestireno expandido de máximo 2cm y terminado con masilla tipo Silpruf o 

equivalente. A fin de garantizar una correcta adherencia, las juntas serán previamente 

imprimadas diluyendo la masilla hasta alcanzar la consistencia de una pintura. 

 

Estas juntas deberán ejecutarse asimismo en los perímetros donde se produzcan encuentros 

entre los contrapisos y el hormigón o las mamposterías. 

 

JUNTA PARA CARPETAS 
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Tendrá las mismas juntas de dilatación que el hormigón de pendiente de 20mm de ancho por el 

espesor de la carpeta y se sellarán con el mismo material. 

  CONTRAPISO S/TERRENO NATURAL ESPESOR: 12CM 

El ítem contempla la ejecución de contrapiso sobre terreno natural y relleno según corresponda. 

Para su ejecución, el terreno deberá estar limpio de material orgánico o suelto, nivelado 

(tolerancia 1cm) y apisonado adecuadamente, debiéndose prever el espacio necesario para 

recibir el contrapiso que indique la documentación. Sobre la tierra apisonada y nivelada se 

colocará film de polietileno de 200 micrones con solapes de 20cm. Los contrapisos serán de 

espesor uniforme y superficie regular y paralela al piso a colocar. Tendrán, según se indique, entre 

12 y 15cm de espesor y la mezcla para su ejecución será hormigón tipo P ⅛:1:4:8 (cemento, cal, 

arena, cascote). 

 

Se utilizarán escombros triturados en fragmentos de entre 2 y 5cm, libres de tierra e impurezas, 

pudiendo ser material de demolición siempre que provengan de construcciones con mezclas a 

base de cal y cemento (libres de yeso). 

 

Las paredes que los encuadran deberán ser revocadas hasta la altura de los pisos con mortero de 

cemento 1:3. 

 

En espacios exteriores o locales interiores de grandes superficies o expuestos a vibraciones, se 

ejecutarán juntas elásticas de dilatación, siendo conveniente que los paños no excedan los 4x4m 

de superficie y consideren su correspondencia con las juntas del piso. 

 

En los casos en que fueran a recibir cargas importantes (ej. tránsito vehicular), se realizará un 

contrapiso armado utilizando hormigón H17 y una malla ortogonal de acero electrosoldada de 

Ø6mm espaciados cada 20cm en ambos sentidos, disponiéndose a la mitad del espesor del 

contrapiso de modo que los hierros no queden en contacto directo con el terreno natural. 

 

En terrenos con presencia de arcillas expansivas, se respetarán las soluciones recomendadas en 

el estudio de suelos para minimizar el riesgo de rotura. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 CARPETA DE CONCRETO / NIVELACIÓN / AISLACIÓN HIDRÓFUGA 

Comprende la ejecución de carpetas de concreto, nivelación y/o aislación hidrófuga horizontal. 

Se ejecutarán sobre contrapisos, capa de compresión o directamente sobre losas en donde fuera 

necesario asegurar la aislación hidrófuga y/o lograr una superficie lisa apta para la colocación de 
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pisos. Se materializarán en general con mezcla a base de cemento, de 2cm de espesor como 

mínimo, previendo los niveles definitivos indicados en planos, y su composición variará de 

acuerdo con su función. 

 

- Hidrófuga sobre contrapisos (en interiores o sobre contrap. en losas de cubiertas): mortero tipo 

D 1:3 (cemento, arena e hidrófugo según indicaciones del fabricante) 

- Bajo pisos: (coloc. con pegamento cementicio) mortero tipo K 1:¼:3 (cemento, cal, arena) 

- Bajo pisos: (colocación con adhesivo sintético) mortero tipo C 1:3 (cemento, arena) 

- Bajo pisos: (madera pegada y/o clavada) ½:1½:5:3 (cemento, cal, arena, polvo de ladrillo) 

Antes de la ejecución de las carpetas se barrerá perfectamente el contrapiso y se volcará y 

extenderá una lechada cementicia. El mortero constitutivo de las carpetas en estado fresco se 

comprimirá a fratás hasta que el agua fluya a la superficie. Las guías de nivel se retirarán antes de 

su fragüe total para completar los huecos con el mismo mortero, no debiendo quedar 

imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas. Una vez fraguadas, 

se protegerán de la adherencia de cualquier otro mortero húmedo que pudiera utilizarse en ese 

local, esparciendo arena seca a retirar al momento de iniciar la colocación de los pisos. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 

 REVOQUES 

La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 

materiales y equipos que correspondan para la ejecución de revoques y enlucidos, en todos los 

sectores indicados en los planos de proyecto, de acuerdo con las especificaciones del presente 

pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de obra, como así también todas 

aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el pliego sean necesarias para la 

ejecución y terminación de dichas obras. 

 

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, con aristas y curvas 

perfectamente delineadas. Para cualquier tipo de revoque, la Empresa Contratista preparará las 

muestras que la Inspección de Obra requiera para lograr su aprobación. 

 

Se seguirán en todas las indicaciones de locales, frentes, cortes y desarrollos. Antes de comenzar 

el revocado de un local, la Empresa Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, 

ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. Los 

paramentos se limpiarán esmeradamente, las juntas hasta 1,5cm de profundidad mínima, 

raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el 
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paramento con agua. Salvo en el caso en que se especifique expresamente lo contrario, los 

espesores serán como máximo de 1,5cm de revoque grueso y de 5mm el enlucido. 

 

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan los tramos de 

mampostería, se aplicará sobre todo el ancho del elemento y rebasado a los lados por lo menos 

30cm una malla de metal desplegado o plástico para evitar fisuras y desprendimientos. 

 

Todos los muros exteriores serán protegidos previamente por un azotado hidrófugo, de acuerdo 

con lo descrito en el ítem Aislaciones. 

 

Las mochetas de los vanos para aberturas de madera que llevan marco tipo cajón, serán 

revocadas en grueso antes de la colocación de los mismos, respetando las dimensiones con 5mm 

de tolerancia y una perfecta escuadría. 

 

AZOTADO HIDRÓFUGO (REVOQUE IMPERMEABLE) 

Se ejecutarán revoques impermeables donde lo indiquen los planos de detalles de arquitectura. 

Estos se realizarán, luego de colocadas las instalaciones que contengan las mamposterías, con 

mortero tipo D 1:3 (cemento, arena) con hidrófugo químico inorgánico, tipo Sika 1 ó similar, 

incorporado al agua de preparación, en una proporción del 10% de su volumen. Tendrá un 

espesor mínimo de 1cm y se aplicará sobre superficies abundantemente mojadas, consolidándose 

a presión con herramientas adecuadas. Se prestará especial atención al uso de la arena, la cual 

debe estar perfectamente limpia de materiales o elementos extraños, de ser necesario se 

tamizará. Se alisará con cemento puro, a cuchara, sin dejar porosidades. En los casos en que no 

se complete en la jornada el paño a revocar, se cuidará de que su borde de conclusión provisorio 

sea uniforme y vertical. Cuando se llegue a un encuentro de muros, saliente o entrante, no se 

admite que se concluya en la arista, sino que deberá sobrepasarse del primer plano al segundo 

15cm libre para el correcto empalme, no se permiten los mismos sobre aberturas. 

 

REVOQUE GRUESO  

Los mismos quedarán terminados perfectamente aplomados, alineados y sin alabeos, mediante 

reglado apoyado en fajas de 10 a 12cm de ancho previamente ejecutadas, (en los casos que 

corresponda, sobre los impermeables), las mismas se distanciarán entre sí no mas de 1,5m, se las 

alineará y aplomará a partir de la primera y la última, consiguiéndose un espesor promedio de 

1,5cm (máximo 2cm) se deberá peinar antes del fragüe para mordiente del revoque fino. 

 

Se empaparán los paramentos y se aplicará el mortero tipo F, F’, G o N según lo especificado para 

cada local, consolidándose a presión con cuchara y llevándolo a su terminación con reglas 

específicas, y fratasado. Las reglas serán escuadras adecuadas y perfectamente rectas, no 
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debiendo quedar defectos. Las aristas serán perfectamente rectas y delineadas, salvo se indique 

lo contrario. En los casos que las aristas a revocar, sean vulnerables o estén expuestas y se 

necesite darles mayor resistencia, se colocarán cantoneras galvanizadas de 2m de alto. 

 

En el caso de los muros que presenten pilares o columnas se verificará su alineación, paralelismo 

y perpendicularidad, para lograr la máxima uniformidad. 

 

En los locales sanitarios se aplicará antes del grueso un azotado impermeable, la superficie 

quedará apta para recibir revestimientos cerámicos, graníticos o vítreos, a colocar con adhesivos 

específicos. 

 

REVOQUE FINO  

Será la capa que, de al paramento un acabado parejo y sin defectos, y se realizarán con mezcla a 

la cal tipo H ¼:1:4 (interior) o tipo I ¼:1:3 (exterior) (cemento, cal aérea, arena fina), con un 

espesor aproximado de ½cm aplicada con fratacho y alisada al fieltro. Se pondrá especial atención 

al secado y tamizado del material a utilizar, para evitar la formación de grumos o la presencia de 

residuos que comprometan la integridad futura del acabado. .Según se indique puede ser 

enlucido de yeso, realizado con mortero tipo O. 

 

No se ejecutará el revoque fino hasta que no hayan concluido los trabajos de canalización 

eléctrica, de gas y sanitaria, para evitar remiendos posteriores. 

 

Se pueden ejecutar con material pre-dosificado, totalmente integrado, de fabricación industrial 

del tipo fino al yeso de primera marca, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, que cumpla 

con las normas D.I.N. 18.550, con un espesor mínimo de 3mm en una sola capa. Se lo aplicará 

previo mojado del grueso y se lo terminará al fieltro, cuidándose el correcto fragüe del mismo y 

procediendo luego a lijarlo con papel lija de textura fina. 

 

REVOQUE GRUESO REFORZADO BAJO REVESTIMIENTO  

Rigen las generalidades establecidas en el ítem Revoque Grueso. Para locales sanitarios se 

aplicará antes una capa impermeable según el ítem Azotado Hidrófugo. 

 REVOQUE INTERIOR COMPLETO A LA CAL 

El ítem comprende la ejecución de los revoques interiores. Como generalidad se indica lo 

siguiente: 

Este revoque será compuesto por un jaharro y un enlucido. El jaharro será compuesto por una 

mezcla de ¼ de cemento, 1 de cal grasa hidratada y 3 de arena mediana, con un espesor mínimo 

de 1 cm., con textura rústica para recibir el enlucido. Los enlucidos se ejecutarán con una mezcla 
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de 1/8 de cemento, 1 de cal grasa hidratada y 3 de arena fina, con un espesor mínimo de 0,5 cm. 

Salvo indicación en contrario se terminarán al fieltro, con superficie apta para recibir pintura. 

 

Más allá de lo desarrollado previamente, para la ejecución de revoques en sectores del edificio 

existente a rehabilitar deberán contemplarse los resultados de los cateos realizados  en cuanto a 

la composición de los morteros. La IDO determinará la conveniencia de cambiar su composición 

dependiendo de la superficie y/o sector del que se trate. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 REVOQUE EXTERIOR COMPLETO A LA CAL 

El ítem comprende la ejecución de los revoques exteriores. Como generalidad se indica lo 

siguiente: 

El revoque exterior deberá estar compuesto por un azotado hidrófugo, un jaharro y un enlucido. 

El azotado hidrófugo estará compuesto con una parte de cemento portland y tres partes de arena 

mediana con incorporación de hidrófugo inorgánico al 10% del agua de amasado. Los jaharros se 

ejecutarán con una mezcla de ¼ de cemento, 1 de cal grasa hidratada y 3 de arena mediana, con 

un espesor mínimo de 1 cm., con textura rústica para recibir el enlucido. Los enlucidos se 

ejecutarán con una mezcla de 1/8 de cemento, 1 de cal grasa hidratada y 3 de arena fina, con un 

espesor mínimo de 0,5 cm. Salvo indicación en contrario se terminarán al fieltro, con agua de cal. 

En todos los casos, la terminación del revoque debe ser apta para pintar. 

 

Más allá de lo desarrollado previamente, para la ejecución de revoques en sectores del edificio 

existente a rehabilitar deberán contemplarse los resultados de los cateos realizados  en cuanto a 

la composición de los morteros. La IDO determinará la conveniencia de cambiar su composición 

dependiendo de la superficie y/o sector del que se trate. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 REVOQUES BAJO REVESTIMIENTO 

El ítem comprende la ejecución de los revoques bajo revestimientos. Como generalidad se indica 

lo siguiente. Rigen las generalidades establecidas para revoque grueso. El jaharro bajo 

revestimiento será un mortero tipo G ó 1:5 (cemento albañilería, arena mediana). Para locales 

sanitarios se aplicará antes una capa impermeable según el ítem Azotado Hidrófugo. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  
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 REVESTIMIENTOS 

La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 

materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los revestimientos proyectados, en 

un todo de acuerdo con los planos y especificaciones del presente pliego y a las indicaciones de 

la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente 

detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras. 

 

Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma en que en 

cada caso se indica en la planilla de terminación de locales. 

 

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las 

alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte será ejecutado con toda la limpieza y 

exactitud. Para los revestimientos cerámicos y vítreos y en general para todos aquellos 

constituidos por piezas de pequeñas dimensiones, antes de efectuar su colocación deberá 

prepararse el respectivo paramento con el jaharro indicado en el ítem de revoques, según 

corresponda. La Inspección de Obra entregará antes de comenzar los trabajos, plano detallado 

de los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocación del mismo. Salvo que 

en los planos de detalles se indique otra cosa, se tendrán en cuenta en todos los locales 

revestidos, el siguiente detalle: 

 

En aquellos casos en que el revestimiento no llega hasta el cielorraso, 

• El revestimiento y el revoque superior estarán sobre una misma línea vertical y se podrá ejecutar 

una buña de separación. 

• el revestimiento no estará en la misma línea y se resolverá el encuentro con una cuarta caña. 

 

Los ángulos salientes se protegerán con cantoneras en toda la altura del revestimiento. 

Los muebles ubicados en locales revestidos, se terminarán interiormente con el mismo 

revestimiento y sin zócalo, salvo indicación en contrario. 

 

Además de adquirir el material, la Empresa Contratista presentará a la Inspección de Obra para 

su aprobación, muestras de todos los materiales especificados. 

 

En todas las aristas vivas de las paredes revestidas se colocarán guardacantos de P.V.C. 

redondeado, adheridos con adhesivo sintético especial para superficies brillantes y secas, 
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aprobado por la Inspección de Obra o cantoneras galvanizadas colocadas con el revoque para 

reforzar la arista. 

 

Al adquirir el material para su revestimiento, la Empresa Contratista tendrá en cuenta que al 

terminar la obra deberá entregar a la Inspección de Obra piezas de repuesto de todos ellos, en 

cantidad equivalente al 5% de la superficie colocada de cada uno de ellos. Si el revestimiento 

fuera colocado especialmente, la reserva será del 10%. La cantidad mínima será de 1m². 

 

Materiales aprobados: 

Todos los materiales proyectados serán de marcas y tipos aprobados por los organismos 

intervinientes e IRAM. La calidad de los mismos será acorde a los requerimientos que más 

adelante se detallan.  

Cuando se ofrezcan alternativas, se dejará en claro la marca y el tipo de material propuesto, pero 

en ningún caso debe ser inferior a lo solicitado, o fuera de las normas. El cambio estará sujeto a 

la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

  REVESTIMIENTOS CERÁMICOS ESMALTADOS TIPO SAN LORENZO BCO 

33 x 45 

Comprende la provisión y ejecución de revestimientos cerámicos. Los mismos se ejecutarán en 

los locales que se indiquen en los planos. Serán del tipo tamaño y color, según se especifique en 

los locales. Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin 

alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y aristas 

rectas. La Empresa Contratista, una vez obtenida la aprobación de la muestra, será responsable 

de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La 

Inspección de obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de 

no ser los elementos de las características de la muestra aprobada. 

 

Se colocarán con adhesivos para cerámicos del tipo Klaukol o similar el cual se esparcirá 

uniformemente con llana dentada Nº8 en franjas proporcionadas al rendimiento del colocador. 

Las placas estarán completamente secas, y una vez posicionadas se las adherirá a cabo martillo. 

Se utilizarán todas de una misma partida, mezclándose las piezas de las distintas cajas. Se 

comenzará por la segunda hilada desde abajo, apoyando las placas en una regla fija nivelada. La 

disposición, ubicación y trabas serán las indicadas en planos. Las superficies revestidas deberán 

resultar perfectamente planas y uniformes, no admitiendo placas rehundidas o sobresalientes, 

total o parcialmente. En los encuentros, los vértices de las placas concurrentes coincidirán 

perfectamente, guardando las alineaciones verticales y horizontales.  

 

Las juntas tendrán la misma dimensión en ambos sentidos, perfectamente limpias, se saturarán 

con pastina premezclada al tono de primera marca. No se prepararán cantidades que no puedan 

ser distribuidas antes que comiencen a fraguar. Se utilizará para su limpieza un género levemente 
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humedecido, revisando que no hayan quedado aperturas o poros. Los cortes serán efectuados 

con toda limpieza y precisión, utilizando herramientas apropiadas y afiladas. Este trabajo será 

realizado por personal especializado con amplia experiencia. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 REVESTIMIENTOS PLÁSTICO TIPO TARQUINI 

Comprende la provisión y ejecución de revestimientos plásticos en los locales que se indique en 

los planos. Serán del tipo y color, según se especifique por la Inspección de Obra. La Empresa 

Contratista, una vez obtenida la aprobación de la muestra, será responsable de que la ejecución 

en la obra sean igual a la muestra aprobada. La Inspección de obra ordenará el retiro de los 

mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las características 

de la muestra aprobada. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 

 PISOS Y ZÓCALOS  

La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 

materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los pisos proyectados, en un todo de 

acuerdo con los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección 

de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en 

el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras. 

 

Los pisos presentarán superficies regulares según las pendientes, alineaciones y niveles que la 

Inspección de Obra señalará en cada caso. Se construirán respondiendo a lo indicado en la planilla 

de terminación de locales, o en los planos de detalles respectivos, debiendo la Empresa 

Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario, 

a los fines de su aprobación. La superficie de los mismos quedará terminada en la forma que en 

los documentos enunciados lo establezca. 

 

El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estarán incluidos en los precios (salvo los casos en 

que solo se contrate este ítem). En las veredas y patios descubiertos y donde coincida con juntas 

estructurales, se deberá dejar juntas de dilatación que interesarán también los contrapisos, las 

que (a menos que se indique otra metodología), se rellenarán con sellador elástico poliuretánico 

de 1 componente, que apruebe la Inspección de Obra, quien indicará asimismo la ubicación de 

las mismas. 
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Antes de iniciar la colocación, la Empresa Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán y obtener la correspondiente 

aprobación de la Inspección de Obra. 

- Solicitar por escrito a la Inspección de Obra las instrucciones para la distribución dentro de los 

locales, para proceder conforme a ellas. La Inspección de Obra entregará planos de despiece en 

los casos necesarios. 

En locales sanitarios, baños, office, con rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de las 

piezas, se realizarán cortes a máquina. Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas 

cortadas en forma manual. 

 

La pastina para el tomado de juntas de colocación de pisos en piezas, se preparará agregando el 

polvo al agua de amasado y mezclando hasta obtener una pasta fluida y sin grumos. Cuando 

corresponda su utilización, se procurará que el colorante quede bien disuelto. Una vez preparada 

la pastina se deberá utilizar en forma inmediata y en su totalidad, descartando cualquier 

sobrante. La mezcla obtenida se vertirá con cuidado en las juntas hasta llenarlas, limpiando 

inmediatamente las piezas de piso para evitar que se sequen sobre ellas. Pasadas 24hs desde la 

aplicación se limpiará el piso con abundante agua, no permitiéndose el uso de ácidos, kerosén u 

otros productos químicos. 

 

Al terminar la obra la Empresa Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra piezas de 

repuesto de todos los pisos en cantidad mínima equivalente al 5% de la superficie colocada de 

cada uno de ellos y nunca menos de 2m² por cada tipo de piso. 

 

En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no está prevista solia, se colocará una pieza 

de bronce o acero inoxidable, según indique la Inspección de Obra. 

 

JUNTA PARA PISOS INTERIORES 

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación para permitir la dilatación de las 

superficies, o en caso de cambio de solado como detalle de terminación. 

Estas se ubicarán según los planos de arquitectura. 

 

Se utilizarán dos ángulos de aluminio, acero inoxidable o hierro protegido con zinc y esmalte, el 

espesor será 2mm, la medida de un ala será la altura de la carpeta mas el espesor del piso 

utilizado, la otra se utilizará para fijar el perfil al contrapiso con tornillos de acero inoxidable 

cabeza fresada. El vacío se rellenará con una cinta preformada de P.V.C. elástica policloruro de 

vinilo que admita el 200% de elongación antes de la rotura. Esta cinta servirá de base para la 

colocación del sellador elástico poliuretánico de un componente Sikaflex 1A u otro sellador de 
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juntas poliuretánico de un componente, resistente al agua, detergentes, etc. que sea aprobado 

por la Inspección de Obra.  

 

Se fijará a la carpeta un perfil de aluminio, acero inoxidable o hierro protegido siguiendo las 

mismas consideraciones del punto anterior.  

 

JUNTA PARA PISOS EXTERIORES  

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación y contracción en todas las veredas, 

senderos y expansiones exteriores. Estas se realizarán según los planos de arquitectura y la 

ubicación definitiva de las juntas será aprobada por la Inspección de Obra. En los casos que 

corresponda y a juicio de la Inspección de Obra, la ejecución de las juntas de dilatación 

comprenderá el corte pasante de los contrapisos, con un ancho no mayor de 20mm. Para la 

estanqueidad de las juntas se utilizarán cintas flexibles de P.V.C. conformadas, del tipo Sika, o 

calidad equivalente, soldadas entre sí por termo-fusión. Como relleno de las juntas se utilizarán 

planchas de poliestireno expandido de 16Kg/m³. Las juntas de contracción se ejecutarán 

mediante un corte con disco de 1cm de profundidad. Todas las juntas se tomarán aplicando un 

sellador elastómero monocomponente a base de poliuretano, del tipo Sikaflex 1A, o calidad 

equivalente a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. 

 

Materiales aprobados: 

Todos los materiales proyectados serán de marcas y tipos aprobados por los organismos 

intervinientes e IRAM. La calidad de los mismos será acorde a los requerimientos que más 

adelante se detallan.  

 

Cuando se ofrezcan alternativas, se dejará en claro la marca y el tipo de material propuesto, pero 

en ningún caso debe ser inferior a lo solicitado, o fuera de las normas. El cambio estará sujeto a 

la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

 RESTAURACIÓN DE PISOS GRANITICOS EXISTENTES (INCLUYE 

ZÓCALOS) 

El ítem comprende la restauración de solados del tipo granítico existentes en los sectores 

indicados en la documentación gráfica, los cuales serán previamente revisados verificando la 

adherencia, nivelación y estado general por locales. Una vez chequeada la firmeza de las piezas, 

correcta nivelación de los sectores y paños y estado general de las piezas, se realizará al relleno 

de juntas con pastina del color del mosaico y pulido a máquina completo en obra. 

 

En los casos en los que se observen piezas sueltas, se procederá a colocarlas nuevamente 

respetando los niveles del local. Si se encuentran piezas en mal estado u rotas, se reemplazarán 

por el material retirado el que será utilizado de cantera. Este mismo material servirá para 
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completar todos aquellos sectores que así lo requieran. Ante la falta de piezas se reemplazarán 

por réplicas de misma calidad, color y granulometría. En locales en los cuales la superficie 

deteriorada sea mayor a la superficie en buen estado, se retirarán todas las piezas, se ejecutarán 

contrapisos con aislaciones y volverán a colocar las piezas con mortero de asiento.  

 

Las piezas nuevas serán del tipo medida y modelo similar a las piezas existentes siempre de 1ra 

calidad, aprobada por la Inspección de Obra. Tendrán tamaño, color y granulometría uniformes y 

cumplirán con la Norma I.R.A.M. 1.522. Estarán constituidos por tres capas superpuestas y 

prensados de forma usual, la primera capa con el granulado de mármol, tendrá un mínimo de 

6mm, alcanzando un espesor total de 25mm. Se podrán solicitar ensayos de desgaste, carga y 

choque para determinar el estándar de calidad. Para su colocación se deberá barrer primero el 

contrapiso y se dará una lechada cementicia. Se utilizará un mortero tipo K ¼:1:3 (cemento, cal 

hidratada, arena) con un espesor mínimo de 25mm, distribuido uniformemente y espolvoreado 

con cemento puro. Se procederá a asentar las piezas mojadas a cabo de martillo. La colocación 

será con juntas a tope que se tomarán con lechada de pastina del color del mosaico. En 

correspondencia con las juntas de contrapiso se realizarán juntas a nivel conteniendo bandas de 

estanqueidad. 

 

En los casos que corresponda, los pisos graníticos se pulirán en obra a partir de los veinte (20) 

días de colocados, no admitiéndose depresiones ni resaltos superficiales. El procedimiento 

consistirá en: 

- Pulido a la piedra fina, que se hará a máquina empleando primero carborundum de grano grueso 

y, luego de repasar el empastinado, carborundum de grano fino; procediéndose luego a un lavado 

prolijo de los pisos con abundante agua. 

- Lustrado a plomo, que se realizará aplicando a los pisos una Piedra 3F, luego una Piedra Fina, 

posteriormente una Piedra Inglesa, y finalmente el tapón mixto de arpillera y plomo embebido 

en sal de limón, hasta obtener un brillo perfecto e inalterable. De inmediato la superficie lustrada 

deberá lavarse esmeradamente con agua limpia (sin agregados de ninguna especie), secarse con 

prolijidad y aplicar finalmente una mano de cera virgen diluida en aguarrás. 

 

Cuando se ofrezcan alternativas, se dejará en claro la marca y el tipo de material propuesto, pero 

en ningún caso debe ser inferior a lo solicitado, o fuera de las normas. El cambio estará sujeto a 

la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 PORCELANATO 60X60 (INCLUYE ZÓCALOS) 

El ítem con templa la provisión y colocación de porcelanatos tipo ilva ecoland, calidad igual o 

superior. Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminación 



FOLIO 
CORRESPONDE A EXPEDIENTE Nº 4121-3568/2023.- 

Nº…….. 

                                                                                           Licitación Pública Nº........../2023.- 

Obra «HOGAR DE DIA PARA ADULTOS MAYORES» 

 

 

  

 

   86 

 

de locales. Serán del tipo medida y modelo que indique la documentación siempre de 1ra calidad, 

aprobada por la Inspección de Obra. Tendrán tamaño, color y granulometría uniformes. 

 

Cuando se ofrezcan alternativas, se dejará en claro la marca y el tipo de material propuesto, pero 

en ningún caso debe ser inferior a lo solicitado, o fuera de las normas. El cambio estará sujeto a 

la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 HORMIGÓN H-21 FERROCEMENTADO LLANEADO CON JUNTA DE 
DILATACIÓN  

Se realizarán in-situ sobre el contrapiso especificado y consistirá en una carpeta con mortero de 

cemento 1:3 de 2cm de espesor mínimo. 

 

La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, 

será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie. 

Cuando ésta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar la llana con espolvoreado de 

cemento. La terminación final será del tipo LLANEADO, de acuerdo con lo establecido en la 

documentación. 

Se emplazará en paños no demasiado grandes (máx. 4,50x4,50m) para evitar el “cuarteado”, 

delimitados por juntas elásticas de dilatación, flejes metálicos, etc.; dispuestos en la posición que 

establezca la documentación o la Inspección de Obra. 

 

Si se especificara, se podrá adicionar a la mezcla productos colorantes, debiendo ofrecer la 

superficie una vez terminada una coloración uniforme (sin manchas, aureolas, etc.). 

Luego de seis horas de ejecutada la última capa se la regará abundantemente, manteniendo la 

superficie húmeda por los siguientes siete (7) días, y se la recubrirá con una capa de arena en caso 

de altas temperaturas. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 HORMIGÓN PEINADO CON JUNTA DE DILATACIÓN  

Se realizarán in-situ sobre el contrapiso especificado y consistirá en una carpeta con mortero de 

cemento 1:3 de 2cm de espesor mínimo. 
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La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, 

será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie. 

Cuando ésta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar a llana con espolvoreado de 

cemento. La terminación final será del tipo PEINADO (superficie antideslizante), de acuerdo con 

lo establecido en la documentación. 

 

Se emplazará en paños no demasiado grandes (máx. 4,50x4,50m) para evitar el “cuarteado”, 

delimitados por juntas elásticas de dilatación, flejes metálicos, etc.; dispuestos en la posición que 

establezca la documentación o la Inspección de Obra. 

 

Si se especificara, se podrá adicionar a la mezcla productos colorantes, debiendo ofrecer la 

superficie una vez terminada una coloración uniforme (sin manchas, aureolas, etc.). 

Luego de seis horas de ejecutada la última capa se la regará abundantemente, manteniendo la 

superficie húmeda por los siguientes siete (7) días, y se la recubrirá con una capa de arena en caso 

de altas temperaturas. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 

 MARMOLERÍA 

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden todos aquellos efectuados con granitos 

naturales en mesadas y revestimientos, terminados con arreglo a su fin. Por lo tanto, los precios 

unitarios incluyen la totalidad de grampas, piezas metálicas, adhesivos, aberturas, orificios, 

escurrideros, biselados, sellados, etc., necesarios para la realización de los trabajos. 

 

Materiales aprobados: 

Todos los materiales proyectados serán de marcas y tipos aprobados por los organismos 

intervinientes e IRAM. La calidad de los mismos será acorde a los requerimientos que más 

adelante se detallan.  

 

Cuando se ofrezcan alternativas, se dejará en claro la marca y el tipo de material propuesto, pero 

en ningún caso debe ser inferior a lo solicitado, o fuera de las normas. El cambio estará sujeto a 

la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

RESTAURACIÓN DE MÁRMOLES Y GRANITOS 

El ítem a cotizar contempla mármoles y granitos existentes en el edificio, su retiro, limpieza, 

pulido y colocación de acuerdo a su ubicación original y/o según disposición de la IDO. El trabajo 
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deberá realizarse por mano de obra especializada. Incluye umbrales y antepechos existentes en 

puertas y ventanas a conservar, etc. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 MESADA DE GRANITO GRIS MARA 

El ítem a cotizar contempla la provisión y colocación de las mesadas, incluyendo ménsulas y 

accesorios. Los materiales a utilizar serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos 

rotos o añadidos, no podrán presentar picaduras, riñones, coqueras y otros defectos; tampoco se 

aceptará que tengan pelos o grietas. 

 

La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero, hasta obtener superficies perfectamente 

tersas y regulares, así como aristas irreprochables, de conformidad con los detalles e 

instrucciones que la Inspección de Obra imparta. 

 

Las juntas en general se llenarán con cemento coloreado, de acuerdo con el color del material. Se 

someterán a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de las juntas. Todas las superficies 

cubiertas, formarán planos perfectos y a plomo. Las juntas estarán hechas con especial cuidado, 

en forma de evitar cualquier diferencia de espesores, o plomos entre paños adyacentes. Todas 

las juntas serán perfectamente rectas, aplomadas y a nivel y las juntas de pared y piso deberán 

combinar exactamente unas con otras y entre sí. La Empresa Contratista presentará antes de la 

adquisición del material, muestras de cada tipo de material a emplear, pulido, lustrado y 

terminado en placas, de una medida no inferior a los 40cm por lado y en los espesores que se 

indiquen. 

 

Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la 

Inspección de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones. El material será examinado y 

clasificado cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo más perfecta posible, con este motivo 

se enumerarán las chapas por trozos del mismo bloque, para que al labrarlas del mismo modo 

resulte simétrica y uniforme la disposición del veteado. 

 

La Empresa Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la 

aceptación final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas; 

no se admitirá ninguna clase de remiendos o rellenos de ningún tipo. Se tomará especial cuidado 

de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de colocación. Los materiales 

serán entregados en obra, ya pulidos y lustrados, pero el lustrado final será efectuado después 

de la terminación de todo el trabajo de colocación. 
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En los casos en que por el tipo de piedra que se utiliza, se prevea movimiento del material, la 

Inspección de Obra determinará la posibilidad de ejecutar juntas biseladas. 

 

Las placas serán del tamaño indicado en planos, sin trozos añadidos. Toda pieza defectuosa será 

rechazada por la Inspección de Obra. La Inspección de Obra entregará planos de despiece a La 

Empresa Contratista, debiendo realizar el replanteo de medidas en Obra siguiendo las 

indicaciones de la Inspección de Obra. 

 

Las mesadas de granito natural, terminación pulido a plomo, de 2,5cm de espesor, con las formas 

y las medidas que se indican en planos y planillas de terminaciones, a menos que se especifique 

otra cosa, se soportarán sobre ménsulas metálicas amuradas a pared, todos los bordes que no 

estén empotrados serán pulidos y los empotramientos serán como mínimo de 2cm, se 

especificará si llevan zócalos o frentines y dependerá de cada documentación las características 

de los mismos. Las uniones y los encuentros (entre piezas y con muros) se sellarán 

adecuadamente. Se deberán prever en todos los casos los trasforos (agujeros) necesarios para las 

bachas y griferías que correspondan. Incluye ménsulas soporte. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

ZÓCALO DE GRANITO NATURAL SOBRE MESADA. H: 7 CM 

Comprende la provisión y colocación de la pieza. Deberá presentar las mismas características de 

calidad y terminación que las mesadas. Deberá considerarse el desarrollo del ítem precedente.  

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (ml). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

FRENTIN DE GRANITO NATURAL BAJO MESADA. H:12,5 CM 

Comprende la provisión y colocación. Deberá presentar las mismas características de calidad y 

terminación que las mesadas. Deberá considerarse el desarrollo del ítem mesadas. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (ml). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

UMBRALES, SOLIAS Y ALFÉIZARES 

Los distintos umbrales, solias y alféizares serán ejecutados con el material que se indica en planos 

y de acuerdo al cambio de solados y niveles de los locales. Antes de iniciar la colocación la 

Empresa Contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán para obtener la correspondiente 

aprobación de la Inspección de Obra. 

 

La Empresa Contratista deberá presentar (cuando sea preciso) planos de despiece en escala 1:20 

para su aprobación los que serán confeccionados con posterioridad al replanteo de la superficie 

total a ser revestida y supervisado por la Inspección de Obra (ej. piezas premoldeadas). 

 

Solicitar a la Inspección de Obra por escrito la aprobación del inicio de los trabajos. 

Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados, nivelados y su unión con el piso debe ser 

uniforme, no admitiéndo distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de 

uno u otro. 

 

Los umbrales, solias y alféizares presentarán superficies regulares dispuestas según las 

pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección de obra señalará en cada caso. 

 

En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no está prevista solia, se colocará una 

planchuela de 1” y un espesor de ¼” de acero inoxidable, según indique la Inspección de Obra. 

 

En todos los casos se colocarán considerando los tonos y tipos de solados de los pisos y niveles 

de los locales contiguos.  

 

GRANÍTICOS 

En coincidencia con los vanos de vinculación exterior/interior y los de paso entre locales, se 

proveerán y colocarán umbrales y solias de piezas únicas graníticas de 4cm de espesor. Tendrán 

calidad y tonalidad idéntica a los mosaicos de los locales contiguos y se asentarán del mismo 

modo. 

 

Se ejecutarán zócalos de piezas graníticas en los lugares que se indiquen en planos y en la planilla 

de terminación de locales. Serán del tipo indicado en pliego, o similar calidad aprobada por la 

Inspección de Obra. Tendrán tamaño, color y granulometría uniformes. Se entregarán lustrados 

a plomo de fábrica y repasados en obra una vez terminadas las colocaciones de pisos y 

revestimientos. Las juntas se tomarán con pastina del mismo color. 

 

MÁRMOLES Y GRANITOS 
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Los materiales a utilizar serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o 

añadidos, no podrán presentar picaduras, riñones, coqueras y otros defectos; tampoco se 

aceptará que tengan pelos o grietas. 

 

La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero, hasta obtener superficies perfectamente 

tersas y regulares, así como aristas irreprochables, de conformidad con los detalles e 

instrucciones que la Inspección de Obra imparta. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (ml). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 

 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS 

La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 

materiales y equipos que correspondan para la ejecución de todos los tipos de cubiertas 

proyectadas, en todos los sectores indicados en los planos, de acuerdo con las especificaciones 

del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así 

también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean 

necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras. 

La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, ya sea que 

éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta 

terminación del techado adoptado. Correrán por cuenta de la Empresa Contratista todos los 

arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra 

por filtraciones, goteras, etc. No podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo 

con planos. 

 

Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las 

cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones “polleras”, 

etc., que asegure la perfecta protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después 

de haber aprobado la Inspección de Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se observarán 

idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos 

y vigas invertidas, etc. 

 

Se tendrá especial cuidado en la unión de las capas de aislación hidráulica con las bocas de 

desagüe, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas el marco 

de hierro fundido para recibir las rejillas correspondientes. 

 

No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas adversas o cuando se desarrollan en la obra 

otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos. 
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El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para su realización. 

Durante la ejecución actuará bajo las órdenes de un encargado o capataz idóneo que deberá estar 

permanentemente en obra, durante el período que dure la realización de los trabajos. 

 

Las cubiertas planas serán probadas hidráulicamente, una vez ejecutada la aislación hidrófuga (ej. 

Membrana). Para ello se taponarán los desagües y se inundará la cubierta con una altura mínima 

de agua de 8cm, la prueba durará no menos de 8 horas, manteniendo una guardia permanente 

para destapar los desagües en caso de filtración. 

 

MEMBRANAS Y TECHADOS 

Sobre sustrato continuo, liso y uniforme; seco, firme y libre de material suelto; plano y sin 

depresiones; con aristas, bordes, esquinas y rincones redondeados; y con las pendientes 

adecuadas hacia las salidas pluviales (mín. 1,5% tomada en las conversas); se ejecutará 

impermeabilización superficial según las indicaciones de la Documentación de Obra. 

 

AISLACIÓN DE CUBIERTAS PLANAS 

Se deberán prever todas las aislaciones de las cubiertas planas. 

 

CARPETA DE NIVELACIÓN 

Sobre el hormigón de pendiente se ejecutará una carpeta de nivelación y alisado preparada con 

mortero tipo D 1:3 (cemento, arena, con 10% de hidrófugo químico inorgánico), utilizando arena 

limpia o tamizada, con un espesor mínimo de 2cm. Se barrerá perfectamente el contrapiso, 

volcando y extendiendo una lechada cementicia antes de ejecutar la carpeta. Esta se comprimirá 

a fratás hasta que el agua fluya a la superficie. Las guías de nivel se retirarán antes del fragüe total 

para completar los huecos con el mismo mortero; no debiendo quedar imperfecciones de ningún 

tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas. Se deberá incluir en este ítem la realización 

de las cuartas cañas necesarias para eliminar todos los ángulos vivos, aristas y rincones, a los 

efectos de la correcta colocación de la membrana impermeable. El proceso de fraguado debe ser 

en condiciones de alta humedad (curado), mantenida en forma permanente durante siete (7) 

días, para evitar fisuras debidas a la contracción por fragüe. 

 

SELLADO DE JUNTAS 

Las juntas de dilatación se imprimarán, rellenarán, respaldarán y sellarán con los materiales 

correspondientes y según se indica en el capítulo correspondiente a juntas de dilatación. 

 

TECHADO FIBRADO (in-situ - en frío) 
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Se aplicará un producto impermeabilizante con agregado de fibras elásticas en una mano de 

imprimación diluida y manos cruzadas del producto sin diluir alternadas con capas de velo de 

vidrio en toda la superficie de la cubierta, siguiendo las indicaciones de la Documentación de Obra 

y del fabricante del producto en cuanto a cantidad de manos y forma de aplicación. 

 

CUBIERTAS DE LIBRE ESCURRIMIENTO 

En estos casos, las terminaciones de cubiertas no podrán ser nunca al ras del muro sino 

sobresalidas en forma de aleros, con pendientes y bota-aguas que impidan el retroceso del agua 

y las filtraciones. 

Para evitar que la caída libre del agua sobre el terreno descubra y afecte los cimientos de la 

edificación, se ejecutará una protección perimetral (ej.: vereda o losa de hormigón oculta y bajo 

nivel del terreno natural o parquizado), esté o no detallada en la documentación. 

 

Materiales aprobados: 

Todos los materiales proyectados serán de marcas y tipos aprobados por los organismos 

intervinientes e IRAM. La calidad de los mismos será acorde a los requerimientos que más 

adelante se detallan.  

Cuando se ofrezcan alternativas, se dejará en claro la marca y el tipo de material propuesto, pero 

en ningún caso debe ser inferior a lo solicitado, o fuera de las normas. El cambio estará sujeto a 

la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS PLANAS EXISTENTES 

El ítem contempla la ejecución de los elementos que constituirán la impermeabilización de la 

cubierta plana existente. Incluyen: 

 

CARPETA DE NIVELACIÓN: 

Sobre la cubierta plana se realizará un mortero 1:3 (cemento y arena) con hidrófugos equivalente 

al 10% en el agua de empaste, de 2,5 cm de espesor con la pendiente de escurriemiento necesaria 

de acuerdo a los desagües pluviales. En los ángulos, esquinas y líneas de quiebre, deberá 

incorporarse metal desplegado, a fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta. 

 

CUBIERTA MULTICAPA DE CAUCHO DE TRÁNSITO EVENTUAL: 

Sobre la carpeta realizada se procederá a ejecutar la aislación hidrófuga incluyendo las babetas, 

mediante una cubierta a base de polímero de caucho de acuerdo a la siguiente especificación. Se 

limpiarán las superficies de materiales sueltos y se efectuará el eventual rasqueteo de 

incrustaciones extrañas, desperdicios, etc. de las superficies, mojando con agua el contrapiso 

antes de efectuar las reparaciones. 
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De ser necesario reparar o volver a realizar la carpeta, ésta se ejecutará con 2 cm de espesor como 

mínimo, con mortero constituido por 1 parte de cemento portland, 3 partes de arena mediana y 

dosado con hidrófugo equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasará con una 

cantidad mínima de agua y será comprimida cuidando la nivelación de tal manera, cubra, 

empareje y nivele la superficie. 

 

El resultado de estos trabajos será la obtención de superficies limpias, secas y sin rebabas, con 

una superficie uniforme, libre de depresiones y oquedades aptas para recibir la nueva cubierta. 

 

Posteriormente, se procederá a aplicar una imprimación. A continuación, se colocará un piso 

impermeable y transitable de caucho del tipo RUBBER FIELD'S o similar, aplicado en tres capas de 

distinta granulometría (dos gruesas y una fina); fraguado y vulcanizado "In situ"; producto 

compuesto por mezcla viscoelástica de caucho natural y sintético, cargas minerales y agentes 

estabilizantes y vulcanizantes.  

 

Se ejecutará asimismo el babeteado de la cubierta, para lo cual se picarán cuidadosamente las 

cargas dejando una superficie rehundida para realizar la correspondiente babeta de la cubierta. 

Las mismas serán revocadas con una capa de mortero evitando ángulos vivos, sobre la que se 

aplicará la membrana de caucho, con una tupida cantidad de gránulos minerales finos y 

zarandeados de canto rodado, para ofrecer una buena superficie de adherencia al mortero de 

cierre de las babetas.  

 

Efectuado el cierre y una vez secada la mezcla, se aplicarán centradas, en las líneas de terminación 

superior e inferior, dos bandas de papel siliconado de 2,5 cm de ancho. Luego, en una franja que 

abarque 10 cm. más arriba de la línea de cierre superior, hasta empalmarse 10 cm. sobre la 

cubierta horizontal, se aplicará una banda de refuerzo complementaria de fibra de vidrio de 40 a 

50 cm. de ancho, impregnada, con una cantidad volumétrica de 3.500 cm3/m2. Finalizados estos 

trabajos se procederá a cubrir las babetas con la membrana especificada precedentemente. 

 

Como terminación se procederá a pintar la superficie con pintura  a base de resinas acrílicas en 

correlación al tipo de material utilizado como membrana para impermeabilizar; color según 

catálogo a elección del Inspector de obra. 

 

El tratamiento para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones y cualquier 

otro elemento saliente o pasante de las losas de hormigón armado deberá cumplir estrictas 

condiciones de seguridad. 

 

ELEMENTOS SALIENTES Y PASANTES: 
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Ante la existencia de elementos salientes o pasantes, deberá considerarse luego de ejecutarse la 

fijación estática y estructural de los elementos antes mencionados, la ejecución de un goterón de 

chapa de hierro galvanizada Nro. 24 B.W.G. que se separe no menos de 5 cm del elemento 

saliente o pasante y tenga un ángulo de 45 grados con respecto al plano de fijación teniendo la 

precaución de sellar con masilla plástica o equivalente el plano de fijación en los casos en que el 

goterón de chapa no quede fuertemente adherido al elemento saliente. A fin de aislar el goterón 

de chapa contra la corrosión se aplicarán dos manos cruzadas de asfalto plástico a pincel con un 

consumo no menor de 0,3 Kg/m2 y por mano. 

 

ELEMENTOS ENTRANTES: 

Luego de la fijación estática de los elementos entrantes (embudos y canaletas) se hará penetrar 

la aislación hidráulica dentro de los mismos, teniendo la precaución de que este bien adherida a 

los mismos y luego se deberá colocar un marco de hierro fundido que proseguirá hasta la cara 

terminada de la cubierta en donde se montará la rejilla correspondiente. 

 

PRUEBAS HIDRÁULICAS DE LA CUBIERTA: 

Finalizadas las cubiertas se procederá a efectuar la prueba hidráulica correspondiente, treinta 

días antes como mínimo de la recepción provisoria. Se realizará taponando todos los desagües 

del paño o de techo sometido al ensayo e inundando toda la superficie con la máxima altura de 

agua que admita la capacidad portante de la estructura y altura de las babetas. 

 

El ensayo se prolongará por lo menos 12 horas. Mientras se realiza el ensayo La Contratista 

mantendrá una guardia permanente para desagotar inmediatamente el agua en caso de 

producirse filtraciones. 

 

Cuando se ofrezcan alternativas, se dejará en claro la marca y el tipo de material propuesto, pero 

en ningún caso debe ser inferior a lo solicitado, o fuera de las normas. El cambio estará sujeto a 

la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL PREPINTADA BLANCA (INCLUYE 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN, AISLANTE TIPO ISOLANT Y PLACA 
FENÓLICA INTERIOR) 

El ítem comprende la ejecución de la cubierta contemplando la provisión y colocación de chapa 

T101 Cincalum color blanco, a colocar sobre la estructura secundaria en correas perfiles C 

galvanizados según plano en el SUM y en galería. Incluye aislaciones, elementos de fijación, 

accesorios de zinguería y placa fenólica de terminación interior. 
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La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

CERRAMIENTO DE CHAPA SINUSOIDAL PREPINTADA BLANCA 

(INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, AISLANTE TIPO ISOLANT Y 
PLACA FENÓLICA INTERIOR) 

El ítem comprende la ejecución de cerramientos contemplando la provisión y colocación de chapa 

T101 Cincalum color blanco, a colocar sobre la estructura de correas perfiles galvanizados según 

plano en el SUM. Incluye aislaciones, elementos de fijación, accesorios de zinguería y placa 

fenólica de terminación interior. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

CUBIERTA Y CERRAMIENTO DE CHAPA DE POLICARBONATO (INCLUYE 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN) 

El ítem comprende la ejecución de cubierta y cerramientos del invernadero, contemplando la 

provisión y colocación de chapas de policarbonato ondulada transparente resistente al granizo, a 

colocar sobre la estructura secundaria en correas perfiles C galvanizados según plano. Incluye 

elementos de fijación. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 

 CIELORRASOS 

RECUPERACIÓN DE CIELORRASOS EXISTENTES (INCLUYE SOPORTES) 

El ítem comprende recuperación de cielorraso aplicado a la cal/yeso en los locales indicados en 

la documentación. Para ello se procederá a una revisión pormenorizada de las superficies, 

eliminando los sectores deteriorados, incluidos los sustratos soportes en los casos que 

corresponda a cielorrasos suspendidos independientes, ejecutándose nuevamente. Deberá 

considerarse lo desarrollado en revoques respecto del tipo de morteros y se procederá a utilizar 

uno del mismo tipo. En este sentido deberá contemplarse el resultado de los cateos realizados. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  
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 CARPINTERIAS, VIDRIOS, PANELERÍA Y HERRERÍAS 

La Empresa Contratista será responsable de la restauración, provisión y colocación de todas las 

estructuras que constituyan las carpinterías de la obra, según tipos, cantidades, sentido de 

apertura y especificaciones que se indican en los planos y planillas de carpintería. Deberá verificar 

en obra todas las dimensiones y condiciones necesarias para su colocación desarrollando los 

detalles necesarios como parte de la documentación ejecutiva, asumiendo a su cargo la completa 

responsabilidad sobre los eventuales inconvenientes generados por la omisión de las 

precauciones mencionadas. 

 

Se verificará la presencia de todos los elementos conducentes a su funcionalidad, a saber: 

- Refuerzos estructurales. 

- Elementos de unión entre perfiles. 

- Selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto. 

- Sistema de accesorios y herrajes completos. 

 

Las partes móviles se ensamblarán de manera que giren y se deslicen suavemente y sin 

obstáculos, debiendo la estructura y los sistemas de anclaje y fijación ser lo suficientemente 

resistentes para absorber las solicitaciones propias del uso, manteniéndose inalterables. 

 

Las carpinterías se dispondrán de acuerdo con los planos componentes de la Documentación y 

con el tipo de marco, en general a filo o a eje de muro, no admitiéndo entrantes o salientes 

desiguales respecto del plano de los paramentos. 

 

CONDICIONES TÉCNICAS: 

FUNCIONALIDAD 

Los cerramientos deberán absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano de 

los mismos producidos por los efectos del viento, atendiendo a las acciones de presión y 

depresión. Todo detalle suplementario, considerado necesario por la Empresa Contratista para la 

absorción de estas cargas, (con las máximas deflexiones admisibles que a continuación se 

especifican) será presentado a la aprobación de la Inspección de Obra. Como deflexiones se 

entienden deflexiones elásticas, no admitiéndose deformaciones permanentes. La deflexión de 

cualquier componente de los cerramientos, en una dirección normal al plano del mismo, no 

deberá exceder 1/375 de la luz libre del elemento bajo la acción de las cargas máximas previstas. 

La deflexión de cualquier elemento, en una dirección paralela al plano del cerramiento, cuando 

dicho componente soporta la carga total prevista en ese sentido y debido a distintas causas, por 

ejemplo dilatación, no excederá al 75% del juego libre previsto entre el elemento y el vidrio o 

panel contenido. Si algún elemento componente debiera soportar además algún dispositivo para 
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facilitar la limpieza de los cerramientos, sus deformaciones máximas admitidas bajo las cargas 

conjuntas con la acción del viento no excederán las anteriormente indicadas. 

 

FILTRACIÓN DE AGUA 

Se define como filtración de agua la aparición incontrolada de agua (incluyendo la de 

condensación) en el lado interior del edificio y en cualquier parte de los cerramientos. La filtración 

de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del edificio, será suficiente 

motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este rubro, con la total responsabilidad de 

la Empresa Contratista por los perjuicios que ocasionara este hecho. Para el agua de condensación 

se deberán prever los correspondientes elementos de recepción y escurrido al exterior. 

 

FILTRACIÓN DE AIRE 

La filtración de aire a través de los cerramientos, no excederá de 0,02m³/ minuto por metro 

cuadrado de acristalamiento fijo más 0,027m³ por metro lineal de perímetro de ventana. 

 

ENSAYOS DE VERIFICACIÓN 

La decisión de la Inspección de Obra para requerir estos ensayos será inapelable y correrán por 

cuenta y responsabilidad de la Empresa Contratista, no admitiéndose variaciones sobre los plazos 

de entrega. La aprobación de los ensayos de los prototipos de cerramientos no implica la 

aprobación de los elementos instalados en obra, los cuales experimentalmente deberán cumplir 

las mismas condiciones de eficiencia. 

 

TOLERANCIAS 

Se establece el siguiente cuadro de tolerancias: 

En el laminado, doblado y extruído de perfiles 0,2mm 

En las dimensiones lineales de marcos ±1,0mm 

En las dimensiones relativas de elementos fijos y móviles ±0,6mm 

En la escuadra por cada metro de diagonal ±0,5mm 

Flecha de marcos ±0,5mm 

 

HERRAJES 

La Empresa Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, un muestrario completo de 

herrajes con indicación de su ubicación en las distintas aberturas para su aprobación por la 

Inspección de Obra y estará obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen 

correctamente, no se ajusten a las especificaciones u observen fallas de colocación. 
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Los herrajes y accesorios de meta serán de los tipos o modelos, aleación y serán aprobados por 

la IDO. 

  

ACERO INOXIDABLE  

Todos los elementos que se indiquen en este material serán de aleación 304 (18% de cromo y 8% 

de níquel) y sus superficies a la vista estarán libres de sopladuras e impurezas, tendrán fracturas 

granuladas finas, debiendo su superficie exterior ser limpia y sin defectos. Espesor mínimo de 

chapas: 1,5mm. Todos los elementos de acero inoxidable a emplearse serán de las medidas 

indicadas en los planos de carpintería y de detalles de la documentación de proyecto. 

Las piezas de acero inoxidable se terminarán con pulido grueso en taller y con pulido fino en su 

etapa final, realizado en obra y a mano si fuese necesario. En el caso de carpinterías exteriores y 

como protección a los agentes atmosféricos, sus superficies se protegerán con laca transparente 

e incolora a realizar en obra con los métodos más adecuados. 

 

Protección de los elementos 

Todos los cerramientos deberán ser provistos de las protecciones necesarias para asegurar su 

perfecta conservación y calidad de terminación hasta su entrega en obra, corriendo bajo la total 

responsabilidad de la Empresa Contratista su reposición, incluyendo los perjuicios que este hecho 

ocasionara. 

 

De la fabricación 

Tanto como sea practicable, el armado de los distintos cerramientos se realizará en el taller 

entregándose ya ensamblados en obra. Aquellos elementos que no puedan entregarse armados, 

se pre-armarán en taller, se marcarán y desarmarán, para finalmente ser vueltos a armar en obra. 

Todos los cortes y uniones deberán ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles 

cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc. Para la fabricación de los 

distintos cerramientos sólo serán válidas las dimensiones que correspondan al replanteo en obra, 

toda variación de dimensión verificada entre el replanteo y los planos de arquitectura deberán 

someterse al análisis de la Inspección de Obra, previa fabricación del cerramiento. 

 

PUERTAS 

Accionamiento manual: el esfuerzo que se transmite no superará los 36N en puertas exteriores y 

22N en puertas interiores. 

Herrajes de accionamiento: en hojas de puertas con bisagras, pomelas o fichas de eje vertical, se 

colocarán, salvo indicación en contrario, manijas (doble balancín con curvatura hacia la hoja, 

pomos o alternativas de mercado), en ambas caras y a una altura de 0,95m sobre el nivel de 

solado. 



FOLIO 
CORRESPONDE A EXPEDIENTE Nº 4121-3568/2023.- 

Nº…….. 

                                                                                           Licitación Pública Nº........../2023.- 

Obra «HOGAR DE DIA PARA ADULTOS MAYORES» 

 

 

  

 

   100 

 

Herrajes suplementarios: en las puertas de los sanitarios para personas con movilidad reducida 

se colocarán, en ambas caras de la puerta, herrajes suplementarios constituidos por barras de 

sección circular de longitud mínima 0,40m, horizontales a 0,85m del nivel de piso o verticales u 

oblicuos con su punto medio a 0,90m de altura. 

 

En puertas corredizas o plegadizas se colocarán, salvo indicación en contrario, barras verticales 

en ambas caras, a 0,90m del nivel de piso en su punto medio. 

Herrajes de retención: los pasadores o fallebas, según corresponda, de las puertas de 2 ó más 

hojas serán accionables a 1,20m de altura desde el nivel de piso. 

 

Zonas de visualización: las puertas ubicadas en circulaciones o locales con importante 

movilización de público (excepto las de sanitarios) llevarán una zona de visualización vertical 

transparente o traslúcida, colocada próxima al herraje de accionamiento, con ancho mínimo de 

0,15m y alto mínimo de 1,00m. Se podrá aumentar la zona de visualización hasta 0,40m desde el 

nivel de piso. 

 

Cerraduras antipánico:  

Serán de aplicar o embutir según se especifique, tipo push-bar para puertas de una o dos hojas 

con o sin acceso exterior totalmente modular y reversible. Los manijones a aplicar deberán ser 

construidos en zamac inyectado a presión, cuerpo en acero laminado con tratamiento de 

autophoresis. La manija exterior será construida en zamac inyectado a presión, tapa en acero 

laminado con tratamiento de autophoresis. Con llave tipo yale o llave plana de seguridad.  

 

El barral será de acero de 1 pulgada de diámetro y de un largo de 1 a 1,2 metros según se 

especifique. El picaporte tendrá llave doble paleta construido en acero laminado, pestillo y nuez 

construidos en bronce inyectado a presión. La falleba de aplicar será construida en zamac 

inyectado a presión, cuerpo y movimientos en acero laminado con tratamiento de autophoresis. 

Tendrá guías en acero roscado para largos de 1 a 1,2 metros. Antes de su instalación la cerradura 

deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.  

 

Pinturas antióxido Se dará en el taller una mano de pintura antióxido de eficacia, sin mezclar 

materias colorantes, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes 

que deban quedar ocultas llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, 

se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u 

otro disolvente. 

 

Planos de detalles: 
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Será por cuenta y cargo del Contratista la ejecución de todos los planos de detalles accesorios 

para la ejecución en taller de los trabajos. La presentación de los planos para su aprobación 

deberá hacerse, como mínimo, con 15 días de anticipación al comienzo de los trabajos en taller. 

 

Colocación en obra: 

Todas las piezas deberán corresponder con las cotas de nivel o dimensiones existentes en obra, 

para lo cual el Contratista deberá verificar en obra previamente, asumiendo la responsabilidad 

derivada de los inconvenientes que se presenten. Correrá por cuenta del Contratista la reposición 

de las unidades que se utilicen a causa del acarreo o colocación. El arreglo de las carpinterías 

desechadas, sólo se permitirá en caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio 

de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

 

REPASO Y REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS EXISTENTES 

Se efectuará un recorrido en las carpinterías para llevarlas a un estado de óptimo funcionamiento, 

reparando y/o reponiendo todo elemento deteriorado o faltante. Los elementos a reponer serán 

nuevos e idénticos a los existentes. 

 

CARPINTERÍA DE CHAPA DOBLADA Y HERRERIA 

Condiciones generales de la Carpintería Metálica: Se ejecutarán según tipos, cantidades y 

especificaciones. El total de las estructuras que constituyen la carpintería metálica se ejecutará 

según regla del arte. El Contratista deberá presentar a la aprobación muestras de hierro, perfiles, 

herrajes y accesorios de las estructuras a ejecutar. Los perfiles de hierro de doble contacto para 

carpintería metálica serán reforzados, sirviendo como perfil de tipo, en lo referente a forma, 

medidas y peso, el diseñado o especificado en los documentos oficiales. El Contratista podrá 

ofrecer variante o modificación de los tipos a emplear debiendo en este caso presentar los planos 

de detalle y adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar en sustitución de los 

establecidos, con el número que se los individualiza en el comercio y el peso de los mismos, por 

metro lineal, indicando además la rebaja que tal modificación implicaría sobre el monto 

establecido en el contrato, a fin de que se pueda estudiar la oferta. 

 

Se colocarán fuertemente empotradas a los muros, con grampas de chapa soldadas en 

correspondencia con las pomelas o cada 1m como máximo, amuradas con mortero de cemento 

tipo C. En el espacio libre entre el marco y la mampostería, se deberá colar un mortero de 

cemento tipo C de consistencia tal que asegure el completo llenado del espacio. 

 

Antes de la colocación se ejecutará un tratamiento superficial de protección, consistente en dos 

manos de antióxido en su totalidad y una de pintura asfáltica en la parte interior del marco, 

pudiendo esta última llenarse previamente con mortero de cemento. 
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Los marcos de puertas se rigidizarán en su base con hierro ángulo soldado para mantener la 

escuadría. Este refuerzo no podrá ser retirado hasta que el amure sea firme y consistente. 

 

 Los hierros laminados a emplearse serán perfectos; las uniones se ejecutarán a inglete y serán 

soldadas con autógena o eléctricamente, en forma completa y prolija; las superficies y molduras, 

así como las uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes 

movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego 

mínimo necesario. Las chapas a emplear serán de hierro de primera calidad, libre de oxidaciones 

y defectos de cualquier índole. Los tipos de carpintería metálica que se indican en los planos como 

desmontables serán de desarme, en forma práctica y manuable. Los perfiles de los marcos y 

batientes de las puertas y ventanas deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre a doble 

contacto:  

 

Los contravidrios serán de hierro, de madera bien estacionada, o de aluminio según corresponda 

a la carpintería, de sección cuadrada, asegurados con tornillos de bronce. Salvo indicación en 

contrario, se colocarán del lado interior.  

 

Todas las molduras, letras, etc., así como también cualquier otro motivo que forma parte de las 

estructuras especificadas, se ejecutarán en hierro o con los metales que en cada caso se indique, 

entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio unitario establecido para la 

correspondiente estructura. 

  

Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura el costo de todas las 

partes accesorias metálicas complementarias, como ser: herrajes, marcos unificados, 

contramarcos, ya sean simples o formando cajón para alojar guías, contrapechos, forros, zócalos, 

etc. Cuando estas partes fueran de madera, también se considerarán incluidas en dicho precio 

unitario, salvo aclaraciones en contrario. 

 

Carpintería de hierro: 

El hierro que se emplee para la carpintería metálica sea nueva, a restaurar o reponer será siempre 

el acero dulce de primera calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la tracción de 

3.700 kg./cm². Responderá a las condiciones y características establecidas en las Normas IRAM 

503 y 523. No ofrecerá grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminación, oxidación 

o deterioro alguno. Se deberá cumplir con las Normas IRAM 11.541 - 11.542 - 11.530 y 11.591.  

 

Las uniones se ejecutarán a inglete y soldadas a la autógena aluminio o plástico, según se 

especifique en cada caso y asegurados con tornillos de hierro o bronce.  
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Requisitos especiales:  

Cumplirán lo establecido en las Normas IRAM 11.524 - 11.530 (salvo indicación en contrario) para 

la construcción de marcos y otras estructuras se emplearán chapas de hierro n° 18 (espesor 1,25 

mm) que resistan dobladuras de 180° sin que se acusen rajaduras de ninguna naturaleza.  

 

Ensayos:  

Cumplirán las Normas IRAM 11592 - 11.590 - 11.591 - 11.593 - 11.523 - y 11.573 (resistencia al 

alabeo, estanqueidad, cargas de viento, solicitaciones por rotación, infiltración y arrancamiento 

respectivamente).  

Recepción y control de calidad:   

Las dobladuras de marcos y otras estructuras serán perfectas y mantendrán medida uniforme en 

todos los frentes conservando un mismo plano en forma tal que no haya resaltos en los ingletes 

ni falsas escuadras en las columnas. Todos los marcos llegarán a la Obra con un travesaño 

atornillado o soldado en parte inferior para mantener las jambas paralelas y evitar el movimiento 

durante el amurado.  Los marcos llevarán grapas de planchuela reforzada soldadas fijadas a 

tornillo para amurar el marco; la distancia entre grapas no deberá sobrepasar 1 m.  En marcos de 

puertas tres grapas y en ventana dos.  

 

Todos los elementos nuevos llegarán a la obra con una capa de pintura antióxido, antes de pintar 

deberá verificarse que no existan partes aceitadas, pulverulentas, escamosas o desprendibles, en 

tal caso se procederá a una limpieza o rasqueteado cuidadoso. Serán rechazados todos los 

elementos que no cumplan las especificaciones fijadas y los ensayos establecidos en las Normas 

IRAM correspondientes. 

 

MALLA DE PROTECCIÓN 

De malla electrosoldada galvanizada de alambres Ø2,6mm en cuadrícula de 25x25mm, o de malla 

de metal desplegado industrial tipo Expanmetal o equivalente, código 530-30, peso 7kg/m². 

Cualquiera de ambas irá soldada a un bastidor de perfiles perimetrales de hierro ángulo L de 

1”x⅛” (25,4x3,2mm), y parantes y travesaños intermedios de perfil T de igual medida, si los 

hubiere. Las grampas de anclaje serán de planchuela de hierro de ¾"x⅛" (19,1x3,2mm); se 

colocarán, en general y dependiendo del tamaño, no menos de tres (3) por lado y se amurarán a 

no menos de 7cm de profundidad con mortero de cemento tipo C. La separación del marco 

respecto del muro no deberá superar los 5cm. 

 

CARPINTERIA Y OTROS ELEMENTOS DE PERFILERÍA DE HIERRO 

La ejecución de portones, puertas, ventanas, paños fijos, rejas, barandas, cercos y otros 

elementos construidos con perfilería de hierro (ángulo L, T, planchuela, cuadrado, redondo, etc.) 
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y/o con tubos (de sección circular o rectangular) deberá seguir las especificaciones e indicaciones 

de los planos de carpinterías (que incluirán los modos de fijación, medidas, secciones, espesores 

y terminaciones). En lo posible se construirán en taller, tratando el material según lo expresado 

en el capítulo referido a Estructuras Metálicas y a sus Medios de Unión, y llevando a obra las 

unidades protegidas con antióxido. 

 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

El material a emplear será aleación de aluminio con otros metales en los porcentajes límites que 

determina la Norma IRAM 681. Para los perfiles extrudados se empleará la aleación tipo ALMGSI 

según designación IRAM 688, con una composición química de acuerdo a lo estipulado en la 

Norma más arriba mencionada. En los casos de usar perfiles estructurales se empleará la aleación 

según designación IRAM 688. Las uniones serán de tipo mecánico, ingletadas y ensambladas, con 

perfiles y cantoneras de aluminio fijadas, mediante tornillos de aluminio. Las juntas se obturarán 

mediante selladores convenientemente garantizados, a los efectos de impedir el pasaje de los 

agentes atmosféricos. También podrán ser soldadas para pequeñas longitudes por medio de 

soldaduras oxiacetilénicas, teniendo en este caso sumo cuidado con los fundentes empleados o 

bien por arco eléctrico en atmósfera neutra (soldadura bajo ARGÓN).  

 

Características:  

Coeficiente de dilatación 2,3 mm/m de longitud inicial cuando la temperatura pasa de 0°C a 

110°C.  Dureza Brinell 90 a 100.  Resistencia a la tracción 13 kg./mm² (rotura mínima). 

Alargamiento a la rotura 7 a 14%. 

Espesores mínimos de paredes:  

a) Estructurales a determinarse en cada caso. 

b) Tubulares: 1,5 mm. 

c) Perfiles: 1,5 mm. 

d) Contravidrios: 1 mm., se cumplirán en lo que concierne las Normas IRAM 680 - 687 - 642 - 686 

- 689 y 699.  

Ensayos:  

Idem a los establecidos para carpintería de madera y metálica. 

 

Almacenaje: 

La carpintería se protegerá adecuadamente tanto durante el transporte, como luego de puesta 

en obra, debiendo preservarse especialmente de salpicaduras de cal, cemento, etc. Se evitarán 

golpes que marquen o rayen los elementos, asimismo doblado de los elementos. 

 



FOLIO 
CORRESPONDE A EXPEDIENTE Nº 4121-3568/2023.- 

Nº…….. 

                                                                                           Licitación Pública Nº........../2023.- 

Obra «HOGAR DE DIA PARA ADULTOS MAYORES» 

 

 

  

 

   105 

 

Control de calidad: 

Se rechazarán los elementos que no cumplan con las dimensiones fijadas o con las 

especificaciones establecidas en las Normas IRAM correspondientes. 

 

Terminación: 

Tendrán un anodizado electrolítico natural o con color según especificación. 

  

Se ejecutarán según tipos, cantidades y especificaciones de detalles que se indican en los planos 

de conjunto y planillas de carpintería, ajustándose estrictamente a la medida del vano 

previamente determinada. Para ello se encargará una vez completado y escuadrado el mismo o, 

en caso contrario, se incorporará un premarco de aluminio durante la construcción de los muros. 

 

Se deberá evitar el contacto directo con otros metales, para lo cual todos los elementos de fijación 

(tuercas, tornillos, bulones, etc.) serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero 

protegido, y se incorporarán piezas intermedias plásticas de separación respecto de otras 

superficies. En el caso que no estuviera indicado un sellador se agregará entre las dos superficies 

una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto. Se evitará 

siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos en que este 

contacto sea indispensable, se aplicarán sobre la superficie de aluminio dos manos de pintura 

bituminosa. El contacto con los paramentos llevará juntas elásticas e impermeables de mastic 

plástico. 

 

Será por cuenta y cargo del Contratista la ejecución de todos los planos de detalles y planillas de 

doblado necesarios para la ejecución en taller de los trabajos. La presentación de los planos para 

su aprobación deberá hacerse en un plazo no mayor de 15 días antes de la ejecución de los 

trabajos. El Contratista deberá verificar las cantidades de los distintos tipos teniendo en cuenta 

las planillas de carpintería y los planos de planta de licitación. 

 

Colocación en obra: 

La colocación se hará de acuerdo a las medidas y niveles correspondientes a la estructura en obra, 

debiendo el Contratista verificar los mismos antes de la ejecución de las carpinterías, asumiendo 

la responsabilidad derivada de los inconvenientes que se presenten. Correrá por cuenta del 

Contratista la reposición de las unidades que se utilicen a causa del acarreo o colocación. El 

arreglo de las carpinterías desechadas, sólo se permitirá en caso de que no afecte la solidez o 

estética de la misma a juicio de la INSPECCIÓN DE OBRA.  

 

Inspecciones: 
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Se podrá inspeccionar en el taller, durante su ejecución, las distintas estructuras de hierro y 

desechará aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescritas. En caso de duda sobre la 

calidad de ejecución de partes no visibles, la INSPECCIÓN DE OBRA podrá efectuar las pruebas o 

ensayos que crea necesarios. Antes de la colocación de la carpintería en obra la INSPECCIÓN DE 

OBRA podrá solicitar la entrega de una unidad para ensayar las condiciones de estanqueidad al 

agua. 

 

Los vidrios se fijarán con contravidrios a presión sellados con mastic plástico, o burletes de goma, 

P.V.C. u otros, según especificaciones del fabricante. Todas las superficies expuestas de aluminio 

recibirán un anodizado arquitectónico clase 1. Los anodizados cumplirán las normas de la 

Aluminium Association Standard A.A.M. 12 C22A 44. El espesor será de 15 micrones (garantizado). 

 

La Empresa Contratista efectuará un ajuste final al terminar la obra, entregándose en perfecto 

estado de funcionamiento. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

En lo referido a espesores, defectos, fallas y métodos de ensayo cumplirán con las Normas 

I.R.A.M. 10.001-10.002-10.003-12.540-12.541. 

Masilla:  

En los casos en que se utilice masilla para la colocación, los vidrios se asentarán ejerciendo una 

relativa presión de modo tal que la masilla llene los vacíos, sin permitir en ningún caso que el 

vidrio haga contacto con la estructura que lo contiene. 

 

Burletes:  

Cuando corresponda su utilización, se aplicarán al perímetro completo de los vidrios. Tendrán 

estrías para ajustarse en las superficies verticales de contacto con los vidrios, y serán lisos en las 

demás caras. Serán de tipo elastomérico y aptos para emplearse a la intemperie, razón por la cual 

la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga son de primordial 

importancia. Cumplirán con la Norma I.R.A.M. 113.001 

 

Selladores:  

Se preverá el uso de selladores en el perímetro completo de los vidrios, para impedir el paso de 

humedad a través de las juntas entre burletes y vidrios en carpinterías de aluminio, y entre perfil 

metálico y vidrio en carpinterías metálicas. Se utilizará el sellador adhesivo Silastic 732 R.T.V. Dow 

Corning o equivalente. Para su aplicación se deberán seguir las indicaciones del fabricante. 

 

VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD (3+3) 
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Serán provistos según las dimensiones, tipos y características detalladas en los respectivos planos 

de carpinterías y planilla de cómputo, con aristas vivas y espesor regular, sin defectos (manchas, 

picaduras, burbujas, etc.) que desmerezca su aspecto y/o grado de transparencia. Se cortan en 

sus exactas medidas con las tolerancias necesarias para el sistema de colocación a emplear 

(masilla plástica, burletes de goma, etc.). 

 

Los contravidrios se colocarán tomando las precauciones necesarias para no dañar la estructura 

de la carpintería, cuidando los encuentros y sin la presencia de rebabas o resaltos. Estarán 

integrados por dos vidrios de 3mm ligados íntimamente con láminas de Polivinil Butiral, 

conformando una placa compacta de vidrio laminado con o sin tonalidad, según especificación 

de proyecto. 

 

La Empresa Contratista, a pedido de la Inspección de Obra, deberá proporcionar el resultado de 

ensayos de transmisión de la radiación solar, resistencia climática y a variaciones de temperatura, 

así como el porcentaje de transmisión lumínica en función del color y espesor de las muestras 

sometidas a ensayo 

 

PUERTAS PLACAS 

Tendrán armazón de pino con guardacantos de cedro paraguayo en los cuatro costados, el 

espesor mínimo de la placa será de 33 mm. (interiores) y 43 mm. (exteriores). El relleno interior 

será del tipo nido de abeja, cuyas cuadrículas tendrán como máximo 5 cm de lado en forma tal 

que resulte en un todo indeformable y que las chapas no acusen ondulaciones una vez pintadas 

o lustradas. Los terciados serán de 5 mm de espesor de cedro paraguayo. En las puertas 

enchapadas con láminas de madera decorativas, éstas se aplicarán con la veta atravesada al 

sentido de las veta del terciado. Toda puerta deberá enchaparse en ambas caras con la misma 

clase de chapa e igual espesor, los tapacantos serán de la misma madera de la lámina de 

revestimiento de la puerta. En las placas enchapadas en laminado plástico, este deberá estar 

perfectamente encolado y prensado, los tapacantos serán de chapas de madera y las aristas de 

encuentro entre el laminado plástico y los tapacantos deberán estar cuidadosamente perfilados. 

 

HERRAJES 

Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas, y serán los específicos recomendados para 

cada material de carpintería. Sus tamaños, cantidad y separaciones deberán ser proporcionales y 

adecuados a las medidas y peso de las hojas móviles y a las condiciones de uso, y al colocarse no 

podrán debilitar los elementos componentes de las carpinterías involucradas. Todas sus medidas 

se expresarán en milímetros totales (de borde a borde), primero el alto y segundo el ancho. 

Serán de los tipos o modelos, aleación y baños indicados en su desarrollo en detalle por parte de 

la contratista y en relación a la documentación licitatoria. Si no se especifica otra cosa serán todos 

de bronce platil. El Contratista presentará antes de la ejecución de los trabajos, muestras de los 

herrajes a colocar, para su aprobación por la INSPECCIÓN DE OBRA. Todo herraje que no 
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funciones con facilidad o se observe mal colocado deberá ser sustituido por la Empresa 

Contratista.  

 

Cerraduras antipánico: Serán de aplicar o embutir según se especifique en las ETP tipo push-bar 

para puertas de una o dos hojas con o sin acceso exterior totalmente modular y reversible. Los 

manijones a aplicar deberán ser construidos en zamac inyectado a presión, cuerpo en acero 

laminado con tratamiento de autophoresis. 46 La manija exterior será construida en zamac 

inyectado a presión, tapa en acero laminado con tratamiento de autophoresis. Con llave tipo yale 

o llave plana de seguridad. El barral será de acero de 1 pulgada de diámetro y de un largo de 1 a 

1,2 metros según se especifique. El picaporte tendrá llave doble paleta construido en acero 

laminado, pestillo y nuez construidos en bronce inyectado a presión. La falleba de aplicar será 

construida en zamac inyectado a presión, cuerpo y movimientos en acero laminado con 

tratamiento de autophoresis. Tendrá guías en acero roscado para largos de 1 a 1,2 metros. Antes 

de su instalación la cerradura deberá ser aprobada por la INSPECCIÓN DE OBRAS. 

 

Mano de apertura de puertas:  

Se identificará a partir de la suposición de una persona enfrentada a la puerta cerrada, de modo 

tal que el abatimiento de la hoja se produzca hacia adelante de ella (en la dirección en que se 

avanza). Se entenderá que la puerta es izquierda o derecha según la mano que la persona 

naturalmente usaría para accionar el picaporte o manija, sin que el brazo utilizado entorpezca su 

posterior avance hacia el frente. 

 

ELEMENTOS DE GIRO 

Para carpinterías de madera: (ejemplos) 

- Pomelas de aplicar, de hierro o de bronce pulido o platil. 

- Pomelas de embutir, de bronce platil o pulido, con tres o cinco agujeros por ala. 

- Pomelas mixtas con un ala para soldar y otra para carpintería de madera, de hierro o de bronce 

pulido o platil. 

- Fichas de aplicar, de hierro o de bronce pulido o platil, con dos alas. 

- Bisagras a munición de hierro o bronce pulido o platil (con dos arandelas para puertas de alta 

frecuencia de apertura y cuatro arandelas para hojas pesadas). 

- Bisagras para vaivén, de hierro o de bronce pulido o platil. 

- Bisagras simples, de hierro o de bronce pulido o platil. 

- Bisagras a resorte de acción simple para puertas o ventanas livianas. 

- Bisagras articuladas a resorte para alacenas. 

- Pivot de piso con todos los elementos (retenes, cerradura, etc.). 
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Para carpinterías metálicas: (ejemplos) 

- Pomelas de hierro para soldar. 

- Pomelas mixtas con un ala para soldar y otra para carpintería de madera, de hierro o de bronce 

pulido o platil. 

- Pomelas con dos alas para atornillar, de hierro o de bronce pulido o platil. 

- Fichas reforzadas de hierro para soldar, para puertas, ventanas y celosías. 

- Fichas de un ala mayor con forma y un ala menor recta, ambas de hierro para soldar (con alas 

bajas o altas). 

- Bisagras a munición de hierro o bronce pulido o platil (con dos arandelas para puertas de alta 

frecuencia de apertura y cuatro arandelas para hojas pesadas). 

-Pivot de piso con todos los elementos (retenes, cerradura, etc.). 

 

ELEMENTOS DE CIERRE 

Todas las medidas de las cerraduras se expresarán en milímetros totales (de borde a borde), 

primero el alto de la caja y segundo el ancho o profundidad. 

 

Las cerraduras serán reversibles (se podrán usar en forma indistinta en puertas de mano derecha 

o izquierda). 

 

Algunos ejemplos: cerraduras manuales, automáticas, cerrojos; cerradura de baño, de seguridad 

o comunes; para puertas batientes o corredizas; otras. 

 

Otros elementos de cierre: pasadores, fallebas; manijas, manijones, pomos, rosetas y bocallaves; 

barras antipánico de traba horizontal para puertas de una hoja, o de doble traba vertical para 

puertas de dos hojas; etc. 

 

Materiales: aluminio, zamac, acero inoxidable, bronce natural o platil, nylon, latón. 

RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS METÁLICAS 
EXISTENTES 

El ítem contempla la restauración de las carpinterías y herrerías metálicas existentes, indicadas 

en planos con la nomenclatura VR y PR. Para ello se procederá a limpiarlas, quitarles la pintura 

con geles, reemplazar los sectores y partes afectadas, poner en condiciones todos los dispositivos 

de accionamiento y cierre o reemplazarlos por similares en los casos que corresponda, pintarlas 

preparando el sustrato superficie base y reemplazar los vidrios y contra vidrios en los casos que 
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contengan, haciendo las adaptaciones del caso. La ubicación de las mismas será preferentemente 

las originales, salvo cambios de proyecto y/o indicación de la IDO.  

 

El ítem contempla el reemplazo de vidrios de las carpinterías existentes a conservar en la obra 

por vidrios de seguridad 3+3, incluyendo los contra-vidrios y la realización de las adaptaciones 

necesarias a cada una, como parte de la restauración de las mismas.  

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍAS DE MADERA EXISTENTES 

El ítem contempla la restauración de las carpinterías de madera existentes, indicadas en planos 

con la nomenclatura PR. Para ello se procederá a limpiarlas, quitarles la pintura con geles, 

reemplazar los sectores y partes afectadas, poner en condiciones todos los dispositivos de 

accionamiento y cierre o reemplazarlos por similares en los casos que corresponda, pintarlas 

preparando el sustrato superficie base y reemplazar los vidrios y contra vidrios en los casos que 

contengan, haciendo las adaptaciones del caso. La ubicación de las mismas será preferentemente 

las originales, salvo cambios de proyecto y/o indicación de la IDO. 

 

El ítem contempla el reemplazo de vidrios de las carpinterías existentes a conservar en la obra 

por vidrios de seguridad 3+3, incluyendo los contra-vidrios y la realización de las adaptaciones 

necesarias a cada una, como parte de la restauración de las mismas.  

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

PUERTA P1 210X206 (ALUMINIO BLANCO, PUERTA DE DOS HOJAS DE 
ABRIR Y PAÑOS FIJOS LATERALES, CON VIDRIO DE SEGURIDAD 3+3) 

 

PUERTA P2 150X206 (ALUMINIO BLANCO ANODIZADO, PUERTA DE 
DOS HOJAS DE ABRIR CON DVH 4+9+4) 

PUERTA P3 150X206 (ALUMINIO BLANCO ANODIZADO, PUERTA DE 

DOS HOJAS DE ABRIR CON DVH 4+9+4)  
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PUERTA P4 86X206 (MARCO DE ALUMINIO BLANCO, HOJA PLACA DE 
ABRIR COMÚN REVESTIDA CON LAMINADO PLÁSTICO SANITARIO) 

PUERTA P5 106X206 (MARCO DE ALUMINIO BLANCO, HOJA PLACA DE 
ABRIR COMÚN REVESTIDA CON LAMINADO PLÁSTICO SANITARIO) 

VENTANA V1 105X105 (ALUMINIO BLANCO ANODIZADO TIPO 

MODENA, PROYECTANTE CON BRAZO DE EMPUJE Y DVH 4+9+4) 

El ítem contempla la provisión y colocación de la carpintería. El diseño de la misma en 

concordancia con la documentación gráfica y como parte de desarrollo ejecutivo del proyecto 

quedará a cargo de la contratista y deberá ser aprobado por la inspección de obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

FRENTE INTEGRAL 1 (ALUMINIO BLANCO ANODIZADO TIPO MODENA, 
VENTANAS LATERALES SUPERIORES PROYECTANTES CON PAÑOS 
INFERIORES FIJOS Y PAÑO FIJO CENTRAL, DVH 4+9+4) 

 FRENTE INTEGRAL 2 (ALUMINIO BLANCO ANODIZADO TIPO 
MODENA, VENTANA LATERAL SUPERIOR PROYECTANTE CON PAÑO 

INFERIOR FIJO, PAÑO FIJO CENTRAL Y PUERTA DE ABRIR DE DOS 
HOJAS LATERAL CON CERRADURA DE SEGURIDAD, BARRAL 
ANTIPÁNICO INTERIOR Y BARRALES DE ACERO INOXIDABLE 

VERTICALES EN EL EXTERIOR, DVH 4+9+4) 

 FRENTE INTEGRAL 3 (ALUMINIO BLANCO ANODIZADO TIPO 

MODENA, VENTANA LATERAL SUPERIOR PROYECTANTE CON PAÑO 
INFERIOR FIJO Y PAÑO FIJO, DVH 4+9+4) 

 

 FRENTE INTEGRAL 4 (ALUMINIO BLANCO ANODIZADO TIPO 

MODENA, PAÑO FIJO LATERAL Y PUERTA DE ABRIR DE DOS HOJAS CON 
CERRADURA DE SEGURIDAD, BARRAL ANTIPÁNICO INTERIOR Y 

BARRALES DE ACERO INOXIDABLE VERTICALES EN EL EXTERIOR, DVH 
4+9+4) 

 FRENTE INTEGRAL 5 (ALUMINIO BLANCO ANODIZADO TIPO 

MODENA, PUERTA DE ABRIR DE DOS HOJAS CON VIDRIO DE 
SEGURIDAD 3+3 CON CERRADURA, BARRAL ANTIPÁNICO Y 

PICAPORTES DE ABRIR Y PAÑO FIJO DVH 4+9+4) 

 

 FRENTE INTEGRAL 6 (ALUMINIO BLANCO ANODIZADO TIPO 
MODENA, PUERTA DE ABRIR DE DOS HOJAS Y PAÑO FIJO, BARRAL 
ANTIPÁNICO Y PICAPORTES DE ABRIR, DVH 4+9+4) 

El ítem contempla la provisión y colocación de la carpintería. El diseño de la misma en 

concordancia con la documentación gráfica y como parte de desarrollo ejecutivo del proyecto 

quedará a cargo de la contratista y deberá ser aprobado por la inspección de obra. 
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La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 TABIQUE SANITARIOS (INCLUYE PUERTAS, HERRAJES Y 

ACCESORIOS) 

El ítem contempla la provisión y colocación de todos los tabiques sanitarios. El diseño de los 

mismos en concordancia con la documentación gráfica y como parte de desarrollo ejecutivo del 

proyecto quedará a cargo de la contratista y deberá ser aprobado por la inspección de obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 

 

 PINTURA 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Los trabajos del ítem comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de muros de 

albañilería, revocados o no, exteriores e interiores; cielorrasos, carpinterías metálicas y herrerías, 

carpinterías de madera, estructuras metálicas, cañerías y conductos a la vista, etc., indicados en 

la Documentación, como asimismo todos los trabajos que aunque no estén expresamente 

indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección e 

higiene de todas las partes de las obras visibles u ocultas. 

Previo a la ejecución de los trabajos se procederá a la limpieza, preparado (lijado, cepillado, etc.) 

y reparación de cualquier defecto o imperfección de las superficies a cubrir, debiendo esperar 

para su inicio el completo secado de los materiales de base. 

 

Cuando los paramentos a tratar tuvieran fisuras o agrietamientos superficiales (que no 

comprometan su integridad y no demanden arreglos mayores), se procederá al cubrimiento de 

los mismos con la aplicación de sellador fibrado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas, según 

el siguiente procedimiento: sobre la superficie limpia y seca, libre de grasa y polvo, se 

profundizarán las rajaduras en forma de “V” hasta aproximadamente 1 cm de profundidad para, 

luego de una imprimación de sellador diluido en agua, aplicar el sellador puro con espátula hasta 

enrasarse con el muro. 

 

Las pinturas y diluyentes a utilizar serán de calidad y marca reconocida y se presentarán en obra 

en sus envases originales, cerrados y con el sello de garantía correspondiente. La Empresa 

Contratista presentará un catálogo y muestras de colores de las pinturas especificadas a la 

Inspección de Obra, para su evaluación y aprobación. 
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Las manos de pintura especificadas en la documentación son indicativas, debiendo aplicarse la 

cantidad necesaria para cubrir los colores de fondo. 

Una vez finalizados los trabajos presentarán superficies con tono uniforme, sin señales de 

pinceladas, pelos, etc., de lo contrario se procederá al repintado de las partes que no satisfagan 

dichas condiciones. 

 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones necesarias para impedir que los 

mismos manchen o afecten a los pisos u otras estructuras, y especialmente el recorte limpio, 

prolijo y perfecto de varillas, herrajes, zócalos, contramarcos, contravidrios, etc. 

 

Materiales aprobados: 

Todos los materiales proyectados serán de marcas y tipos aprobados por los organismos 

intervinientes e IRAM. La calidad de los mismos será acorde a los requerimientos que más 

adelante se detallan.  

 

Cuando se ofrezcan alternativas, se dejará en claro la marca y el tipo de material propuesto, pero 

en ningún caso debe ser inferior a lo solicitado, o fuera de las normas. El cambio estará sujeto a 

la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

MUROS INTERIORES CON LÁTEX (INCLUYE PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIES) 

La preparación de la superficie incluye las siguientes tareas: repaso y reparación de la superficie 

a pintar; limpieza; lavado con ácido clorhídrico diluido al 10%; lijado con lija N°2; aplicación de 

fijador diluido con aguarrás; aplicación de enduido plástico al agua; lijado con lija 5/0; limpieza en 

seco. Las tareas de pintura consisten en una mano de imprimación con pintura al látex diluida al 

50%, y tres (3) manos sin diluir, no debiendo mezclarse con pinturas de otras características. Para 

mejorar la trabajabilidad podrá adicionarse una mínima cantidad de agua. 

 

Para la aplicación de pintura sobre superficies de hormigón deberán haber transcurrido sesenta 

(60) días desde el hormigonado; posteriormente se limpiará la superficie a fondo con cepillo y lija, 

luego se lavará con ácido clorhídrico diluido 1:3 y se enjuagará con abundante agua, esperando 

un lapso de 48 horas para comenzar las tareas de pintura. 

 

Las condiciones ideales para el correcto secado serán una temperatura ambiente de 10°C a 32°C, 

sin excesiva humedad y sin sol directo. 

 

El tipo y color de pintura a emplear deberá ser aprobado por la inspección de obra. 
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La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

MUROS EXTERIORES CON LÁTEX (INCLUYE PREPARACIÓN DE 

SUPERFICIES) 

Deberá contemplarse lo desarrollado como parte de las generalidades del rubro y lo particular 

del desarrollo del ítem precedente, con la salvedad que aplica a la pintura apta para exterior del 

tipo látex. El tipo y color de pintura a emplear deberá ser aprobado por la inspección de obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

CIELORRASOS CON LÁTEX (INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES) 

Deberá contemplarse lo desarrollado como parte de las generalidades del rubro y lo particular 

del desarrollo del ítem muros interiores con látex, con la salvedad que aplica a la pintura apta 

para cielorrasos del tipo látex. El tipo y color de pintura a emplear deberá ser aprobado por la 

inspección de obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

PINTURA PARA PISOS (INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES) 

Deberá contemplarse lo desarrollado como parte de las generalidades del rubro y lo particular 

del desarrollo del ítem muros interiores con látex, con la salvedad que aplica a la pintura apta 

para pisos del tipo epoxica. El tipo y color de pintura a emplear deberá ser aprobado por la 

inspección de obra para pintar la cancha de bochas, etc. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 

 HERRERIA 

PASAMANOS Aº Iº D: 50 MM  

El ítem comprende la provisión y colocación del pasamanos de acero inoxidable para la rampa. El 

diseño del pasamanos en concordancia con los detalles a realizar como parte de desarrollo 

ejecutivo del proyecto quedará a cargo de la contratista y deberá ser aprobado por la inspección 

de obra. 
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La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (ml). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 

 INST. PLUVIAL 

Las presentes especificaciones tienen carácter descriptivo y no taxativo por lo que, salvo 

indicación expresa en contrario, estará a cargo del CONTRATISTA el desarrollo del proyecto de 

instalaciones con la documentación ejecutiva, la provisión de toda la mano de obra, materiales, 

equipos, suministros servicios y demás elementos necesarios para la correcta y completa 

ejecución en tiempo y forma de la obra, de acuerdo con su finalidad y buena terminación de las 

instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo 

complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego. 

 

Por lo tanto, al momento de la oferta, los proponentes deberán cotizar la instalación que se ajuste 

en un todo a la presente especificación, pudiendo variar sólo en más las dimensiones y 

capacidades proyectadas de creerlo necesario, para garantizar el cumplimiento de los parámetros 

especificados, haciendo constar claramente en la oferta las alteraciones introducidas.  

 

Las Especificaciones Técnicas y los respectivos planos de proyecto que se acompañan son 

complementarios, y lo que se especifica en cada uno de estos documentos, debe considerarse 

como exigido en todos. 

 

Es obligación del CONTRATISTA tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la 

documentación, al que se irán agregando los complementos que correspondan. 

 

Salvo indicación en contrario, los documentos con su correspondiente número de revisión que 

allí se detallan son todos los que suministrará el Comitente para el desarrollo de los trabajos. Los 

mismos describen correcta y completamente el alcance de los trabajos que deberán cotizarse y 

efectuarse y cuentan con el grado de detalle adecuado para el objeto que deben cumplir. 

Cualquier duda al respecto deberá ser expuesta por el Oferente durante la etapa de cotización 

por lo que no se admitirán reclamos o pedidos de adicionales basados en la interpretación de los 

documentos con posterioridad a la adjudicación de los trabajos. 

 

En caso de que, posterior a la adjudicación de los trabajos, el CONTRATISTA encontrara errores o 

divergencias en la documentación suministrada, deberá comunicarlas inmediatamente a la 

INSPECCIÓN DE OBRA y deberá proceder a resolverlas, corregirlas o solucionarlas por su cuenta y 

cargo, incluyendo el desarrollo de los cálculos y la ingeniería adicional que se necesite para 

ejecutar los trabajos mencionados. La INSPECCIÓN DE OBRA deberá aprobar las soluciones 

propuestas previo a la ejecución de los trabajos. 
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Todos los cálculos, verificaciones, modificaciones y/o adaptaciones que deba efectuar el 

CONTRATISTA necesarios para efectuar el montaje, sujeción o apoyos de equipos, de acuerdo con 

las necesidades especificadas por el CONTRATISTA de los mismos, deberán ser incluidos en la 

oferta, sin derecho a reclamar suma alguna por ello. 

 

El CONTRATISTA tendrá a su cargo y costo la ejecución de toda la documentación adicional de 

ingeniería que complemente la documentación recibida (planos de taller, detalles constructivos, 

cálculos definitivos, detalles especiales, especificaciones, etc.), ya sea que se solicite 

expresamente o que resulte necesaria para la elaboración y terminación de los trabajos. La misma 

será presentada a la INSPECCIÓN DE OBRA para su aprobación previamente a la ejecución de los 

trabajos y de acuerdo con las fechas indicadas en el cronograma. El CONTRATISTA nombrará una 

persona de nivel adecuado para actuar como su coordinador de ingeniería frente a la INSPECCIÓN 

DE OBRA. 

 

También estará a cargo del CONTRATISTA y sufrirá el mismo tratamiento, toda la documentación 

o cálculo que se requiera para realizar instalaciones y/o construcciones provisorias. 

 

El CONTRATISTA deberá ejecutar en base a los planos de proyecto, los planos reglamentarios que 

deberá presentar para su visado por la INSPECCIÓN DE OBRA, bajo responsabilidad de su firma o 

de un representante técnico habilitado.  

 

Materiales aprobados: 

Todos los materiales proyectados serán de marcas y tipos aprobados por los organismos 

intervinientes e IRAM. La calidad de los mismos será acorde a los requerimientos que más 

adelante se detallan.  

Cuando se ofrezcan alternativas, se dejará en claro la marca y el tipo de material propuesto, pero 

en ningún caso debe ser inferior a lo solicitado, o fuera de las normas. El cambio estará sujeto a 

la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

CANALETA PERIMETRAL DE CHAPA GALVANIZADO Nº22 P/PINTAR 
COLOR IDEM CHAPA CON ESMALTE AL AGUA TIPO "LAUCIELLO"  

El ítem comprende la provisión y colocación de canaletas perimetrales de chapa galvanizada 

cuyas dimensiones seguirán la memoria de cálculo a presentar por la empresa. Deberán  

considerarse las especificaciones del desarrollo del rubro. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (ml). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  
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BAJADAS PLUVIALES Ø 110 

El ítem comprende las bajadas en todo el perímetro en cañería tipo Duratop ø 110 y en hierro 

fundido ø 110 la altura inferior (coincidente con la altura de la mampostería). Deberán  

considerarse las especificaciones del desarrollo del rubro. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (ml). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

CAÑERÍA HORIZONTAL PVC Ø 0,160 

El ítem comprende la provisión y colocación de cañería horizontal de desagüe pluvial. Deberán  

considerarse las especificaciones del desarrollo del rubro. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (ml). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

CAÑERÍA VERTICAL PVC Ø 0,110 

El ítem comprende la provisión y colocación de cañería vertical. Deberán  considerarse las 

especificaciones del desarrollo del rubro. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (ml). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

BOCA DE DESAGÜE 0,40 X 0,40 

Construcción BDA en mampostería, medidas según cálculo, con la provisión de la herrería. 

Deberán  considerarse las especificaciones del desarrollo del rubro. La unión entre cámaras se 

realizará en PVC ø 160 y después de la última cámara se colocarán 3 caños por cada lado a cordón 

de calzada. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 

 INST. CLOACAL 

Las presentes especificaciones tienen carácter descriptivo y no taxativo por lo que, salvo 

indicación expresa en contrario, estará a cargo del CONTRATISTA el desarrollo del proyecto de 

instalaciones con la documentación ejecutiva, la provisión de toda la mano de obra, materiales, 

equipos, suministros servicios y demás elementos necesarios para la correcta y completa 

ejecución en tiempo y forma de la obra, de acuerdo con su finalidad y buena terminación de las 

instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo 

complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego. 
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Por lo tanto, al momento de la oferta, los proponentes deberán cotizar la instalación que se ajuste 

en un todo a la presente especificación, pudiendo variar sólo en más las dimensiones y 

capacidades proyectadas de creerlo necesario, para garantizar el cumplimiento de los parámetros 

especificados, haciendo constar claramente en la oferta las alteraciones introducidas.  

 

Las Especificaciones Técnicas y los respectivos planos de proyecto que se acompañan son 

complementarios, y lo que se especifica en cada uno de estos documentos, debe considerarse 

como exigido en todos. 

 

Es obligación del CONTRATISTA tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la 

documentación, al que se irán agregando los complementos que correspondan. 

 

Salvo indicación en contrario, los documentos con su correspondiente número de revisión que 

allí se detallan son todos los que suministrará el Comitente para el desarrollo de los trabajos. Los 

mismos describen correcta y completamente el alcance de los trabajos que deberán cotizarse y 

efectuarse y cuentan con el grado de detalle adecuado para el objeto que deben cumplir. 

Cualquier duda al respecto deberá ser expuesta por el Oferente durante la etapa de cotización 

por lo que no se admitirán reclamos o pedidos de adicionales basados en la interpretación de los 

documentos con posterioridad a la adjudicación de los trabajos. 

 

En caso de que, posterior a la adjudicación de los trabajos, el CONTRATISTA encontrara errores o 

divergencias en la documentación suministrada, deberá comunicarlas inmediatamente a la 

INSPECCIÓN DE OBRA y deberá proceder a resolverlas, corregirlas o solucionarlas por su cuenta y 

cargo, incluyendo el desarrollo de los cálculos y la ingeniería adicional que se necesite para 

ejecutar los trabajos mencionados. La INSPECCIÓN DE OBRA deberá aprobar las soluciones 

propuestas previo a la ejecución de los trabajos. 

 

Todos los cálculos, verificaciones, modificaciones y/o adaptaciones que deba efectuar el 

CONTRATISTA necesarios para efectuar el montaje, sujeción o apoyos de equipos, de acuerdo con 

las necesidades especificadas por el CONTRATISTA de los mismos, deberán ser incluidos en la 

oferta, sin derecho a reclamar suma alguna por ello. 

 

El CONTRATISTA tendrá a su cargo y costo la ejecución de toda la documentación adicional de 

ingeniería que complemente la documentación recibida (planos de taller, detalles constructivos, 

cálculos definitivos, detalles especiales, especificaciones, etc.), ya sea que se solicite 

expresamente o que resulte necesaria para la elaboración y terminación de los trabajos. La misma 

será presentada a la INSPECCIÓN DE OBRA para su aprobación previamente a la ejecución de los 

trabajos y de acuerdo con las fechas indicadas en el cronograma. El CONTRATISTA nombrará una 
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persona de nivel adecuado para actuar como su coordinador de ingeniería frente a la INSPECCIÓN 

DE OBRA. 

 

También estará a cargo del CONTRATISTA y sufrirá el mismo tratamiento, toda la documentación 

o cálculo que se requiera para realizar instalaciones y/o construcciones provisorias. 

 

El CONTRATISTA deberá ejecutar en base a los planos de proyecto, los planos reglamentarios que 

deberá presentar para su visado por la INSPECCIÓN DE OBRA, bajo responsabilidad de su firma o 

de un representante técnico habilitado.  

 

Materiales aprobados: 

Todos los materiales proyectados serán de marcas y tipos aprobados por los organismos 

intervinientes e IRAM. La calidad de los mismos será acorde a los requerimientos que más 

adelante se detallan.  

Cuando se ofrezcan alternativas, se dejará en claro la marca y el tipo de material propuesto, pero 

en ningún caso debe ser inferior a lo solicitado, o fuera de las normas. El cambio estará sujeto a 

la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

 

El proyecto de la red de desagües cloacales: 

El proyecto de la red de desagües cloacales incluye todas las instalaciones de desagües primarios, 

secundarios y ventilaciones del edificio incluido en el presente proyecto. Todas las instalaciones 

se conectarán a la cámara de inspección existente en el patio central del edificio. 

 

Estos ítems comprenden la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la 

ejecución de los trabajos correspondientes a las instalaciones cloacales primarias, secundarias y 

ventilaciones del límite de la provisión, utilizando los materiales que se indican a continuación. 

También incluye la realización de las pruebas hidráulicas correspondientes. 

 

El tendido de los desagües cloacales primarios y secundarios se realizarán utilizando caños, 

curvas, ramales, piletas de piso y bocas de acceso de P.V.C de 3,2mm, o sistemas de PP con junta 

de goma. 

 

En todos los casos se respetarán pendientes reglamentarias. 

 

Los sifones de doble acceso para pileta de cocina, serán de goma con acceso para limpieza. 
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Se emplearán piletas de patio de P.V.C. de la misma marca y líneas de las cañerías utilizadas, en 

plantas altas tendrán adaptador para regular la altura total. En plantas bajas se apoyarán en base 

de hormigón pobre, con sobre-pileta de mampostería asentada en concreto y revocadas del 

mismo modo que las cámaras de inspección. 

 

Las piletas de patio y bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de bronce, de 0,004m de 

espesor, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos del mismo material. 

 

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN: 

Deberán considerarse los siguientes elementos y sus características como parte de las 

generalidades. 

 

Cañerías y accesorios en la distribución interna a gravedad: 

 

Material: 

Para las distintas partes de la instalación, según se indica en planos, se utilizarán cañerías, 

accesorios y piezas de polipropileno, del Sistema Awaduct de Saladillo o de calidad equivalente o 

superior. 

Los espesores de las cañerías y sus accesorios serán como mínimo los especificados en norma 

IRAM 13476. 

 

Uniones: 

La unión será deslizante por o ‘ring de doble labio. 

 

Sujeción y soportes: 

Las distancias entre soportes o fijaciones se colocan para limitar una flecha máxima equivalente 

al 2‰ de dicha distancia. 

Las tuberías deben inmovilizarse, utilizando para tal fin, grapas fijas instaladas después de las 

campanas, ubicándose tan próximas a éstas como sea posible. 

 

Rejillas de piso: 

Las rejillas de piso serán de polipropileno sanitario marca Awaduct o similar equivalente y no 

llevarán sifón. La descarga será a pileta de patio, con caño del mismo material de la caja y de 
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diámetro 40 mm como mínimo. Llevarán porta-rejilla y rejilla de bronce cromado de 

0,20m·0,20m, marca Awaduct o similar equivalente. 

 

Bocas de inspección: 

Se ejecutarán con caño de polipropileno sanitario marca Awaduct o similar equivalente de 110 

mm de diámetro y tendrán conexión a la cañería con acometida a 45°. Tendrán su 

correspondiente tapón superior hermético del mismo material, y llevarán porta-rejilla y tapa 

ciega de bronce cromado de 0,20m·0,20m, marca Awaduct o similar equivalente. 

 

Bocas de acceso: 

Las bocas de acceso serán de polipropileno sanitario marca Awaduct o similar equivalente, no 

llevarán sifón y tendrán porta-rejilla y tapa ciega de bronce cromado de 0,20m·0,20m, marca 

Awaduct o similar equivalente. 

 

Piletas de patio: 

Las piletas de patio que se instalen en contrapiso sobre losa o suspendidas serán de polipropileno 

sanitario marca Awaduct o similar equivalente y tendrán sifón desmontable. Llevarán porta-rejilla 

y rejilla de bronce cromado de 0,20m·0,20 m, marca Awaduct o similar equivalente con tornillos 

de fijación de bronce de ¼” con cabeza embutida. 

 

Canaletas para desagües en salas técnicas: 

Las canaletas se ejecutarán en HºAº impermeable, mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m 

de espesor, asentada sobre base de hormigón de 0,15 m de espesor mínimo o bien de hormigón 

armado. Sus dimensiones serán las indicadas en planos. 

 

Serán impermeables, revocadas internamente con dos capas de mortero de cemento hidrófugo 

Sika MonoTop®-107 Seal aplicado a la llana. El fondo de la canaleta tendrá pendiente hacia un 

caño de salida, el que estará perfectamente nivelado con el fondo, evitando resaltos, 

contrapendientes que puedan dificultar el libre escurrimiento del efluente. 

 

Rejas y tapas: 

Cuando se indiquen dimensiones, las tapas tendrán las medidas libres indicadas en los planos. 

Cuando no se indique, las tapas y rejas tendrán como mínimo 0,20m·0,20m.  

Las tapas ciegas de cámaras de inspección y bocas de inspección serán marca Tanke SA, línea TS, 

de acero inoxidable AISI-304 de 4 mm de espesor, antideslizante, con textura semilla de melón y 
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estructura de refuerzo inferior. Tendrán marco de 2 mm reforzado con orejas de anclaje y junta 

hermética de EPDM.  

 

Tapas provisorias: 

Durante las obras deberán preverse tapas provisorias, que se colocarán sobre cámaras de 

cualquier tipo, terminadas o en construcción, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas 

durante el transcurso de la obra; el CONTRATISTA será responsable por el mantenimiento de éstas 

en posición en todo momento, pudiendo para ello, construirlas del material que considere más 

conveniente, con los medios de fijación o pegado más apropiado; siendo de su total y exclusiva 

responsabilidad preservar sus obras limpias y sanas hasta la terminación total de los trabajos. 

TENDIDO DE DESAGÜES CLOACALES PRIMARIOS - CAÑERÍA PP Ø110 

C/ ACCESORIOS 

TENDIDO DE DESAGÜES CLOACALES PRIMARIOS - CAÑERÍA PP Ø63 C/ 

ACCESORIOS 

TENDIDO DE CAÑERÍA DE DESCARGA Y VENTILACIÓN - CAÑERÍA PP 
Ø110 C/ ACCESORIOS 

TENDIDO DE DESAGÜES CLOACALES SECUNDARIOS - CAÑERÍA PP Ø40 
C/ ACCESORIOS 

Comprende la provisión y colocación según proyecto de instalaciones. Deberán considerarse las 

generalidades descritas para el rubro y las normativas vigentes. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (ml). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

CÁMARA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 DOBLE CIERRE HERMÉTICO 

Comprende la provisión y colocación de las cámaras según proyecto de instalaciones. Se 

ejecutarán cámaras de inspección de mampostería de ladrillos comunes con azotado interior o 

en su defecto se proveerán y colocarán cámaras prefabricadas de Hormigón Armado. 

En ambos casos llevarán tapa y contratapa. Los cojinetes se realizarán respetando los radios 

adecuados. 

Las tapas ubicadas en sectores de tránsito peatonal, tendrán marcos con bastidor de hierro 

ángulo zincado, con losa de hormigón armado de 0,06m de espesor, sobre la que se ejecutará un 

mortero de asiento para la colocación del piso correspondiente, con asas de hierro redondo 

macizo zincado de Ø0,0012m en forma de "u" invertida con tuercas cincadas ocultas en piso, 

apoyadas sobre bastidor de hierro ángulo zincado y contratapas de hormigón armado de 60mm 

de espesor, selladas con material pobre. 

Las medidas de estas serán de 0.60 x 0.60 ó 1.06 x 0.60m según la profundidad o cantidad de 

caños que vuelquen a estas. 
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En el caso que se empleen cañerías de PP con junta de goma se podrán emplear cámaras de 

inspección del mismo material. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

PILETAS DE PATIO / BOCAS DE ACCESO / REJILLAS (PPT, PPA, BA) 
15X15CM 

Comprende la provisión y colocación según proyecto de instalaciones. Deberán considerarse las 

generalidades descritas para el rubro y las normativas vigentes. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 

 INST. DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 

Las presentes especificaciones tienen carácter descriptivo y no taxativo por lo que, salvo 

indicación expresa en contrario, estará a cargo del CONTRATISTA el desarrollo del proyecto de 

instalaciones con la documentación ejecutiva, la provisión de toda la mano de obra, materiales, 

equipos, suministros servicios y demás elementos necesarios para la correcta y completa 

ejecución en tiempo y forma de la obra, de acuerdo con su finalidad y buena terminación de las 

instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo 

complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego. 

 

Por lo tanto, al momento de la oferta, los proponentes deberán cotizar la instalación que se ajuste 

en un todo a la presente especificación, pudiendo variar sólo en más las dimensiones y 

capacidades proyectadas de creerlo necesario, para garantizar el cumplimiento de los parámetros 

especificados, haciendo constar claramente en la oferta las alteraciones introducidas.  

 

Las Especificaciones Técnicas y los respectivos planos de proyecto que se acompañan son 

complementarios, y lo que se especifica en cada uno de estos documentos, debe considerarse 

como exigido en todos. 

 

Es obligación del CONTRATISTA tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la 

documentación, al que se irán agregando los complementos que correspondan. 

 

Salvo indicación en contrario, los documentos con su correspondiente número de revisión que 

allí se detallan son todos los que suministrará el Comitente para el desarrollo de los trabajos. Los 

mismos describen correcta y completamente el alcance de los trabajos que deberán cotizarse y 
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efectuarse y cuentan con el grado de detalle adecuado para el objeto que deben cumplir. 

Cualquier duda al respecto deberá ser expuesta por el Oferente durante la etapa de cotización 

por lo que no se admitirán reclamos o pedidos de adicionales basados en la interpretación de los 

documentos con posterioridad a la adjudicación de los trabajos. 

 

En caso de que, posterior a la adjudicación de los trabajos, el CONTRATISTA encontrara errores o 

divergencias en la documentación suministrada, deberá comunicarlas inmediatamente a la 

INSPECCIÓN DE OBRA y deberá proceder a resolverlas, corregirlas o solucionarlas por su cuenta y 

cargo, incluyendo el desarrollo de los cálculos y la ingeniería adicional que se necesite para 

ejecutar los trabajos mencionados. La INSPECCIÓN DE OBRA deberá aprobar las soluciones 

propuestas previo a la ejecución de los trabajos. 

Todos los cálculos, verificaciones, modificaciones y/o adaptaciones que deba efectuar el 

CONTRATISTA necesarios para efectuar el montaje, sujeción o apoyos de equipos, de acuerdo con 

las necesidades especificadas por el CONTRATISTA de los mismos, deberán ser incluidos en la 

oferta, sin derecho a reclamar suma alguna por ello. 

 

El CONTRATISTA tendrá a su cargo y costo la ejecución de toda la documentación adicional de 

ingeniería que complemente la documentación recibida (planos de taller, detalles constructivos, 

cálculos definitivos, detalles especiales, especificaciones, etc.), ya sea que se solicite 

expresamente o que resulte necesaria para la elaboración y terminación de los trabajos. La misma 

será presentada a la INSPECCIÓN DE OBRA para su aprobación previamente a la ejecución de los 

trabajos y de acuerdo con las fechas indicadas en el cronograma. El CONTRATISTA nombrará una 

persona de nivel adecuado para actuar como su coordinador de ingeniería frente a la INSPECCIÓN 

DE OBRA. 

 

También estará a cargo del CONTRATISTA y sufrirá el mismo tratamiento, toda la documentación 

o cálculo que se requiera para realizar instalaciones y/o construcciones provisorias. 

 

El CONTRATISTA deberá ejecutar en base a los planos de proyecto, los planos reglamentarios que 

deberá presentar para su visado por la INSPECCIÓN DE OBRA, bajo responsabilidad de su firma o 

de un representante técnico habilitado.  

 

Materiales aprobados: 

Todos los materiales proyectados serán de marcas y tipos aprobados por los organismos 

intervinientes e IRAM. La calidad de los mismos será acorde a los requerimientos que más 

adelante se detallan.  

Cuando se ofrezcan alternativas, se dejará en claro la marca y el tipo de material propuesto, pero 

en ningún caso debe ser inferior a lo solicitado, o fuera de las normas. El cambio estará sujeto a 

la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. 
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CONEXIÓN A RED 

Comprende la conexión a red de agua corriente, incluyendo la extensión de la misma según 

proyecto de instalaciones. Deberán considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las 

normativas vigentes y las instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

TENDIDOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE. CAÑERÍA 
PP-R Ø19 C/ ACCESORIOS 

TENDIDOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE. CAÑERÍA 

PP-R Ø38 C/ ACCESORIOS 

TENDIDOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE. CAÑERÍA 

PP-R Ø50 C/ ACCESORIOS 

TENDIDOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE. CAÑERÍA 
PP-R Ø75 C/ ACCESORIOS 

Comprende el tendido de agua fría y caliente según proyecto de instalaciones. Deberán 

considerarse las necesidades de la obra para lo cual la empresa contratista realizará el cálculo de 

verificación de los diámetros requeridos para la instalación,  las generalidades descritas para el 

rubro, las normativas vigentes y las instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (ml). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

TANQUE DE BOMBEO TIPO ROTOPLAST FLATT 2000 LT (INCLUYE 

COLECTOR) 

Comprende la provisión y colocación del tanque incluyendo colector según proyecto de 

instalaciones. Deberán considerarse las necesidades de la obra para lo cual la empresa contratista 

realizará el cálculo de verificación de la capacidad necesaria en litros tanto para la reserva como 

para el bombeo,  las generalidades descritas para el rubro, las normativas vigentes y las 

instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

EQUIPO DE BOMBAS ELEVADORAS 

Comprende la provisión y colocación del equipo de bombeo a tanques según proyecto de 

instalaciones. Incluye tablero. Deberán considerarse las necesidades de la obra para lo cual la 

empresa contratista realizará el cálculo de verificación del equipo, las generalidades descritas 

para el rubro, las normativas vigentes y las instrucciones de la Inspección de Obra. 
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La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

EQUIPO DE BOMBAS PRESURIZADORAS 

Comprende la provisión y colocación del equipo de bombas de presurización según proyecto de 

instalaciones. Incluye tablero. Deberán considerarse las necesidades de la obra para lo cual la 

empresa contratista realizará el cálculo de verificación del equipo, las generalidades descritas 

para el rubro, las normativas vigentes y las instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

TERMOTANQUE ELÉCTRICO DE ALTA RECUPERACIÓN 

Comprende la provisión y colocación del artefacto de primera marca con garantía (Rheem, calidad 

igual o superior). De acuerdo a las características físicas del local donde serán instalados, se tendrá 

en cuenta para su ubicación, la colocación (en cuanto a la altura libre por encima de los artefactos) 

y la eventual extracción de los mismos.   

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 

 ARTEFACTOS SANITARIOS 

Serán del tipo de las marcas indicadas o similares, calidad igual o superior. En todos los casos se 

incluyen todos los accesorios para su puesta en funcionamiento. Ante el cambio de modelos y o 

la falta de especificación, quedarán sujetas a aprobación de la Inspección de Obra. 

INODORO CON DEPÓSITO PARA DISCAPACITADO, ASIENTO Y TAPA 

Comprende la provisión y colocación del artefacto según proyecto de instalaciones. Incluye 

asiento y tapa. Deberán considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las normativas 

vigentes y las instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

BARRA DE SEGURIDAD REBATIBLE 80 CM -FERRUM VTEPA (INODORO 
PARA DISCAPACITADO)  

Comprende la provisión y colocación del barral según proyecto de instalaciones. Deberán 

considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las normativas vigentes y las 

instrucciones de la Inspección de Obra. 
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La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

BARRA DE SEGURIDAD REBATIBLE 80 CM - CON PORTARROLLO 

FERRUM VTEPA-B (INODORO PARA DISCAPACITADO)  

Comprende la provisión y colocación de la barra según proyecto de instalaciones. Deberán 

considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las normativas vigentes y las 

instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

BARRA DE SEGURIDAD FIJA 67 X 36,5 - FERRUM VTEP (INODORO PARA 

DISCAPACITADO) 

Comprende la provisión y colocación de la barra según proyecto de instalaciones. Deberán 

considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las normativas vigentes y las 

instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

ESPEJO BASCULANTE INCLINABLE 60 X 80 - (P/SANITARIO 
DISCAPACITADO) - FERRUM VTEE1  

Comprende la provisión y colocación del espejo según proyecto de instalaciones. Deberán 

considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las normativas vigentes y las 

instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

GRIFERÍA AUTOMÁTICA (PRESS-MATIC) LAVATORIO S/MESADA - 
TIPO FV 361 

Comprende la provisión y colocación de la grifería según proyecto de instalaciones. Deberán 

considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las normativas vigentes y las 

instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  
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GRIFERÍA LAVATORIO DISCAPACITADO S/ MESADA AMBAS AGUAS - 
TIPO FV VIVACE ART. 181 

Comprende la provisión y colocación de la grifería según proyecto de instalaciones. Deberán 

considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las normativas vigentes y las 

instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

LAVATORIO DISCAPACITADOS (INCLUYE SOPAPA Y DESCARGA 
CROMADA) 

Comprende la provisión y colocación del artefacto según proyecto de instalaciones. Deberán 

considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las normativas vigentes y las 

instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

DESCARGA A VÁLVULA P/ INODORO -TIPO FV 368.02 

Comprende la provisión y colocación de la válvula según proyecto de instalaciones. Deberán 

considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las normativas vigentes y las 

instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 INODORO (INCLUYE ASIENTO Y TAPA) 

Comprende la provisión y colocación del artefacto según proyecto de instalaciones. Deberán 

considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las normativas vigentes y las 

instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 MINGITORIO (INCLUYE GRIFERÍA PRESS-MATIC Y DESCARGA 

CROMADA) 

Comprende la provisión y colocación del artefacto según proyecto de instalaciones. Incluye 

grifería y descarga cromada. Deberán considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las 

normativas vigentes y las instrucciones de la Inspección de Obra. 
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La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 BACHA Aº Iº Ø 30 CM (INCLUYE SOPAPA Y DESCARGA CROMADA) 

Comprende la provisión y colocación del artefacto según proyecto de instalaciones. Incluye 

sopapa y descarga cromada. Deberán considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las 

normativas vigentes y las instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 BACHA DOBLE DE COCINA A AºIº (INCLUYE SOPAPA Y CROMADA 
ACCESIBLE) 

Comprende la provisión y colocación del artefacto según proyecto de instalaciones. Incluye 

sopapa y descarga cromada. Deberán considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las 

normativas vigentes y las instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 GRIFERÍA DUCHA AMBAS AGUAS  - TIPO FV  

Comprende la provisión y colocación de la grifería monocomando según proyecto de 

instalaciones. Deberán considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las normativas 

vigentes y las instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 CANILLA DE SERVICIO 1/2" C/ GABINETE DE Aº Iº DE EMBUTIR 
C/ CERRADURA 

Comprende la provisión y colocación de la canilla según proyecto de instalaciones. Deberán 

considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las normativas vigentes y las 

instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 GRIFERÍA DE COCINA AMBAS AGUAS  - TIPO FV 

Comprende la provisión y colocación de la grifería monocomando según proyecto de 

instalaciones. Deberán considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las normativas 

vigentes y las instrucciones de la Inspección de Obra. 
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La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 ESPEJOS 6 MM 

El ítem comprende la provisión y colocación de los espejos en núcleos sanitarios considerando las 

dimensiones de las mesadas y hasta alcanzar la misma altura de las carpinterías. Serán de cristal 

plano Float de 4mm y 6mm con la aplicación de un film reflectante de plata metálica y tres capas 

de protección y anclaje, con los bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero chanfle 

o bisel, salvo indicación contraria de la Documentación de Proyecto. Se entregarán con marco, 

con grampas de sostén pertinentes, o adheridos, de modo que no representen riesgos para los 

usuarios. Incluye la colocación. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Las presentes especificaciones tienen carácter descriptivo y no taxativo por lo que, salvo 

indicación expresa en contrario, estará a cargo del CONTRATISTA el desarrollo del proyecto de 

instalaciones con la documentación ejecutiva, la provisión de toda la mano de obra, materiales, 

equipos, suministros servicios y demás elementos necesarios para la correcta y completa 

ejecución en tiempo y forma de la obra, de acuerdo con su finalidad y buena terminación de las 

instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo 

complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego. 

 

Por lo tanto, al momento de la oferta, los proponentes deberán cotizar la instalación que se ajuste 

en un todo a la presente especificación, pudiendo variar sólo en más las dimensiones y 

capacidades proyectadas de creerlo necesario, para garantizar el cumplimiento de los parámetros 

especificados, haciendo constar claramente en la oferta las alteraciones introducidas.  

Las Especificaciones Técnicas y los respectivos planos de proyecto que se acompañan son 

complementarios, y lo que se especifica en cada uno de estos documentos, debe considerarse 

como exigido en todos. 

 

Es obligación del CONTRATISTA tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la 

documentación, al que se irán agregando los complementos que correspondan. 

 

Salvo indicación en contrario, los documentos con su correspondiente número de revisión que 

allí se detallan son todos los que suministrará el Comitente para el desarrollo de los trabajos. Los 
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mismos describen correcta y completamente el alcance de los trabajos que deberán cotizarse y 

efectuarse y cuentan con el grado de detalle adecuado para el objeto que deben cumplir. 

Cualquier duda al respecto deberá ser expuesta por el Oferente durante la etapa de cotización 

por lo que no se admitirán reclamos o pedidos de adicionales basados en la interpretación de los 

documentos con posterioridad a la adjudicación de los trabajos. 

 

En caso de que, posterior a la adjudicación de los trabajos, el CONTRATISTA encontrara errores o 

divergencias en la documentación suministrada, deberá comunicarlas inmediatamente a la 

INSPECCIÓN DE OBRA y deberá proceder a resolverlas, corregirlas o solucionarlas por su cuenta y 

cargo, incluyendo el desarrollo de los cálculos y la ingeniería adicional que se necesite para 

ejecutar los trabajos mencionados. La INSPECCIÓN DE OBRA deberá aprobar las soluciones 

propuestas previo a la ejecución de los trabajos. 

 

Todos los cálculos, verificaciones, modificaciones y/o adaptaciones que deba efectuar el 

CONTRATISTA necesarios para efectuar el montaje, sujeción o apoyos de equipos, de acuerdo con 

las necesidades especificadas por el CONTRATISTA de los mismos, deberán ser incluidos en la 

oferta, sin derecho a reclamar suma alguna por ello. 

 

El CONTRATISTA tendrá a su cargo y costo la ejecución de toda la documentación adicional de 

ingeniería que complemente la documentación recibida (planos de taller, detalles constructivos, 

cálculos definitivos, detalles especiales, especificaciones, etc.), ya sea que se solicite 

expresamente o que resulte necesaria para la elaboración y terminación de los trabajos. La misma 

será presentada a la INSPECCIÓN DE OBRA para su aprobación previamente a la ejecución de los 

trabajos y de acuerdo con las fechas indicadas en el cronograma. El CONTRATISTA nombrará una 

persona de nivel adecuado para actuar como su coordinador de ingeniería frente a la INSPECCIÓN 

DE OBRA. 

 

También estará a cargo del CONTRATISTA y sufrirá el mismo tratamiento, toda la documentación 

o cálculo que se requiera para realizar instalaciones y/o construcciones provisorias. 

El CONTRATISTA deberá ejecutar en base a los planos de proyecto, los planos reglamentarios que 

deberá presentar para su visado por la INSPECCIÓN DE OBRA, bajo responsabilidad de su firma o 

de un representante técnico habilitado.  

 

Materiales aprobados: 

Todos los materiales proyectados serán de marcas y tipos aprobados por los organismos 

intervinientes e IRAM. La calidad de los mismos será acorde a los requerimientos que más 

adelante se detallan.  
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Cuando se ofrezcan alternativas, se dejará en claro la marca y el tipo de material propuesto, pero 

en ningún caso debe ser inferior a lo solicitado, o fuera de las normas. El cambio estará sujeto a 

la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La contratista realizará todos los trámites pertinentes ante la Compañía Suministradora de 

Energía Eléctrica local, con motivo de la instalación de la nueva acometida, antes de comenzar la 

obra, a efectos de no incurrir en demoras, que luego podrían incidir en el plazo de entrega de la 

misma. 

 

Se realizará la provisión e instalación del medidor de energía eléctrica correspondiente. 

 

Es obligación de la Empresa contratista obtener todos los datos e informes necesarios para que 

el trabajo que realice se ajuste a todos los detalles de la Obra y será por cuenta de aquella, 

cualquier perjuicio que se produjese por errores u omisiones cometidas en la instalación. 

 

Las instalaciones deberán ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes pautas y 

disposiciones: 

1) La reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (A.E.A.) edición marzo de 2006 y 

sus anexos, será ejecutada por profesionales matriculados según corresponda a los 

requerimientos de la distribuidora de la zona .Resolución N°1027 en la Jurisdicción del ENRE y del 

OCEBA el Colegio de Ingenieros aprobó la Metodología de contralor de la intervención Profesional 

para la Habilitación de instalaciones eléctricas (convenio con MIVSP Res. N° 122/05). Los 

certificados de aptitud de las Instalaciones eléctricas. 

2) El Pliego General de Condiciones y Especificaciones del M.I.V.S.P. Cap. V y VI. 

3) Las Ordenanzas Municipales vigentes. 

4) La ley de higiene y seguridad 19587 y sus decretos reglamentarios 351/79 y 911/96. 

5) Las recomendaciones y disposiciones de la Dirección Nacional de Aeronáutica y de la Dirección 

Provincial de Aeronáutica. 

6) Las normas impuestas por la empresa distribuidora de energía eléctrica. 

7) Las normas I.R.A.M., I.E.C., D.I.N. 

8) Los reglamentos de la Superintendencia de Bomberos. 

9) Los reglamentos de empresas proveedoras de telecomunicaciones. 

10) Las recomendaciones de la Asociación Argentina de Luminotecnia. 

11) Las normas ASHRAE. 
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12)Acreditar fehacientemente certificados en las siguientes especialidades; Ingeniería en 

Construcciones, Eléctrica y Mecánica. 

13) Tener en cuenta todas las tareas previas para la correcta ejecución de los trabajos a realizar y 

contar con el equipamiento adecuado. 

14) El oferente acompañará su propuesta con catálogos, especificaciones técnicas y marca de los 

elementos a proveer e instalar. 

15) La Empresa Contratista proveerá y colocará sin reconocimiento adicional alguno, todos los 

elementos que siendo necesarios para el correcto funcionamiento del sistema no estén 

explícitamente detallados en las presentes especificaciones técnicas. 

16) Todas las instalaciones, equipos y los materiales a utilizar serán nuevos, de primera marca y 

que respondan a las normas I.R.A.M. o I.E.C., así como los sistemas de control y automatización, 

serán productos preferentemente de fabricación nacional (con certificación I.R.A.M.) incluyendo 

la tecnología y las respectivas patentes. 

17) El oferente deberá presentar a la inspección técnica un muestrario completo con los 

materiales y equipos que se emplearán en la obra, para ser sometidos a ensayos y aprobación. 

De aquellos que, por su costo o tamaño, no pudiera presentarse muestra, se admitirán catálogos 

con todos los detalles constructivos de funcionamiento y de instalación. 

18) El personal a cargo del Contratista deberá contar con todos los elementos personales de 

protección y de identificación como lo establecen los decretos 351/96 y 911/96, seguro de vida, 

y dar cumplimiento a la ley de A.R.T. para lo cual esto deberá acreditarlo con el programa de 

seguridad aprobado por la A.R.T. 

19) En las instalaciones trifásicas se procurará mantener el sistema lo más equilibrado posible, 

mediante una adecuada distribución de cargas. 

20) Cada uno de los circuitos no podrá tener un número mayor de bocas, según el tipo de 

circuito (tabla 771.7.I- Resumen de tipo de circuito- Reglamentación A.E.A.) 

21) La instalación deberá contar con protección general termomagnética y diferencial 

(tetrapolar). 

22) Todos los circuitos contarán con interruptores termomagnéticos e interruptor automático 

por corriente diferencial de fuga (disyuntor diferencial), cuyas capacidades serán acordes con la 

intensidad nominal de cada circuito. 

23) Los circuitos de iluminación serán independientes de los de tomacorrientes. 

24) La sección de los conductores a utilizar independientemente del resultado del cálculo, no 

podrán ser menor a lo especificado en la Reglamentación A.E.A., Tabla 771.13.I "Secciones 

mínimas de conductores". 

25) En las uniones y derivaciones de conductores de secciones inferiores a 4mm², se admitirán 

uniones de cuatro (4) conductores como máximo, intercalado y retorciendo sus hebras. Las 

uniones y derivaciones de conductores de secciones mayores de 4mm² podrán efectuarse del 

mismo modo, si la unión no supera los tres (3) conductores. Para agrupamientos múltiples (más 

de 4 conductores) deberán utilizarse borneras de conexionado conforme a la norma I.R.A.M. 
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2.441, u otras borneras normalizadas según normas IEC ("Reglamentación para la ejecución de 

Instalaciones Eléctricas en Inmuebles") A.E.A.- 771.13.1- Uniones entre conductores.  

26) Las cañerías serán de hierro del tipo semipesado (RS) y de diámetro mínimo de 15.4mm 

interior, designación comercial ¾”. En las zonas de clima marino o salitroso será de material 

termoplástico. 

27) La ubicación de los tomacorrientes será indicada. 

28) A fin de obtener un adecuado suministro de energía proveniente de redes, se debe cumplir 

con las especificaciones de la empresa proveedora. 

29) Se determinará la demanda de potencia máxima simultánea de energía eléctrica. 

30) Los coeficientes de simultaneidad serán determinados por el proyectista en forma 

razonable, sobre la base de los usos previstos. 

31) Los únicos tomacorrientes que se aceptarán serán los de tres (3) patas planas, norma 

I.R.A.M. 2.071, Reglamentación A.E.A. - 771.8.3.k. 

32) Por toda la instalación se pasará un conductor aislado, de color verde con filete amarillo, 

como conductor de seguridad, conectado a una puesta a tierra, cuyo valor máximo de resistencia 

a tierra será de 10 Ohm. Este conductor deberá estar conectado a la carcasa metálica de los 

artefactos, tableros, y a las cajas rectangulares, octogonales, y de distribución; la sección mínima 

será 2,5mm² y no menor a la del conductor activo. 

33) El diseño del equipamiento eléctrico y el de iluminación debe estar orientado a la selección 

de aquellos elementos que presenten mínimo consumo y máximo rendimiento energético.  

34) La caja de toma y el tablero general deben ubicarse en lugares de conocimiento del 

personal. 

35) Como criterio de diseño se establece que los circuitos de iluminación y tomacorrientes de 

uso en locales, circulaciones y locales especiales serán comandados desde el tablero principal. 

36) Todos los tableros deben tener su identificación respecto de los sectores que alimentan, 

así como también la de cada uno de sus interruptores. Las instalaciones de servicios especiales 

deben tener sus tableros independientes. 

37) La identificación debe efectuarse de modo que sea fácilmente entendible por cualquier 

persona, que no sea removible y que tenga una vida útil igual que el conjunto del tablero. 

38) Se deben instalar tableros seccionales en lugares no accesibles, excepto la iluminación de 

circulaciones y la de emergencias de las circulaciones, que han de ser manejadas desde el tablero 

general. 

39) Todas las instalaciones y artefactos fijos y las partes metálicas deben conectarse al 

conductor de puesta a tierra previa verificación de la continuidad eléctrica de las mismas. La 

conexión a tierra mediante "jabalina" u otro sistema de eficiencia equivalente, representa un 

factor de seguridad que no debe soslayarse, procurando que su valor de resistencia se mantenga 

en el tiempo. 

40) Deberá calcularse el factor de potencia de la instalación. 
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41) Una vez finalizado los trabajos, el Contratista deberá presentar plano definitivo según obra 

de la instalación ejecutada con las secciones y cantidad de conductores, caños, tableros de 

comando, diagrama unifilar de tableros y artefactos lumínicos instalados con una carátula similar 

al plano que se adjunta. Siendo esto, elemento indispensable para la recepción de la misma. El 

soporte de este plano será papel y digital. 

42) Siendo el oferente un especialista en el trabajo que realiza no podrá alegar ignorancia 

sobre cualquier error que apareciese en la presente documentación. 

 

PLANOS DE EJECUCIÓN 

El Contratista procederá antes de iniciar los trabajos, a desarrollar el proyecto ejecutivo completo 

y a la preparación de los planos de obra en las escalas que exijan las Normas y Reglamentaciones 

y con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de Obra, con la finalidad de 

establecer la ubicación exacta de todos los elementos, artefactos y equipos de la instalación. Si 

por cualquier circunstancia hubiera que variar lo consignado en planos de contrato, el Contratista 

solicitará a la Inspección, la autorización correspondiente, debiendo en todos los casos, entregar 

planos en escala que exijan las Normas Reglamentarias con su correspondiente modificación, 

indicándose en los mismos la ubicación de elementos componentes de la instalación. El 

Contratista deberá tener en Obra un juego de planos con todas las modificaciones aprobadas por 

la Inspección.  

 

Cuando los planos de Licitación indiquen solamente un esquema de necesidades (ubicación de 

bocas, tableros y equipos), el proyecto eléctrico a desarrollar por el Contratista se regirán de 

acuerdo a las Normas y Reglamentaciones mencionadas. 

 

MEDIDOR TRIFÁSICO CON PILAR DE MAMPOSTERÍA REGLAMENTARIO 

COMPLETO C/SECCIONADOR BAJO CARGA 

Se considerará la provisión y colocación de la totalidad de los elementos que hacen al Medidor 

Trifásico, incluido el pilar de mampostería reglamentario completo c/seccionador bajo carga. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

TABLERO PRINCIPAL 

Se considerará la provisión y colocación de la totalidad de los elementos necesarios: gabinete 

metálico con puerta, contratapa y bisagras, interruptores termomagnéticos, interruptores 

diferenciales, etc. 
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El gabinete será del tipo modular y estará construido con paneles de chapa doble decapada, 

doblada y soldada de manera tal que forme una estructura continua. Los calibres de la chapa de 

acero serán para la estructura y puerta, chapa Nº14 y para el fondo y los laterales, chapa Nº16. 

La totalidad de los elementos estarán dimensionados de acuerdo con la capacidad instalada y en 

un todo de acuerdo con la documentación específica. Los mismos deberán ser montados sobre 

soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. Según "Reglamentación para la ejecución 

de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos". 

 

En el tablero principal se colocarán instrumentos de medición del tipo digital sobre su panel. Las 

conexiones serán con bornes posterior, las escalas de lectura directas y de dimensiones Clase 1. 

Los instrumentos a colocar son: voltímetro y amperímetro. Los mismos tendrán las 

correspondientes llaves selectoras de fases según corresponda y para el caso de los amperímetros 

la lectura se realizará a través de conexión mediante transformadores de intensidad, con 

corriente secundaria de 5A y la corriente primaria que corresponda según el esquema eléctrico, 

se deberá realizar una distribución uniforme de las cargas para garantizar un equilibrio entre las 

fases. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

TABLERO SECUNDARIO 

Se considerará la provisión y colocación de la totalidad de los elementos necesarios: caja metálica 

con puerta, llaves termomagnéticas, interruptores automáticos diferenciales, etc. 

 

El gabinete será del tipo modular y estará construido con paneles de chapa doble decapada, 

doblada y soldada de manera tal que forme una estructura continua. Los calibres de la chapa de 

acero serán para la estructura y puerta, chapa Nº14 y para el fondo y los laterales, chapa Nº16. 

La totalidad de los elementos estarán dimensionados de acuerdo con la capacidad instalada y en 

un todo de acuerdo con la documentación específica. Los mismos deberán ser montados sobre 

soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. Según "Reglamentación para la ejecución 

de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos". 

 

Deberán contemplarse: 

TABLERO DE ENCENDIDO DE ILUMINACIÓN 

Los tableros de encendido de iluminación contendrán únicamente los interruptores a tecla para 

tal fin. Los mismos se instalarán sobre riel D.I.N. y estarán correctamente indicados los sectores 

que comanda cada uno. 
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DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN 

Los interruptores termomagnéticos deberán tener una capacidad de ruptura de 6KA y ser del tipo 

C 60 H automáticos, curva C para el sistema de iluminación y curva D en el equipamiento 

electromecánico. El poder de corte será Icc 6KA cumpliendo la norma I.E.C. 898 para comando 

secundario y curva D para comando primario, cumpliendo la norma I.E.C. 947.2 para Icc 10KA. 

Los interruptores diferenciales tendrán el rango de sensibilidad de 10 a 300mA en versión 

instantánea y 300mA en versión selectiva “S” conforme a la norma I.E.C. 61008 e I.R.A.M. 2301. 

En aulas de informática se instalarán interruptores diferenciales superinmunizados. 

Los interruptores a tecla para encendidos serán unipolares de 6A con zócalo para riel D.I.N. y se 

colocarán en tableros exclusivos para encendidos de luminarias. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

BOCAS Y TOMAS (INCLUYE TENDIDOS DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN) 

Como boca y toma completa se considera la ejecución de los siguientes trabajos incluyendo la 

provisión de elementos necesarios: 

A) Deberá contener a los caños de manera tal que la parte más cercana a la superficie del muro 

sea 2cm. 

B) Las cañerías (mínimo Ø0,019) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero 

semipesado I.R.A.M. - I.A.S. U500-2005. Las cajas de acero semipesado responderán a la Norma 

I.R.A.M. 2.005/72 con conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí mediante accesorios 

roscado que no disminuyan su sección interna asegurando la protección mecánica de los 

conductores. Se asegurarán cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin 

derivación y deberá colocarse como mínimo una caja cada 12m. 

C) Las cajas de centro serán octogonales de 0,10m x 0,04m y 0,015m de espesor. 

D) Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 0,05m x 0,10m x 0,05m de 0,015m 

de espesor. 

Las mismas, salvo indicación contraria del proyecto se colocarán a 1,20m sobre el nivel de piso y 

a 0,10m de separación del contramarco para llaves interruptoras, y las que alojen tomacorrientes 

según 771.8.3-J. 

E) Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; 

serán cuadradas de 0,10m x 0,10m x 0,04m y 0,015m de espesor con tapa. 

F) Conductores antillama de primera marca I.R.A.M. NM 247-3 62.267 (ex 2.183). 

G) La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán conforme 

al reglamento de la A.E.A., en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de conductores 

por canalización. 
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H) Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la tabla 

771.13.I del reglamento de la A.E.A. para secciones mínimas de conductores. 

 

Los conductores de alimentación, los cableados en los distintos tableros y circuitos mantendrán 

los siguientes colores de aislación: 

 Fase R:  color marrón 

 Fase S:  color negro 

 Fase T:  color rojo 

 Neutro:  color celeste 

 Protección: bicolor verde - amarillo (tierra aislada) 

Según Reglamentación A.E.A.- Sección 771.12.3.6 "Código de colores". 

J) Las llaves interruptoras y tomacorrientes serán modulares tipo tecla, con sus 

correspondientes tapas plásticas. Los toma corriente serán de 2x10A + T construidos según 

I.R.A.M. 2.071 y deberán llevar pantalla de protección a la inserción de cuerpos extraños según lo 

establece IEC 60884-1 para este punto. El modelo deberá ser aprobado por la IDO. 

K) Cañerías a la vista interiores: Se entiende por esto a aquellas que se instalen fuera de muros, 

pero no a la intemperie, serán de hierro negro semipesado del diámetro indicado en planos y se 

colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio.  

 

En caso de ser horizontales serán perfectamente engrampadas cada 1,50m utilizando rieles y 

grampas tipo “C” JOVER o equivalente en HºGº. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras 

con alambre para la fijación de los caños. Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas 

con esmalte sintético de color a elección de la Inspección de Obra. 

 

L) Cañerías a la vista exteriores: Se entiende por esto a aquellas que se instalen fuera de muros a 

la intemperie, serán de hierro galvanizado estancas del diámetro indicado en planos y se 

colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio. En caso de ser horizontales serán 

perfectamente engrampadas cada 1,5m utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o equivalente 

en HºGº. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre para la fijación de los 

caños. Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a 

elección de la Inspección de Obra. 

 

Además, deberán preverse: 

 

CIRCUITOS Y TOMAS PARA USOS ESPECÍFICOS 
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Son circuitos que alimentan cargas no comprendidas en las definiciones anteriores (ejemplos: 

circuitos de alimentación de fuentes de muy baja tensión, tales como las de comunicaciones 

internas del inmueble; circuitos de bombas elevadoras de agua, circuitos de tensión estabilizada; 

etc.) sea por medio de conexiones fijas o por medio de tomacorrientes previstos para esa única 

función. 

 

Los circuitos para uso específico se dividen en dos grupos: 

c1) Circuitos para uso específico que alimentan cargas cuya tensión de funcionamiento NO es 

directamente la de la red de alimentación. 

a) Circuitos de muy baja tensión de seguridad con tensión máxima de 24V (MBTS), en cuyas 

bocas de salida pueden conectarse cargas predeterminadas, sea por medio de conexiones fijas o 

de fichas y tomacorrientes para las tensiones respectivas, conforme a la norma I.R.A.M.-IEC 60309 

utilizando el color correspondiente a la tensión de funcionamiento. Los circuitos de muy baja 

tensión no tienen limitaciones de número de bocas, potencia de salida de cada una, tipo de 

alimentación, ubicación, conexionado o dispositivos a la salida, ni de potencia total del circuito o 

de valor de la protección. Es responsabilidad de la constructora determinar esas características, 

cumpliendo lo establecido con carácter general en esta Reglamentación. 

b) Circuitos de alimentación de tensión estabilizada (ATE), destinados a equipos o redes que 

requieran para su funcionamiento, ya sea por prescripciones de diseño o necesidades del usuario, 

tensión estabilizada los sistemas de energía ininterrumpible.  

 

Los dispositivos de maniobra y protección del circuito (o de los circuitos) ATE (interruptores 

manuales y fusibles, interruptores automáticos e interruptores diferenciales) se colocarán a partir 

de la o las salidas de la fuente en un tablero destinado para tal fin. En las bocas de salida pueden 

conectarse cargas monofásicas predeterminadas, sea por medio de conexiones fijas o de 

tomacorrientes tipo 2P T de 10 ó 20A, conformes a la Norma I.R.A.M. 2071, o de 16A, conforme 

a Norma I.R.A.M.-IEC 60309. 

 

Con el objeto de diferenciar los tomacorrientes de circuitos ATE y evitar errores operativos, se 

procederá a instalar los tomacorrientes de la siguiente manera: 

a) Tomacorrientes según Norma I.R.A.M. 2071: SE INSTALARÁN TOMACORRIENTES DE 

COLOR ROJO. Además, podrán utilizarse tomacorrientes para esta función de un color distinto al 

rojo, que deberán llevar el logotipo que se indica en el ítem siguiente (el triángulo deberá ser de 

color rojo). 

 

b) Tomacorrientes según Norma I.R.A.M.-IEC 60309: se respetará el color según su tensión 

nominal (AZUL - 230Vca - y ROJO - 400Vca -) y deberá colocarse un autoadhesivo indeleble con la 

siguiente simbología y leyenda: 

 

! 
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USO EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 

 

 

 

TOMA CON TENSIÓN ESTABILIZADA / ININTERRUMPIDA 

Los circuitos ATE deberán tener como máximo quince (15) bocas, sin limitación de potencia de 

salida de cada una, tipo de alimentación, ubicación, conexionado o dispositivos a la salida, ni de 

potencia total del circuito o de valor de la protección. Es responsabilidad de la constructora 

determinar esas características, cumpliendo lo establecido con carácter general en esta 

Reglamentación. 

La alimentación a la fuente de tensión estabilizada o UPS se realizará por medio de un circuito de 

alimentación de carga única (ACU) con sus correspondientes protecciones. 

 

CANALIZACIONES Y CONDUCTORES PERMITIDOS 

Conductores aislados construidos según Norma I.R.A.M. 2.183 ó 62.267 colocados en cañerías o 

conductos embutidos y/o la vista. 

 

Conductores aislados según Normas I.R.A.M. 2.183 ó 62.267, color verde-amarillo, o desnudos, 

de acuerdo con Norma I.R.A.M. 2.004, en bandejas portacables con la única función de conductor 

de protección. 

Cables preensamblados en líneas aéreas exteriores según Normas I.R.A.M. 2.164 Y 2.263, con 

neutro concéntrico de acuerdo con la Norma I.R.A.M. 63.001 y cables unipolares aislados en 

polietileno reticulado Norma I.R.A.M. 63.002. 

 

CONDUCTOR SUBTERRÁNEO 

En todos los casos las alimentaciones subterráneas se realizarán mediante la colocación de un 

conductor tipo subterráneo de acuerdo con la norma I.R.A.M. 2.178 ó 62.266 debidamente 

protegidos. 

Los empalmes y derivaciones serán realizadas en cajas de conexión y deberán rellenarse con un 

material no higroscópico. 

El fondo de la zanja será una superficie firme, lisa, libre de discontinuidad y sin piedras. El cable 

se dispondrá sobre una capa de arena de 0,10m a una profundidad de 0,70 m respecto de la 

superficie del terreno cubriéndolo luego con arena de espesor 0,10 m; como protección contra el 

deterioro mecánico deberán utilizarse ladrillos comunes. 

 Según "Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.- 

771.12.4 - “Cables y canalizaciones subterráneas”. 
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CABLEADO ESTRUCTURADO  

Se deberá diseñar la instalación y los espacios para proveer e instalar los artefactos mencionados 

como parte de otras instalaciones como equipo de audio, sistema de cámaras de grabación, 

portero eléctrico y central telefónica. 

De corresponder se realizará la provisión e instalación de un rack para un servidor en el sector de 

tableros. El mismo deberá tener una UPS (Unit Power Supply) que garantice el funcionamiento 

de la unidad sin alimentación eléctrica por lo menos por 10 min. La canalización se debe realizar 

con cable UTP categoría 5 para cada puesta de datos. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

PUESTA A TIERRA 

Cada uno de los tableros, contará con su correspondiente puesta a tierra, ejecutada mediante 

jabalina de acero-cobre reglamentaria, con una caja de inspección de fundición a ras del piso. 

El valor de la puesta a tierra no será mayor 10 Ohm y de ser posible menor a 5 Ohm. 

 

El diseño de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la Norma 

I.R.A.M. 2.281: “Código de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones eléctricas” y a 

la Norma D.I.N./ VDE 0100. Para las instalaciones especiales se ajustará a lo prescripto por la 

Norma D.I.N./ VDE 0800: “Norma de puesta a tierra de instalaciones para telecomunicaciones”. 

Además, la contratista evaluará al desarrollar el proyecto ejecutivo la instalación de un pararrayo. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 

 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 

La provisión y colocación de artefactos de iluminación incluyen, las luminarias con cuño o 

identificación del fabricante con garantía escrita por un año, deben ser luminarias led y contar 

con todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento según se detalla a 

continuación. 

 

• Conductores eléctricos:  

Los conductores que conecten la fuente de alimentación a la red de suministro eléctrico deben 

conectarse a borneras fijas a la carcasa. Los conductores que conecten el o los módulos de leds, 

a la fuente de alimentación, deben conectarse por fichas o conectores polarizados enchufables o 
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borneras con indicación de polaridad, fijas a la carcasa, para permitir un rápido y seguro cambio 

de alguna de las partes. En ningún caso se admiten empalmes en los conductores. Las posiciones 

de los conductores de línea deben estar identificadas sobre la carcasa. La carcasa debe poseer un 

borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad eléctrica a las partes metálicas 

de la luminaria. 

 

Los conductores serán de cobre electrolítico de 0,5 mm2 de sección mínima dependiendo del 

dimensionamiento de los mismos por parte de la contratista. Las conexiones eléctricas deben 

asegurar un contacto correcto y serán capaces de soportar los ensayos previstos en IRAM AADL J 

2021 y IRAM AADL J 2028. Tendrán un aislamiento que resista picos de tensión de al menos 1,5kV 

y una temperatura de trabajo de 105º C según IRAM AADL J2021 e IRAM-NM 280. 

 

• Acabado de las luminarias:  

Todas las partes metálicas de la luminaria deben tener tratamiento superficial según IRAM AADL 

J2020-1 y IRAM AADL J2020-2. Las partes de aluminio serán sometidas a un tratamiento de 

oxidación electrolítica de espesor adecuado para soportar el uso a la intemperie o pre-pintado 

con protección anticorrosiva y base mordiente para la pintura, protegida con pintura 

termoplástica en polvo poliéster horneada entre 40 y 100 micrones de espesor. 

ARTEFACTO 1 

ARTEFACTO 2 TIPO ARTEFACTO 2 TIPO IBA 864 

ARTEFACTO 3 TIPO PANEL PLAFÓN LED 120X30 48W  

 

ARTEFACTO 4 TIPO PLAFÓN LED DE APLICAR REDONDO 24W 

ARTEFACTO 5 TIPO PROYECTOR IBA 637 

ARTEFACTO  6 TIPO IBA 676 - EXTERIOR 

El ítem contempla la provisión y colocación del artefacto de iluminación, calidad igual o superior, 

que deberá ser aprobado por la inspección de obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

ARTEFACTO  7 TIPO TETRIS EXTERIOR FX LED 

El ítem contempla la provisión y colocación del artefacto de iluminación, calidad igual o superior, 

que deberá ser aprobado por la inspección de obra. 
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La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 

 INSTALACIÓN GAS 

Las presentes especificaciones tienen carácter descriptivo y no taxativo por lo que, salvo 

indicación expresa en contrario, estará a cargo del CONTRATISTA el desarrollo del proyecto de 

instalaciones con la documentación ejecutiva, la provisión de toda la mano de obra, materiales, 

equipos, suministros servicios y demás elementos necesarios para la correcta y completa 

ejecución en tiempo y forma de la obra, de acuerdo con su finalidad y buena terminación de las 

instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo 

complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego. 

 

Por lo tanto, al momento de la oferta, los proponentes deberán cotizar la instalación que se ajuste 

en un todo a la presente especificación, pudiendo variar sólo en más las dimensiones y 

capacidades proyectadas de creerlo necesario, para garantizar el cumplimiento de los parámetros 

especificados, haciendo constar claramente en la oferta las alteraciones introducidas.  

 

Las Especificaciones Técnicas y los respectivos planos de proyecto que se acompañan son 

complementarios, y lo que se especifica en cada uno de estos documentos, debe considerarse 

como exigido en todos. 

 

Es obligación del CONTRATISTA tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la 

documentación, al que se irán agregando los complementos que correspondan. 

 

Salvo indicación en contrario, los documentos con su correspondiente número de revisión que 

allí se detallan son todos los que suministrará el Comitente para el desarrollo de los trabajos. Los 

mismos describen correcta y completamente el alcance de los trabajos que deberán cotizarse y 

efectuarse y cuentan con el grado de detalle adecuado para el objeto que deben cumplir. 

Cualquier duda al respecto deberá ser expuesta por el Oferente durante la etapa de cotización 

por lo que no se admitirán reclamos o pedidos de adicionales basados en la interpretación de los 

documentos con posterioridad a la adjudicación de los trabajos. 

 

En caso de que, posterior a la adjudicación de los trabajos, el CONTRATISTA encontrara errores o 

divergencias en la documentación suministrada, deberá comunicarlas inmediatamente a la 

INSPECCIÓN DE OBRA y deberá proceder a resolverlas, corregirlas o solucionarlas por su cuenta y 

cargo, incluyendo el desarrollo de los cálculos y la ingeniería adicional que se necesite para 

ejecutar los trabajos mencionados. La INSPECCIÓN DE OBRA deberá aprobar las soluciones 

propuestas previo a la ejecución de los trabajos. 
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Todos los cálculos, verificaciones, modificaciones y/o adaptaciones que deba efectuar el 

CONTRATISTA necesarios para efectuar el montaje, sujeción o apoyos de equipos, de acuerdo con 

las necesidades especificadas por el CONTRATISTA de los mismos, deberán ser incluidos en la 

oferta, sin derecho a reclamar suma alguna por ello. 

 

El CONTRATISTA tendrá a su cargo y costo la ejecución de toda la documentación adicional de 

ingeniería que complemente la documentación recibida (planos de taller, detalles constructivos, 

cálculos definitivos, detalles especiales, especificaciones, etc.), ya sea que se solicite 

expresamente o que resulte necesaria para la elaboración y terminación de los trabajos. La misma 

será presentada a la INSPECCIÓN DE OBRA para su aprobación previamente a la ejecución de los 

trabajos y de acuerdo con las fechas indicadas en el cronograma. El CONTRATISTA nombrará una 

persona de nivel adecuado para actuar como su coordinador de ingeniería frente a la INSPECCIÓN 

DE OBRA. 

También estará a cargo del CONTRATISTA y sufrirá el mismo tratamiento, toda la documentación 

o cálculo que se requiera para realizar instalaciones y/o construcciones provisorias. 

 

El CONTRATISTA deberá ejecutar en base a los planos de proyecto, los planos reglamentarios que 

deberá presentar para su visado por la INSPECCIÓN DE OBRA, bajo responsabilidad de su firma o 

de un representante técnico habilitado.  

 

Materiales aprobados: 

Todos los materiales proyectados serán de marcas y tipos aprobados por los organismos 

intervinientes e IRAM. La calidad de los mismos será acorde a los requerimientos que más 

adelante se detallan.  

Cuando se ofrezcan alternativas, se dejará en claro la marca y el tipo de material propuesto, pero 

en ningún caso debe ser inferior a lo solicitado, o fuera de las normas. El cambio estará sujeto a 

la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN DE GAS 

La contratista deberá realizar los trámites de suministro, contar con planos, informes y pruebas 

de hermeticidad por un gasista matriculado para su aprobación.  

 

El nicho donde se encuentra el medidor de 12m3/h, incluye la construcción del gabinete de 

mampostería con doble regulador y bypass. También deberá contemplar la tapa del medidor de 

acero inoxidable con ventilación. Además, deberá contemplar la construcción de la casilla de gas, 

dejando prevista toda la instalación para su conexión a red. 
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La contratista deberá realizar el tendido de la cañería de gas con caños Epoxi y con las llaves de 

paso en cada alimentación, hasta el nicho que se encuentra sobre línea municipal. 

NICHO MEDIDOR COMPLETO 12 M3/H. INCLUYE DOBLE REGULADOR Y 

BAY-PASS 

Comprende la provisión y colocación del medidor completo según proyecto de instalaciones. 

Deberán considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las normativas vigentes y las 

instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

C. EPOXI Ø 0,019 

Comprende la provisión y colocación de la cañería según proyecto de instalaciones. Deberán 

considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las normativas vigentes y las 

instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (ml). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

C. EPOXI Ø 0,025 

Comprende la provisión y colocación de la cañería según proyecto de instalaciones. Deberán 

considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las normativas vigentes y las 

instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (ml). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

LL DE PASO PPTF Ø 0,019 

Comprende la provisión y colocación de la llave según proyecto de instalaciones. Deberán 

considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las normativas vigentes y las 

instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

LL DE PASO PPTF Ø 0,025 

Comprende la provisión y colocación de la llave según proyecto de instalaciones. Deberán 

considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las normativas vigentes y las 

instrucciones de la Inspección de Obra. 
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La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 

 CLIMATIZACIÓN 

Las presentes especificaciones tienen carácter descriptivo y no taxativo por lo que, salvo 

indicación expresa en contrario, estará a cargo del CONTRATISTA el desarrollo del proyecto de 

instalaciones con la documentación ejecutiva, la provisión de toda la mano de obra, materiales, 

equipos, suministros servicios y demás elementos necesarios para la correcta y completa 

ejecución en tiempo y forma de la obra, de acuerdo con su finalidad y buena terminación de las 

instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo 

complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego. 

 

Por lo tanto, al momento de la oferta, los proponentes deberán cotizar la instalación que se ajuste 

en un todo a la presente especificación, pudiendo variar sólo en más las dimensiones y 

capacidades proyectadas de creerlo necesario, para garantizar el cumplimiento de los parámetros 

especificados, haciendo constar claramente en la oferta las alteraciones introducidas.  

 

Las Especificaciones Técnicas y los respectivos planos de proyecto que se acompañan son 

complementarios, y lo que se especifica en cada uno de estos documentos, debe considerarse 

como exigido en todos. 

 

Es obligación del CONTRATISTA tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la 

documentación, al que se irán agregando los complementos que correspondan. 

 

Salvo indicación en contrario, los documentos con su correspondiente número de revisión que 

allí se detallan son todos los que suministrará el Comitente para el desarrollo de los trabajos. Los 

mismos describen correcta y completamente el alcance de los trabajos que deberán cotizarse y 

efectuarse y cuentan con el grado de detalle adecuado para el objeto que deben cumplir. 

Cualquier duda al respecto deberá ser expuesta por el Oferente durante la etapa de cotización 

por lo que no se admitirán reclamos o pedidos de adicionales basados en la interpretación de los 

documentos con posterioridad a la adjudicación de los trabajos. 

 

En caso de que, posterior a la adjudicación de los trabajos, el CONTRATISTA encontrara errores o 

divergencias en la documentación suministrada, deberá comunicarlas inmediatamente a la 

INSPECCIÓN DE OBRA y deberá proceder a resolverlas, corregirlas o solucionarlas por su cuenta y 

cargo, incluyendo el desarrollo de los cálculos y la ingeniería adicional que se necesite para 
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ejecutar los trabajos mencionados. La INSPECCIÓN DE OBRA deberá aprobar las soluciones 

propuestas previo a la ejecución de los trabajos. 

 

Todos los cálculos, verificaciones, modificaciones y/o adaptaciones que deba efectuar el 

CONTRATISTA necesarios para efectuar el montaje, sujeción o apoyos de equipos, de acuerdo con 

las necesidades especificadas por el CONTRATISTA de los mismos, deberán ser incluidos en la 

oferta, sin derecho a reclamar suma alguna por ello. 

 

El CONTRATISTA tendrá a su cargo y costo la ejecución de toda la documentación adicional de 

ingeniería que complemente la documentación recibida (planos de taller, detalles constructivos, 

cálculos definitivos, detalles especiales, especificaciones, etc.), ya sea que se solicite 

expresamente o que resulte necesaria para la elaboración y terminación de los trabajos. La misma 

será presentada a la INSPECCIÓN DE OBRA para su aprobación previamente a la ejecución de los 

trabajos y de acuerdo con las fechas indicadas en el cronograma. El CONTRATISTA nombrará una 

persona de nivel adecuado para actuar como su coordinador de ingeniería frente a la INSPECCIÓN 

DE OBRA. 

 

También estará a cargo del CONTRATISTA y sufrirá el mismo tratamiento, toda la documentación 

o cálculo que se requiera para realizar instalaciones y/o construcciones provisorias. 

 

El CONTRATISTA deberá ejecutar en base a los planos de proyecto, los planos reglamentarios que 

deberá presentar para su visado por la INSPECCIÓN DE OBRA, bajo responsabilidad de su firma o 

de un representante técnico habilitado.  

 

Materiales aprobados: 

Todos los materiales proyectados serán de marcas y tipos aprobados por los organismos 

intervinientes e IRAM. La calidad de los mismos será acorde a los requerimientos que más 

adelante se detallan.  

Cuando se ofrezcan alternativas, se dejará en claro la marca y el tipo de material propuesto, pero 

en ningún caso debe ser inferior a lo solicitado, o fuera de las normas. El cambio estará sujeto a 

la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 

El contratista deberá realizar el cálculo de consumo para la instalación del equipo de aire 

acondicionado con equipos Split del tipo inverter frío-calor y multiplsit, cuyas unidades exteriores 

se ubicará sobre la cubierta plana del edificio. 
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Deberá contemplar el cálculo, revisión, colocación y provisión de equipos, aislaciones, rejillas 

entre otros elementos necesarios para el completo funcionamiento.  

El alcance de los trabajos incluyen la provisión e instalación de todo el sistema de climatización. 

Pruebas, puesta en marcha y regulación de todos los sistemas, además de los trámites y planos 

conforme a obra. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN: 

Es responsabilidad del Contratista cotizar y ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las 

reglamentaciones, leyes, códigos y normas vigentes, aún aquéllas no especificadas expresamente 

y que sean de aplicación. Tanto en el diseño, construcción y ensayo de las instalaciones serán de 

aplicación como mínimo las siguientes normas: 

Código de Edificación correspondiente 

Ley de higiene y seguridad en el trabajo 

También deberán considerarse las referentes al rubro expedidas en forma particular por los 

siguientes organismos: 

IRAM, instituto Argentino de Racionalización de materiales 

ASHRAE, American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers 

SMACNA, Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association 

NFPA, National Fire Protection Association 

AEA, Asociación electrotécnica Argentina. 

 

Deberán contemplarse las siguientes características generales y componentes: 

 

Instalación eléctrica: 

El instalador eléctrico alimentará todas  las unidades e instalará los tableros. 

 

Movimiento de equipos:  

El Contratista deberá incluir en su precio el movimiento de las máquinas. 

 

Desagües de unidades: 

El contratista deberá prever cañerías de desagüe. 

 

Cañerías: 
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Todas las cañerías de refrigeración serán montadas dentro de bandejas portacables en el caso de 

las exteriores llevarán tapas o por cielorrasos. 

 

Bases y ménsulas de unidades: 

El contratista termomecánico deberá proveer bases y ménsulas pintados con dos manos de 

convertidor de oxido con color, realizará las perforaciones de los mismos para colocar los bulones 

de sujeción colocando tacos antivibratorios para apoyar las unidades. 

 

Bases, pases y cañerías: 

Deberán preverse: 

-Cañería de desagüe próximo a cada unidad . 

-Alimentación eléctrica trifásica  

 

Amortiguación de vibraciones y nivel de ruido: 

Se tomarán las previsiones necesarias para evitar la transmisión de ruidos y/o vibraciones a la 

estructura y ambientes. 

 

Montaje, puesta en marcha y pruebas: 

El Contratista será totalmente responsable de la ingeniería, revisión, reparación, montaje, puesta 

en marcha y pruebas de todos los elementos integrantes de las instalaciones, aunque no fueran 

de su suministro. 

Proveerá la mano de obra, equipos, materiales, herramientas e instrumental necesarios  para ese 

fin, a su exclusivo cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. 

Una vez que las instalaciones están totalmente terminadas en todos sus detalles y realizadas las 

pruebas particulares de los distintos elementos, se regularán los caudales de aire y se regularán 

y calibrarán los controles para obtener los resultados previstos. 

Para la puesta en marcha se requerirá la presencia del personal del Comitente designado para la 

atención del sistema, y se realizará la instrucción del mismo. 

 

Pruebas de funcionamiento: 

Una vez que las instalaciones están totalmente terminadas en todos sus detalles y realizadas las 

pruebas particulares de los distintos elementos, se regularán los caudales de aire y se regularán 

y calibrarán los controles para obtener los resultados previstos. 

Una vez probadas mecánicamente las instalaciones, se efectuará el ensayo de funcionamiento 

durante 5 días seguidos, en condiciones semejantes a las de diseño. 
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Se comprobarán las condiciones psicrométricas en cada local, y se medirán los caudales de aire 

en cada reja y difusor, volcando los valores obtenidos en planillas. 

 

Ingeniería: 

Contempla la provisión e instalación. Deberán considerarse las generalidades descriptas para el 

rubro, las normativas vigentes y las instrucciones de la Inspección de Obra. Se presentan para 

cotizar los siguientes ítems: 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN  

El ítem contempla la provisión e instalación de nuevos equipos Split frio-calor del tipo invertir de 

frío calor de 4500 frigorías de primera marca, y/o multisplit según proyecto de instalaciones 

desarrollado. Deberán considerarse las generalidades descriptas para el rubro, las normativas 

vigentes y las instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 

 INSTALACIÓN DE COCINA 

 

Se presentan para cotizar los siguientes ítems como parte del equipamiento fijo de la cocina. 

COCINA INDUSTRIAL A°I° 6 HORNALLAS, BIFERA Y HORNO 39.500 
KCAL/H (1,12M DE FRENTE) 

El ítem comprende la provisión y colocación de los artefactos, los cuales deberán ser de primera 

marca y contar con garantía. Incluye todos los accesorios para su puesta en funcionamiento.  

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

TERMOTANQUE 52 LTS ALTA RECUP. 800 LTS XH.- G.N. / G.E. 

El ítem comprende la provisión e instalación del artefacto, el cual deberá ser de primera marca y 

contar con garantía. Incluye todos los accesorios para su puesta en funcionamiento.  

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

REJILLA DE VENTILACIÓN 20X20 

Contempla la provisión e instalación de una rejilla de ventilación de 20x20. 
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La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

CAMPANA COCINA INDUSTRIAL (1,20 M) HIERRO ÁNGULO Y CHAPA 

LISA NEGRA N°16 

El ítem comprende la provisión e instalación del artefacto, el cual deberá ser de primera marca y 

contar con garantía. Incluye todos los accesorios para su puesta en funcionamiento. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 

 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 

Comprende el sistema integral de la protección contra incendios del edificio. Las presentes 

especificaciones tienen carácter descriptivo y no taxativo por lo que, salvo indicación expresa en 

contrario, estará a cargo del CONTRATISTA el desarrollo del proyecto de instalaciones con la 

documentación ejecutiva, la provisión de toda la mano de obra, materiales, equipos, suministros 

servicios y demás elementos necesarios para la correcta y completa ejecución en tiempo y forma 

de la obra, de acuerdo con su finalidad y buena terminación de las instalaciones con todas las 

reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario que sea requerido, 

estén o no previstos y especificados en el presente Pliego. 

 

Por lo tanto, al momento de la oferta, los proponentes deberán cotizar la instalación que se ajuste 

en un todo a la presente especificación, pudiendo variar sólo en más las dimensiones y 

capacidades proyectadas de creerlo necesario, para garantizar el cumplimiento de los parámetros 

especificados, haciendo constar claramente en la oferta las alteraciones introducidas.  

 

Las Especificaciones Técnicas y los respectivos planos de proyecto que se acompañan son 

complementarios, y lo que se especifica en cada uno de estos documentos, debe considerarse 

como exigido en todos. 

 

Es obligación del CONTRATISTA tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la 

documentación, al que se irán agregando los complementos que correspondan. 

 

Salvo indicación en contrario, los documentos con su correspondiente número de revisión que 

allí se detallan son todos los que suministrará el Comitente para el desarrollo de los trabajos. Los 

mismos describen correcta y completamente el alcance de los trabajos que deberán cotizarse y 

efectuarse y cuentan con el grado de detalle adecuado para el objeto que deben cumplir. 
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Cualquier duda al respecto deberá ser expuesta por el Oferente durante la etapa de cotización 

por lo que no se admitirán reclamos o pedidos de adicionales basados en la interpretación de los 

documentos con posterioridad a la adjudicación de los trabajos. 

 

En caso de que, posterior a la adjudicación de los trabajos, el CONTRATISTA encontrara errores o 

divergencias en la documentación suministrada, deberá comunicarlas inmediatamente a la 

INSPECCIÓN DE OBRA y deberá proceder a resolverlas, corregirlas o solucionarlas por su cuenta y 

cargo, incluyendo el desarrollo de los cálculos y la ingeniería adicional que se necesite para 

ejecutar los trabajos mencionados. La INSPECCIÓN DE OBRA deberá aprobar las soluciones 

propuestas previo a la ejecución de los trabajos. 

 

Todos los cálculos, verificaciones, modificaciones y/o adaptaciones que deba efectuar el 

CONTRATISTA necesarios para efectuar el montaje, sujeción o apoyos de equipos, de acuerdo con 

las necesidades especificadas por el CONTRATISTA de los mismos, deberán ser incluidos en la 

oferta, sin derecho a reclamar suma alguna por ello. 

 

El CONTRATISTA tendrá a su cargo y costo la ejecución de toda la documentación adicional de 

ingeniería que complemente la documentación recibida (planos de taller, detalles constructivos, 

cálculos definitivos, detalles especiales, especificaciones, etc.), ya sea que se solicite 

expresamente o que resulte necesaria para la elaboración y terminación de los trabajos. La misma 

será presentada a la INSPECCIÓN DE OBRA para su aprobación previamente a la ejecución de los 

trabajos y de acuerdo con las fechas indicadas en el cronograma. El CONTRATISTA nombrará una 

persona de nivel adecuado para actuar como su coordinador de ingeniería frente a la INSPECCIÓN 

DE OBRA. 

 

También estará a cargo del CONTRATISTA y sufrirá el mismo tratamiento, toda la documentación 

o cálculo que se requiera para realizar instalaciones y/o construcciones provisorias. 

 

El CONTRATISTA deberá ejecutar en base a los planos de proyecto, los planos reglamentarios que 

deberá presentar para su visado por la INSPECCIÓN DE OBRA, bajo responsabilidad de su firma o 

de un representante técnico habilitado.  

 

Materiales aprobados: 

Todos los materiales proyectados serán de marcas y tipos aprobados por los organismos 

intervinientes e IRAM. La calidad de los mismos será acorde a los requerimientos que más 

adelante se detallan.  
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Cuando se ofrezcan alternativas, se dejará en claro la marca y el tipo de material propuesto, pero 

en ningún caso debe ser inferior a lo solicitado, o fuera de las normas. El cambio estará sujeto a 

la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

 

Alcances: 

El objetivo de este trabajo es establecer los parámetros de diseño de la instalación de seguridad 

contra incendio y exponer las recomendaciones para poner en práctica las medidas mínimas de 

seguridad de la actividad educativa, dentro de estas existen grupo de protecciones pasivas y 

activas que facilitan la evacuación del lugar y los primeros trabajos de extinción. 

Condiciones de construcción: 

Resistencia al fuego requerida de muros y estructuras portantes. 

a)    Consideración del riesgo que implican las distintas actividades predominantes en el edificio, 

sectores o ambientes de los mismos. 

 

La instalación contra incendio deberá contar previo a su ejecución con la aprobación de la 

Dirección de Bomberos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 

Las cañerías de todos los sistemas, deberán estar pintadas con sus colores reglamentarios 

establecidos en el Capítulo 12, en su Anexo 4 de la Ley 19.587. 

Todos los recipientes y depósitos deberán contar con elementos identificatorios en los cuales 

realizará el tipo de sustancia que están conteniendo. 

Se deberá normalizar la instalación de gas. 

 

 

NORMAS, REGLAMENTOS Y ORGANISMOS VIGENTES 

El proyecto de las instalaciones contra incendios se efectuará teniendo en cuenta las Normativas 

y Reglamentaciones de aplicación.  

 

Normativas de aplicación legal: 

Reglamentaciones nacionales de cumplimiento obligatorio y propias de incendio: 

● Código de Edificación. 

● Normas IRAM. 

● Toda otra ley nacional o provincial, decreto, resolución y/o reglamentación de autoridad 

que tenga jurisdicción. 

 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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Trazado: 

Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos de cotización, con ajuste 

a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las reglamentaciones correspondientes. 

Las dimensiones y ubicación de los componentes de la instalación, incluyendo los elementos 

especiales, los equipos, etc. serán las indicadas en los planos, o por defecto se deberá consultar 

a la INSPECCIÓN DE OBRA. 

 

Soportes y fijaciones de cañerías no embutidas: 

Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en tramos 

verticales fuera de los muros, a la vista, deberán ser sujetadas con grapas, generando puntos fijos 

y móviles, cuyo espaciamiento cumplirá las especificaciones del fabricante de la cañería, teniendo 

en cuenta el material, el diámetro y la temperatura de servicio del tipo de fluido. Esto se indica 

en los ítems correspondientes, acorde con cada material. 

 

Accesibilidad para montaje y mantenimiento: 

Todos los tendidos de cañerías deberán ejecutarse de manera tal que, donde corresponda, su 

desarme sea posible con facilidad, colocando para ello las piezas necesarias (uniones dobles, 

bridas, etc.), en todos los lugares necesarios, a fin de posibilitar el mantenimiento y desmontaje. 

Además, en tramos largos y/o en coincidencia con juntas de dilatación de la estructura se 

colocarán dilatadores o se formarán liras que sean capaces de absorber las dilataciones sin daño 

para las cañerías. 

Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspección de los caños cámaras y de las curvas 

con tapa, serán previamente lubricados con grasa grafitada a fin de facilitar su manejo en los 

casos necesarios. 

 

Prolijidad: 

Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la INSPECCIÓN DE OBRA facultada para 

ordenar su desarme y posterior colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que 

se solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno. 

 

Cuidado de las partes de la instalación: 

También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los elementos antes de 

la entrega de la obra, considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar el 

edificio. 

La instalación se construirá en su totalidad utilizando materiales y procedimientos de ejecución 

que garanticen las exigencias del servicio, durabilidad, salubridad y mantenimiento. 
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Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes de cada uno de los 

componentes. 

 

Alcance general de todos los ítems: 

Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y la provisión del equipamiento 

y los materiales indicados en los planos, en estas Especificaciones Generales y Particulares, como 

así también, aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de las 

instalaciones y los reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias o de orden 

constructivo por parte de las empresas de servicios públicos (si correspondiera), las autoridades 

con jurisdicción en el área de obras o las emanadas de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

Los Oferentes incluirán en su cotización todas las provisiones y los trabajos correspondientes a 

las instalaciones completas, con los rubros y subrubros principales que componen las obras, como 

se indicará más adelante.  

Como mínimo, el alcance de las tareas incluye: 

a) Ejecución de la ingeniería de detalle necesaria para la obra. 

b) Confección de los planos conforme a obra. 

c) Provisión y montaje de todas las cañerías y accesorios, como así también válvulas y 

cualquier otro elemento destinado al montaje para asegurar un adecuado funcionamiento 

de las instalaciones. 

d) Traslado y almacenamiento ordenado y prolijo de los elementos que se reutilizarán (si los 

hubiera). 

e) Realización de todos los trabajos, pruebas y provisión de elementos necesarios para el 

correcto y seguro funcionamiento de las instalaciones. 

f) Puesta en marcha de las instalaciones. 

g) Supervisión. 

h) La limpieza diaria de su área de trabajo y acarreo de desperdicios. 

i) Terminaciones post instalación (retoques de pintura, etc.) 

j) Ejecución de documentación conforme a obra. 

k) Ejecución de documentación requerida por Organismos que tengan Jurisdicción. 

l) Ejecución de manuales operativos y de mantenimiento ad-hoc. 

m) Capacitación personal operativo de la Comitente. 

n) Seguros y Pólizas de garantía. 

o) Garantía por vicios constructivos y/o de materiales, durante un año desde la puesta en 

marcha.  

p) La firma profesional de un ingeniero matriculado en cada documento (excluyente). 

 

Plan de Evacuación 

El contratista deberá presentar gestionar, presentar y obtener la aprobación del “Plan de 

Evacuación” frente a la autoridad competente según jurisdicción. Además, será responsable de la 

ejecución de la señalética pertinente del Plan de Evacuación a colocar en el Edificio en cada lugar 

que lo indique la INSPECCIÓN DE OBRA. 
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Planos reglamentarios y presentación 

Se deberá confeccionar los planos reglamentarios y la presentación ante el ente regulador y 

cualquier otro organismo que así lo requiriese. La presentación en ambas instancias tanto la de  

proyecto como las de conforme a obra comprende planos de medios de salida, de instalaciones 

fijas, protecciones pasivas y activas, así como el pago de derechos. 

 

Planos y memorias de cálculo 

El contratista tendrá a su cargo y costo la ejecución de toda la documentación de Ingeniería de 

Detalle, en base a la documentación de proyecto recibida. 

 

Planos y documentación técnica a presentar por el Contratista, durante la obra 

La documentación que integra las presentes especificaciones reviste el carácter de proyecto 

general, debiendo el Contratista confeccionar y presentar con la anticipación necesaria a la 

ejecución de las tareas según el plan de trabajo acordado, y a su exclusivo costo, todos los planos 

y memorias de cálculo de la obra a ejecutar, los planos de detalles y especiales, y toda otra 

documentación que para la ejecución de la obra resulte menester, así como todos aquellos 

originados por variaciones de obra adicionales cuando la Inspección de Obra lo indique. 

 

La obra se ejecutará exclusivamente con planos y documentos que lleven el sello de “APROBADO” 

y firmado por la Inspección de Obra, por lo cual se deberá someter a aprobación con la suficiente 

antelación la documentación pertinente. La Inspección de Obra tendrá un plazo de 10 días 

corridos para la aceptación o formular observaciones a la misma. Lo mismo rige para elementos 

prefabricados o ejecutados en taller. 

 

Capacitación del personal 

Deberá preverse una capacitación de 8 horas para 2 personas que serán las encargadas de la 

operación de los equipos de la instalación de incendios. La misma deberá hacerse en el ámbito 

de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 

 

Incluye: 

BOCA DE INCENDIO 

Se proveerá e instalará la boca de incendio e impulsión completa de acuerdo al proyecto que 

desarrollará la contratista en relación a la documentación licitatoria. El ítem contempla la 

provisión y colocación de acuerdo a generalidades del rubro, normativas vigentes, 

especificaciones de la Documentación Gráfica y según instrucciones de la Inspección de Obra.  
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La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

CAÑERÍA RED DE INCENDIO Hº Gº 

Comprende la provisión y colocación de cañerías  de acero con o sin costura tipo ACINDAR, en 

hierro negro, diámetro según requerimientos del proyecto. Se incluyen todos los accesorios.  Las 

uniones y accesorios podrán ser del tipo ranurados “vitaulic”.  

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (ml). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA 

Comprende la instalación y puesta en funcionamiento de la cartelería de emergencia. La cartelería 

de evacuación se materializará a través de sistemas autónomos. Se debe contemplar señalética 

fotoluminiscente a nivel piso o zócalo en cada puerta de escape y se debe prever señalética en 

cada barral antipánico. Se deberá prever el lugar de instalación de los extintores manuales, los 

cuales deberán estar señalizados según las normas IRAM, mediante cartelería ubicada a altura 

reglamentaria, visible y de modo tal que se pueda apreciar en la oscuridad.  

 

La contratista deberá proveer y colocar la señalización interna que indique las vías de escape del 

edificio, en un todo de acuerdo con el sentido de evacuación del mismo. Para ello, la contratista 

deberá presentar ante la Dirección de Arquitectura del Municipio, un plano aprobado por 

Bomberos donde está graficada la señalización de emergencia en relación a la instalación contra 

incendio, con las luces de emergencia y demás datos que Bomberos solicite, de acuerdo con el 

sentido de evacuación del edificio. 

 

Materiales aprobados: 

Todos los materiales proyectados serán de marcas y tipos aprobados por los organismos 

intervinientes e IRAM. La calidad de los mismos será acorde a los requerimientos que más 

adelante se detallan.  

Cuando se ofrezcan alternativas, se dejará en claro la marca y el tipo de material propuesto, pero 

en ningún caso debe ser inferior a lo solicitado, o fuera de las normas. El cambio estará sujeto a 

la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

 

Normativa  

● IRAM 10.038 “Desarrollo y Principios para la Aplicación de los Símbolos Destinados a 

informar al Público” 

● IRAM 3957:2001 “Señales de Advertencia de Productos de Larga Fotoluminiscencia” 
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● IRAM 3958:1998 “Señales de Advertencia de Productos de Larga Fotoluminiscencia” 

● IRAM 3959:1997 “Señales de Advertencia de Productos de Larga Fotoluminiscencia. 

Medición en el lugar de Utilización” 

● IRAM 3960:1997 “Señales de Advertencia. Productos y Pigmentos de Larga 

Fotoluminiscencia. Requisitos y Ensayos”. 

● IRAM 10.005 Parte 2 “Colores y Señales de Seguridad. Aplicación de Colores de Seguridad 

en Señalizaciones Particulares” 

● DIN (Deutsches Institut Fur Normung) 67.510 Parte 4 “Señalización Foto luminiscente” 

 

Foto luminiscentes, señalización en altura 

En todos los sectores, se instalará cartelería fotoluminiscente. 

 

 

 

 

Fondo rojo o verde oscuro, con pictograma blanco, letras 

ídem. Texto en un renglón: 

 

MATAFUEGO o EXTINTOR (altura mínima de la letra 20 

mm) 

Flecha (a izquierda, y/o a derecha, y/o hacia arriba, según 

corresponda), altura mínima 70 mm, Tamaño 

250·250 mm. 

Borde foto luminiscente de 5 mm, con forma de V, para 

montar en muros, con cuatro tornillos a columna 

 

Auto mantenidas, sobre dinteles de salidas de emergencia 

Instalación sobre cada salida de emergencia, de un cartel con luz autónoma de alta luminosidad, 

conectado a la energía.  

 

 

 

Tecnología LED de alta luminosidad 

Alto poder lumínico con acrílico y serigrafía 

Vida útil de los LEDs 100.000 Hs 

Bajo Consumo (menor a 5W) 

Libre de Mantenimiento 

Batería NiCd 
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Medidas reducidas 349 x 220 x 28 mm 

Autonomía 3 Hs 

Se instalará entre los 200 y 350 mm sobre el dintel de la 

puerta de escape de normal y emergencia y con batería 

interna de respaldo. Tipo capilar (no backlight). Marca 

Atomlux, modelo LED_Display 9905LM. 

 

Foto luminiscentes, cambios de dirección: 

Cuando lo indique la INSPECCIÓN DE OBRA, se instalará cartelería complementaria foto 

luminiscente con las siguientes características: 

 

 

 

 

Fondo verde oscuro, con letras verde claro. 

Texto en tres renglones: 

SALIDA (Altura mínima de la letra 50 mm) 

DE EMERGENCIA (Altura mínima de la letra 20 mm) 

EXIT (Altura mínima de la letra 20 mm), este estaría superando 

el mínimo de IRAM. 

Flecha (a izquierda, y/o a derecha, y/o hacia arriba, según 

corresponda), altura mínima 70 mm. 

Tamaño 200mm·600mm  

Borde foto luminiscente de 5 mm. 

Montar con cuatro remaches, uno en cada extremo, sobre una 

plancha metálica galvanizada.  

 

Foto luminiscentes, casos especiales: 

Sin salida 

Instalación de un cartel de advertencia sobre entradas sin salida que puedan confundirse con vías 

de evacuación (casos especiales), en material foto luminiscente. 

 

 

 

Fondo verde oscuro, con letras verde claro. 

Texto en un renglón: 

SIN SALIDA (Altura mínima de la letra 50 mm.) 

Tamaño mínimo 140 x 410 mm. 

Borde foto luminiscente de 5 mm 
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Barra antipánico 

Se colocará un cartel resaltador de barra antipánico, tiras de 1000 x 100 mm. Se montará una tira 

por salida de emergencia, lado interno y detrás de la barra anti pánico. Color verde claro foto 

luminiscente. 

 

Se montará un cartel por salida de emergencia en el lado interno, sobre la barra anti pánico, a 

+1.60 NPT, con las siguientes características: 

 

Fondo verde oscuro, con letras verde claro. 

Texto en dos renglones 

EN CASO DE EVACUACIÓN, 

ACCIONE LA BARRA (Altura mínima de la letra 50 mm.) 

Tamaño mínimo 800 x 400 mm. 

Borde foto luminiscente de 5 mm 

 

Se montará un cartel por salida de emergencia en el lado externo, sobre la barra anti pánico, a 

+1.60 NPT, con las siguientes características: 

 

Fondo verde oscuro, con letras verde claro. 

Texto en dos renglones 

PUERTA DE EMERGENCIA: 

NO OBSTRUIR (Altura mínima de la letra 50 mm.) 

Tamaño mínimo 800 x 400 mm. 

Borde foto luminiscente de 5 mm 

 

CONSIDERACIONES PARTICULARES A CONSIDERAR 

Las señales, fuentes de información, podrán ser de tipo: gráficas (textos o pictogramas); 

luminosas (luz de color). 

 

Para las señalizaciones de Prohibición - Advertencia - Obligación - Indicativa - Seguridad y 

salvamento se deberán respetar en cada caso los colores estipulados, contrastes (fondo y figura), 

convenciones existentes en la utilización de pictogramas y textos, priorizando siempre la 

contundencia, comprensión y visibilidad de la información brindada (ubicación, tamaño, 

intensidad). 

 

EN CASO DE 

EVACUACIÓN, 

ACCIONE LA BARRA 

PUERTA DE 

EMERGENCIA:  NO 

OBSTRUIR 
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Prohibición rojo - blanco 

Advertencia amarilla / amarillo anaranjado - negro 

Obligación azul - blanco 

Indicativa, Seguridad y salvamento verde - blanco 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (UN). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

 

 VEGETACIÓN 

En las áreas libres de edificios y pavimentos, se hace indispensable el mejoramiento de la pradera 

natural y existente, para evitar la erosión de la superficie. Para ello se procederá a la limpieza 

total del terreno, retirando restos de materiales y corrigiendo las grandes irregularidades, 

pudiendo aceptarse la permanencia de ondulaciones siempre que no signifiquen la formación de 

bajos que entorpezcan el libre escurrimiento. Luego se procederá al corte de malezas, retirando 

los restos del lugar.  

CÉSPED TIPO GRAMILLÓN 

Se realizará una nivelación del terreno con tierra fértil y posteriormente la colocación de panes 

de césped gramillón. Además, se colocarán especies arbóreas autóctonas, arbustos y flores en 

patio general y sectores verdes, según el desarrollo del proyecto que realice la contratista el cual 

deberá ser aprobado por la inspección de obra. En los terrenos que contengan especies de árboles 

rescatables se tratará de mantenerlos. Se considera necesario al aporte de tierra negra solo en 

sectores donde faltare tierra para rellenar. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  

ARBOLADO 

El ítem incluye la colocación de especies arbóreas autóctonas, las cuales deberán ser aprobadas 

por la inspección de obra. Se considera necesario al aporte de tierra negra solo en sectores donde 

faltare tierra para rellenar. Se colocarán en la vereda sobre el frente del edificio y en el patio 

central. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

PARQUIZADO 
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Arbustos Envase 10l   

Se proveerán y plantarán arbustos de en envases de 10l en el frente y medianeras; y según las 

directivas de la Inspección de Obra. La especie a plantar deberá ser de segunda magnitud (altura 

máxima de crecimiento 2m) o primera magnitud (altura máxima de crecimiento 5m). No deberá 

contener espinas ni ser venenosa. Las especies a implantar deberán ser nativas de la región.  

 

Herbáceas Envase 3l  

Se proveerán y plantarán plantas herbáceas en el patio central;  y según las directivas de la 

Inspección de Obra. La especie a plantar deberá tener una altura final de no más de 1m y no 

deberá contener espinas ni ser venenosa. Además, se priorizarán las especies nativas de la 

región.  

 

Enredaderas Envase 7l  

Se proveerán y plantarán enredaderas en envases de 7l sobre la reja del frente, medianeras y 

fondo; y según las directivas de la Inspección de Obra. La especie a plantar deberá contar con 

zarcillos o ramas que le permitan trepar por paredes o rejas y no deberá contener espinas ni ser 

venenosa. Además, se priorizarán las especies nativas de la región y en el caso de no serlo no 

deberán ser consideradas invasoras.  

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  

 

 VARIOS 

PLACA IDENTIFICACIÓN Y NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

Se prevé una placa de mármol blanco grabado 0.60mx0.40m con tornillos de fijación con 

embellecedor. El detalle y los datos de la placa serán provistos para que la empresa constructora 

lo desarrolle de acuerdo a la documentación. La tipografía y detalle deberá ser aprobada por la 

IDO. 

 

Por su parte, para la identificación del establecimiento se prevén letras corpóreas de acero 

inoxidable y/o en chapa galvanizada pintada con el nombre con un sistema de fijación por detrás 

como anclaje al cerramiento, de acuerdo a la documentación licitatoria y el desarrollo en detalle 

de la misma por parte de la empresa. La tipografía y detalle deberá ser aprobada por la IDO. 

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (Ud). En cuanto a la certificación, 

será por avance de obra.  
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 LIMPIEZA DE OBRA 

La obra se mantendrá limpia durante los desarrollos de los trabajos, se retirarán los restantes de 

materiales tales como escombros, residuos y cualquier otro sobrante de material.  

Se tendrá especial cuidado en evitar que la acumulación indebida de estos materiales pueda 

comprometer la seguridad de las personas o la estabilidad de muros y/o estructuras. 

Se proveerá la limpieza final de obra incluido el retiro de obrador y si hubiere ocupado terrenos 

adyacentes, deberán quedar en perfecto estado de limpieza y libres de equipos. 

Con periodicidad se deberá efectuar la limpieza de los lugares de trabajo y de su propio depósito. 

LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

El ítem incluye la limpieza final de la obra. Comprende toda la superficie cubierta y descubierta 

del predio en obra.  

 

La unidad de medición será la establecida en el cómputo métrico (m2). En cuanto a la 

certificación, será por avance de obra.  
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 ANEXOS 

 ANEXO I (1).- PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 

 

 

ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS 

COMPUTO PRESUPUESTO 

UNI. CANTIDAD  PRECIO UNITARIO   PRECIO PARCIAL  
PRECIO 
RUBRO 

              

1 TAREAS GENERALES          $ 

1.1 
Limpieza de terreno y nivelacion sin aporte de 
tierra 

m² 313.00 $ 
$ 

 

1.2 Cartel de obra unidad 1.00 
$ $ 

 

1.3 Cerco de obra  ml 55.00 
$ $ 

 

2 DEMOLICIONES, RETIROS Y PROTECCIONES       $ 

2.1 
Demolición de elementos de HºAº (losa, columnas, 
vigas) 

m³ 60.00 
$ $ 

 

2.2 
Retiro de cubierta de tejas (Incluye estructura y 
entablonado de madera) 

m² 89.00 
$ $ 

 

2.3 Retiro de mosaicos graníticos m² 750.00 
$ $ 

 

2.4 Demolición de pisos, carpetas y contrapisos m² 350.00 
$ $ 

 

2.5 Retiro de Carpinterías Unidad 60.00 
$ $ 

 

2.6 
Retiro de instalaciones obsoletas a desafectar por 
proyecto (Incluyen todas las instalaciones) 

gl 1.00 
$ $ 

 

2.7 Retiro de equipos de aire acondicionado Unidad 12.00 
$ $ 

 

2.8 
Retiro de membranas impermeables de cubiertas 
planas existentes 

m² 1195.00 
$ $ 

 

2.9 Retiro de parches y revoques afectados m² 20.00 
$ $ 

 

2.10 Demolición de mamposterías m² 1806.00 
$ $ 

 

3 MOVIMIENTO DE SUELO       $ 

3.1 Excavación mecánica  m³ 13.00 
$ $ 

 

3.2 Zanjeos y otras excavaciones  m³ 175.00 
$ $ 

 

4 ESTRUCTURA       $ 

4.1 Bases aisladas, vigas y columnas de H° A° H21  m³ 13.00 
$ $ 

 

4.2 Encadenados, refuerzos y dinteles ml 42.00 
$ $ 

 

4.3 Estructura metálica reticulada ml 261.10 
$ $ 

 

4.4 Correas y columnas metálicas ml 650.00 
$ $ 

 

4.5 Tensores ml 51.20 
$ $ 

 

5 ALBAÑILERIA/ TABIQUERÍA LIVIANA       $ 

5.1 Ladrillos ceramicos 8x18x33 m² 229.50 
$ $ 

 

5.2 Ladrillos ceramicos 18x18x33 m³ 16.80 
$ $ 

 

5.3 
Placa cementicia 12mm (Incluye aislación y placa 
fenólica interior) 

m² 59.00 
$ $ 

 

6 CONTRAPISOS Y CARPETAS       $ 

6.1 Contrapiso s/terreno natural espesor: 12cm m² 671.00 
$ $ 

 

MUNICIPALIDAD DE ZARATE

PLANILLA DE COTIZACION

OBRA: ………………………………………………………………….

Licitación Pública Nº …./20…

Fecha de apertura: ..…/……/…….

Valores a ……/……

 Precio                          

unitario 
 Total 

A RUBRO 0,00

A.1 Item

A.2 Item

B RUBRO 0,00

B.1 Item

B.2 Item

TOTAL DE LA OFERTA 0,00 0,00%

 Zarate,  …. de ………... de ………...

Presupuesto Oficial 0,00

% de Aumento

% Item            

s/Rubro
Item Descripción Unidad Cantidad

Empresa:
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6.2 
Carpeta de concreto/nivelación/aislación 
hidrófuga 

m² 1105.00 
$ $ 

 

7 REVOQUE       $ 

7.1 Revoque interior completo a la cal m² 231.50 
$ $ 

 

7.2 Revoque exterior completo a la cal m² 20.00 
$ $ 

 

7.3 Revoque bajo revestimiento m² 612.00 
$ $ 

 

8 REVESTIMIENTOS       $ 

8.1 
Revestimientos ceramicos esmaltado. Tipo San 
Lorenzo Bco 33 x 45 

m² 612.00 
$ $ 

 

8.2 Revestimiento plástico tipo tarquini  m² 59.00 
$ $ 

 

9 PISOS Y ZOCALOS       $ 

9.1 
Restauración de pisos graniticos existentes 
(incluye zócalos) 

m² 910.00 
$ $ 

 

9.2 Porcelanato 60x60 (Incluye zócalos) m² 434.00 
$ $ 

 

9.3 
Hormigón H-21 ferrocementado llaneado con 
junta de dilatacion 

m² 324.00 
$ $ 

 

9.4 Hormigón peinado con junta de dilatación  m² 348.50 
$ $ 

 

10 MARMOLERIA       $ 

10.1 Restauración de mármoles y granítos  m² 16.00 
$ $ 

 

10.2 Mesada de granito gris mara m² 10.80 
$ $ 

 

10.3 Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm ml 35.70 
$ $ 

 

10.4 Frentin de granito natural bajo mesada. H:12,5 cm ml 33.00 
$ $ 

 

10.5 Umbrales, solias y alféizares  ml 14.10 
$ $ 

 

11 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS       $ 

11.1 Impermeabilización de cubiertas planas existentes m² 1195.00 
$ $ 

 

11.2 
Cubierta de chapa sinusoidal prepintada blanca 
(Incluye elementos de fijación, aislación tipo 
isolant y placa fenólica interior) 

m² 255.00 
$ $ 

 

11.3 
Cerramiento de chapa sinusoidal prepintada 
blanca (Incluye elementos de fijación, aislación 
tipo isolant y placa fenólica interior) 

m² 201.00 
$ $ 

 

11.4 
Cubierta y cerramiento de chapa de policarbonato 
(Incluye elementos de fijación) 

m² 160.00 
$ $ 

 

12 CIELORRASOS       $ 

12.1 
Recuperación de cielorrasos existentes (Incluye 
soportes) 

m² 220.00 
$ $ 

 

13 CARPINTERIAS, VIDRIOS, PANELERÍA Y HERRERÍAS        $ 

13.1 
Restauración de carpinterías y herrerías metálicas 
existentes 

m² 93.30 
$ $ 

 

13.2 Restauración de carpinterías de madera existentes m² 34.00 
$ $ 

 

13.3 
Puerta P1 210x206 (aluminio blanco, puerta de 
dos hojas de abrir y paños fijos laterales, con vidrio 
de seguridad 3+3) 

Unidad 2.00 
$ $ 

 

13.4 
Puerta P2 150x206 (aluminio blanco anodizado, 
puerta de dos hojas de abrir con dvh 4+9+4) 

Unidad 2.00 
$ $ 

 

13.5 
Puerta P3 150x206 (aluminio blanco anodizado, 
puerta de dos hojas de abrir con dvh 4+9+4) 

Unidad 2.00 
$ $ 

 

13.6 
Puerta P4 86x206 (marco de aluminio blanco, hoja 
placa de abrir común revestida con laminado 
plástico sanitario) 

Unidad 7.00 

$ $ 
 

13.7 
Puerta P5 106x206 (marco de aluminio blanco, 
hoja placa de abrir común revestida con laminado 
plástico sanitario) 

Unidad 2.00 
$ $ 

 

13.8 
Ventana V1 105x105 (aluminio blanco anodizado 
tipo modena, proyectante con brazo de empuje y 
dvh 4+9+4) 

Unidad 32.00 
$ $ 

 

13.9 

Frente integral 1 (aluminio blanco anodizado tipo 
modena, ventanas laterales superiores 
proyectantes con paños inferiores fijos y paño fijo 
central, dvh 4+9+4) 

m² 10.85 

$ $ 
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13.10 

Frente integral 2 (aluminio blanco anodizado tipo 
modena, ventana lateral superior proyectante con 
paño inferior fijo, paño fijo central y puerta de 
abrir de dos hojas lateral con cerradura de 
seguridad, barral antipánico interior y barrales de 
acero inoxidable verticales en el exterior, dvh 
4+9+4) 

m² 11.41 

$ $ 

 

13.11 
Frente integral 3 (aluminio blanco anodizado tipo 
modena, ventana lateral superior proyectante con 
paño inferior fijo y paño fijo, dvh 4+9+4) 

m² 5.68 
$ $ 

 

13.12 

Frente integral 4 (aluminio blanco anodizado tipo 
modena, paño fijo lateral y puerta de abrir de dos 
hojas con cerradura de seguridad, barral 
antipánico interior y barrales de acero inoxidable 
verticales en el exterior, dvh 4+9+4) 

m² 6.27 

$ $ 

 

13.13 

Frente integral 5 (aluminio blanco anodizado tipo 
modena, puerta de abrir de dos hojas con vidrio 
de seguridad 3+3 con cerradura, barral antipánico 
y picaportes de abrir y paño fijo dvh 4+9+4) 

m² 11.41 

$ $ 

 

13.14 
Frente integral 6 (aluminio blanco anodizado tipo 
modena, puerta de abrir de dos hojas y paño fijo, 
barral antipánico y picaportes de abrir, dvh 4+9+4) 

m² 9.85 
$ $ 

 

13.15 
Tabiques sanitarios (Incluye puertas, herrajes y 
accesorios) 

m² 30.00 
$ $ 

 

14 PINTURA       $ 

14.1 
Muros interiores con Latex (Incluye preparación de 
superficies) 

m² 2705.00 
$ $ 

 

14.2 
Muros exteriores con Latex (Incluye preparación 
de superficies) 

m² 1376.00 
$ $ 

 

14.3 
Cielorrasos con Latex (Incluye preparación de 
superficies) 

m² 1195.00 
$ $ 

 

14.4 
Pintura para pisos (Incluye preparación de 
superficies) 

m² 103.00 
$ $ 

 

15 HERRERIA       $ 

15.1 Pasamanos Aº Iº d: 50 mm  ml 2.00 
$ $ 

 

16 INSTALACIÓN PLUVIAL       $ 

16.1 

Canaleta perimetral de chapa galvanizado Nº22 
P/pintar color Idem chapa con esmalte al agua tipo 
"lauciello" medido según memoria de calculo a 
presentar por empresa 

ml 37.00 

$ $ 

 

16.2 Bajadas pluviales ø 110 ml 83.00 
$ $ 

 

16.3 Cañería horizontal PVC Ø 0,160 ml 38.00 
$ $ 

 

16.4 Cañería vertical PVC Ø 0,110 ml 145.00 
$ $ 

 

16.5 Boca de Desagüe 0,40 x 0,40 Unidad 22.00 
$ $ 

 

17 INSTALACIÓN CLOACAL       $ 

17.1 
Tendido de desagües cloacales primarios - Cañería 
PP Ø110 c/ accesorios  

ml 144.00 
$ $ 

 

17.2 
Tendido de desagües cloacales primarios - Cañería 
PP Ø63 c/ accesorios 

ml 12.00 
$ $ 

 

17.3 
Tendido de cañería de descarga y Ventilación - 
Cañería PP Ø110 c/ accesorios 

ml 35.00 
$ $ 

 

17.4 
Tendido de desagües cloacales secundarios - 
Cañería PP Ø40 c/ accesorios 

ml 19.00 
$ $ 

 

17.5 
Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre 
hermético 

Unidad 5.00 
$ $ 

 

17.6 
Piletas de patio / Bocas de acceso / Rejillas (PPT, 
PPA, BA) 15x15cm 

Unidad 16.00 
$ $ 

 

18 INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE       $ 

18.1 Conexión a red Unidad 1.00 
$ $ 

 

18.2 
Tendidos de distribución de Agua Fría y Caliente. 
Cañería PP-R Ø19 c/ accesorios 

ml 183.00 
$ $ 

 

18.3 
Tendidos de distribución de Agua Fría y Caliente. 
Cañería PP-R Ø38 c/ accesorios 

ml 25.00 
$ $ 

 

18.4 
Tendidos de distribución de Agua Fría y Caliente. 
Cañería PP-R Ø50 c/ accesorios 

ml 16.00 
$ $ 

 

18.5 
Tendidos de distribución de Agua Fría y Caliente. 
Cañería PP-R Ø75 c/ accesorios 

ml 3.00 
$ $ 

 

18.6 Tanques bombeo tipo rotoplast 2000 lt Unidad 1.00 
$ $ 
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18.7 Equipo de bombas elevadoras Unidad 1.00 
$ $ 

 

18.8 Equipo de bombas presurizadoras Unidad 1.00 
$ $ 

 

18.9 Termotanque Electrico de alta recuperación Unidad 4.00 
$ $ 

 

19 ARTEFACTOS SANITARIOS       $ 

19.1 
Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y 
tapa 

Unidad 2.00 
$ $ 

 

19.2 
Barra de seguridad rebatible 80 cm -Ferrum VTEPA 
(inodoro para discapacitado)  

Unidad 2.00 
$ $ 

 

19.3 
Barra de seguridad rebatible 80 cm - con 
Portarrollo Ferrum VTEPA-B (inodoro para 
discapacitado)  

Unidad 2.00 
$ $ 

 

19.4 
Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum VTEP 
(inodoro para discapacitado) 

Unidad 2.00 
$ $ 

 

19.5 
Espejo basculante inclinable 60 x 80 - (P/sanitario 
Discapacitado) - Ferrum VTEE1  

Unidad 2.00 
$ $ 

 

19.6 
Grifería automática (Press-matic) lavatorio s/ 
mesada - Tipo FV 361 

Unidad 19.00 
$ $ 

 

19.7 
Grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas 
aguas - Tipo Fv Vivace Art. 181 

Unidad 2.00 
$ $ 

 

19.8 
Lavatorio discapacitados (Incluye sopapa y 
descarga cromada) 

Unidad 2.00 
$ $ 

 

19.9 Descarga a válvula p/ inodoro -tipo fv 368.02 Unidad 14.00 
$ $ 

 

19.10 Inodoro (Incluye asiento y tapa) Unidad 12.00 
$ $ 

 

19.11 
Mingitorio (Incluye grifería Press-matic y descarga 
cromada) 

Unidad 2.00 
$ $ 

 

19.12 
Bacha Aº Iº ø 30 cm (Incluye sopapa y descarga 
cromada) 

Unidad 19.00 
$ $ 

 

19.13 
Bacha doble de cocina a AºIº (Incluye sopapa y 
cromada accesible) 

Unidad 2.00 
$ $ 

 

19.14 Grifería ducha ambas aguas  - Tipo FV  Unidad 7.00 
$ $ 

 

19.15 
Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de 
embutir c/ cerradura 

Unidad 3.00 
$ $ 

 

19.16 Grifería de cocina ambas aguas  - Tipo FV  Unidad 2.00 
$ $ 

 

19.17 Espejos 6mm m² 13.20 
$ $ 

 

20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA       $ 

20.1 
Medidor trifásico con pilar de mampostería 
reglamentario completo c/seccionador bajo carga 

Unidad 1.00 
$ $ 

 

20.2 Tablero Principal Unidad 1.00 
$ $ 

 

20.3 Tablero Secundario Unidad 1.00 
$ $ 

 

20.4 
Bocas. tomas y puntos (incluye tendidos de línea 
de alimentación) 

Unidad 309.00 
$ $ 

 

20.5 Puesta a Tierra Unidad 2.00 
$ $ 

 

21 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN       $ 

21.1 ARTEFACTO 1 Unidad 6.00 
$ $ 

 

21.2 ARTEFACTO 2 TIPO IBA 864 Unidad 10.00 
$ $ 

 

21.3 
ARTEFACTO 3 TIPO PANEL PLAFÓN LED 120X30 
48W  

Unidad 99.00 
$ $ 

 

21.4 
ARTEFACTO 4 TIPO PLAFÓN LED DE APLICAR 
REDONDO 24W 

Unidad 30.00 
$ $ 

 

21.5 ARTEFACTO 5 TIPO PROYECTOR IBA 637 Unidad 22.00 
$ $ 

 

21.6 ARTEFACTO 6 TIPO IBA 676 - EXTERIOR Unidad 4.00 
$ $ 

 

21.7 ARTEFACTO 7 TIPO TETRIS EXTERIOR FX LED Unidad 5.00 
$ $ 

 

22 INSTALACIÓN DE GAS       $ 

22.1 
Nicho medidor completo 12 m3/h. Incluye doble 
regulador y bay-pass 

Unidad 1.00 
$ $ 

 

22.2 C. epoxi Ø 0,019 ml 85.00 
$ $ 

 

22.3 C. epoxi Ø 0,025 ml 42.00 
$ $ 
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22.4 Ll de paso PPTF Ø 0,019 Unidad 8.00 
$ $ 

 

22.5 Ll de paso PPTF Ø 0,025 Unidad 3.00 
$ $ 

 

23 CLIMATIZACIÓN       $ 

23.1 Provisión e instalación de equipos de climatización  Unidad 12.00 
$ $ 

 

24 INSTALACIÓN DE COCINA       $ 

24.1 
Cocina industrial A°I° 6 hornallas, bifera y horno 
39.500 kcal/h (1,12m de frente) 

Unidad 1.00 
$ $ 

 

24.2 
Termotanque 52 Lts alta recup. 800 Lts xH.- G.N. / 
G.E. 

Unidad 4.00 
$ $ 

 

24.3 Rejilla de ventilación 20x20 Unidad 4.00 
$ $ 

 

24.4 
Campana cocina industrial (1,20 m) Hierro ángulo 
y Chapa lisa negra N°16 

Unidad 1.00 
$ $ 

 

25 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD       $ 

25.1 Boca de incendio Unidad 5.00 
$ $ 

 

25.2 Cañería red de incendio Hº Gº ml 106.00 
$ $ 

 

25.3 Señalética de emergencia gl 1.00 
$ $ 

 

26 VEGETACIÓN        $ 

26.1 Césped tipo gramillón m² 1169.50 
$ $ 

 

26.2 Arbolado unidad 15.00 
$ $ 

 

26.3 Parquizado unidad 100.00 
$ $ 

 

27 VARIOS       $ 

27.1 Placa identificación y nombre del establecimiento  unidad 1.00 
$ $ 

 

28 LIMPIEZA DE OBRA       $ 

28.1 Limpieza final de obra m² 3485.00 
$ $ 

 

        TOTAL $    
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 ANEXO I (2).- Análisis de precios / Coeficiente resumen 

  

MUNICIPALIDAD DE ZARATE

ANALISIS DE PRECIOS

   Licitación Pública Nº ..../20….

   OBRA:  ………………………….…………………………….

Mes Base = ………. de 20….

Ítem:

Designación:

Unidad:

A. MATERIALES A INCORPORAR EN LA OBRA E INSUMOS Rendimiento:

Material Unidad Cantidad Costo Unitario Costo

0,00

0,00

Costo total de los materiales por unidad (I)

B. EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Designación: Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Horario

hs 0,00

hs 0,00

hs 0,00

hs 0,00

Costo Total horario del Equipo (1) 0,00

Costo del Equipo por unidad de ítem (II) = (1) /Rendimiento Equipo

C. MANO DE OBRA

Categoría Unidad Cantidad Costo Unitario Costo

hs 0,00

hs 0,00

hs 0,00

Costo Horario de la mano de obra (2) 0,00

Costo de mano de obra por unidad de ítem (III) = (2) /Rendimiento de Mano de Obra

COSTO TOTAL DEL ÍTEM: (IV) =(I) + (II) + (III)

PRECIO UNITARIO: (V) = (IV) x Coeficiente resumen

Empresa:

MUNICIPALIDAD DE ZARATE

COEFICIENTE RESUMEN

   Licitación Pública Nº ..../20….

   OBRA:  ………………………….…………………………….

 COSTO NETO TOTAL: I = ........... $ 100,00% 100,00%

 GASTOS INDIRECTOS: (...% de I) II = ........... $ %

 GASTOS GENERALES: (...% de I) IIII = ........... $ %

 BENEFICIO: (...% de I) IV = ........... $ %

 SUBTOTAL: (I + II + III + IV) V = ........... $ 100,00%

 COSTO FINANCIERO: (...% de V) VI = ........... $ %

 TOTAL: (V+ VI) VII = ........... $ 100,00%

 IVA e ING. BRUTOS: (...% de VII) VIII = ........... $ %

 PRECIO DEL ÍTEM: (VII + VIII) IX = ........... $ 100,00%

 COEFICIENTE RESUMEN (CR): IX / I = ........... $ 1,000000

Empresa:
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 ANEXO I (3).- Planilla de Costo de Mano de Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOLIO 
CORRESPONDE A EXPEDIENTE Nº 4121-3568/2023.- 

Nº…….. 

                                                                                           Licitación Pública Nº........../2023.- 

Obra «HOGAR DE DIA PARA ADULTOS MAYORES» 

 

 

  

 

   171 

 

 ANEXO I (4).-Planilla de Costo de Materiales / Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE ZARATE

PLANILLA DE COSTO DE MATERIALES

   Licitación Pública Nº ..../20….

   OBRA:  ………………………….…………………………….

Distancia C.U.Transp. C. Transp. Pérd.

[km] [$/uxkm] [$/u] [%]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)x(4) (9)=(7)+(8) (10) (11)=(9)x(10) (11)=(9)x(10) Código Denominación

    Valores al mes de ……….. de 20…..

Costo con 

pérdidas
Elección indice redeterminacion

Empresa:

Costo                                

Pérdidas
Nº Material Origen Unid.

Costo                               

en Origen
Costo en Obra

MUNICIPALIDAD DE ZARATE

PLANILLA DE COSTO DE EQUIPOS

   Licitación Pública Nº ..../20….

   OBRA:  ………………………….…………………………….

Costo amort. e intereses 

Costo reparaciones y 

repuestos 

Combustibles y 

Lubricantes
Costo Horario Total

($/h) ($/h) ($/h) ($/h)
Código Denominación

(1) (2) (3) (4) (5) (6=3+4+5)

    Valores al mes de ……….. de 20…..

Empresa:

Nº de                                    

Orden
Designación

Elección indice redeterminacion
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 ANEXO II.- PROVISION DE EQUIPAMIENTO 

 

El presente Anexo II, forma parte integrante del Articulo/Apartado: 2.13.3.- Elementos para la Inspección 

de obra - Provisión de Equipamiento, al cual se remite con respecto a las condiciones de entrega de su 

provisión.-  

El contratista queda obligado a proveer el siguiente equipamiento para personal dependiente de la 

Municipalidad de Zárate. 

Dicho equipamiento patrimonial, deberá proveerse al momento de la firma de la correspondiente Acta de 

Inicio de Obra y deberán ser transferidos a nombre de Municipalidad de Zárate luego del cobro del primer 

certificado (los costos del mismo correrán por cuenta de la empresa contratada). 

Dicha provisión será condición indispensable para la emisión del certificado Nº1. 

El eventual adjudicatario-contratante, deberá proveer el equipamiento que se detalla a continuación:  

9 (nueve) PC CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

- MICRO PROCESADOR: Intel i5  

- VIDEO: Intel Graphics HD630 (integrada)  

- MOTHER: MSI/ASROCK H310M  

- DISCO SOLIDO: 480 GB  

- MEMORIA RAM: 16 GB 

- GABINETE - TECLADO - MOUSE - PARLANTES FUENTE BCP 500W 

- MONITOR: 19”  

- CAMARA DE 720 CON MICROFONO INCORPORADO 

- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO  

- OFFICE INSTALADO 

 

9 (nueve) ESTABILIZADOR DE TENSIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

- Voltaje monovolt. 

- Tiene 5 tomas. 

- Apto para varios dispositivos. 

- Su rango de voltaje de entrada es de 176V - 273V. 

- Protección contra variaciones de tensión. 
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 ANEXO III.- CARTELES DE OBRA 

 

Regirá lo establecido en el punto 4.1.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

 

 

(Formato preliminar, provisorio y modelo de referencia).- 
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 ANEXO IV.- Documental - Programa Municipal de 

Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoría y/o 

donación para Actividades Deportivas.- 

    

Al Presente Pliego, se acompaña Documental, correspondiente al Programa de Municipal 

de Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoría y/o donación para Actividades 

Deportivas, según el siguiente detalle: 

 

1.- Copia de la Ordenanza 4677.- 

2.- Copia del Decreto de Promulgación 990/18.- 

3.- Formato de Convenio.-  
 

Ordenanza Nº 4677.-  

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 4121 -H.C.D. 364/018.- 

V I S T O:  

La necesidad de crear un programa que contemple el fomento y desarrollo de las diversas 

actividades deportivas, y.- 

CONSIDERANDO:  

Que, es imprescindible contar con un marco normativo que tenga por fin, el fomento y la 

protección de los Clubes Sociales, Culturales y Deportivos Amateurs, que como instituciones 

de la sociedad civil comparten con el estado, los fines de bien común, considerando a la 

actividad deportiva, como práctica que implica educación, salud, esparcimiento y a su vez, la 

contención de jóvenes y adultos y la participación social de los vecinos de la comunidad, 

fortaleciendo la inserción social y la vida democrática, componiendo un vasto entramado para 

el servicio, la integración y contención, con la especial atención en la niñez, la adolescencia y 

la familia.- 

Que, es en ámbito de éstas instituciones, donde actualmente se desarrollan innumerables 

actividades de carácter social, que permiten a los sectores más vulnerables de la población, 

en los barrios más alejado y en los sectores más comprometidos, atravesados por la 

desocupación y la pobreza, acceder a verdaderos instrumentos de integración social y 

cultural.- 

Que, es valioso e importante, el rol que desempeñan los clubes, dentro de la comunidad, el 

deporte en general y en todas sus ramas, desde la salud, lo cultural, deportivo recreativo, 

educativo y como medio de inserción e integración social.- 

Que, por las consideraciones expuestas se considera propiciar la creación de un Programa 

Municipal de Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoría del Deporte, con el 

objetivo de fomentar la participación de personas físicas y jurídicas (particulares, empresas, 



FOLIO 
CORRESPONDE A EXPEDIENTE Nº 4121-3568/2023.- 

Nº…….. 

                                                                                           Licitación Pública Nº........../2023.- 

Obra «HOGAR DE DIA PARA ADULTOS MAYORES» 

 

 

  

 

   175 

 

sindicatos), en la promoción y fomento de las actividades deportivas que, conlleven a 

estimular, sustentar y promocionar las prácticas deportivas.- 

Que, asimismo, mediante el régimen a crearse citado en el apartado anterior se patrocine y 

se sustente al "Club de la Ciudad de Zárate" que representa a la ciudad de Zárate, en las 

competencias deportivas federadas de básquet, bajo el nombre de fantasía "Zárate Básquet", 

en las orbitas, locales, provinciales y nacionales (Ordenanza 4541/17).- 

Por ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE ZÁRATE, en uso de 

facultades, sanciona la siguiente: 

O R D E N A N Z A  N°  4 6 7 7.- 

ARTÍCULO 1º.- Créase el Programa Municipal de Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio 

y/o Tu­toría del Deporte, con el objetivo de fomentar la participación de las personas físicas y 

jurídicas (particulares, empresas, sindicatos) en la promoción y fomento de actividades 

deportivas que, conlleven a patrocinar, estimular, sustentar y promocionar las prácticas 

deportivas en todas sus disciplinas.- 

ARTÍCULO 2º.- A los fines de la presente ordenanza, se entiende por Esponsorización al acto 

de patrocinar, apoyar, financiar, estimular, sustentar y promocionar las actividades 

depor­tivas, a los Clubes de Barrio, Zárate Básquet y, a la promoción de otros deportes de 

alto rendimiento, realizado por las personas físicas o jurídicas, consistentes en aportes 

dinerarios y/o en especie y/o en prestaciones médicas, seguros, donaciones, con el objetivo 

de así potenciar su imagen pública. Se entiende por Tutoría el acto de patrocinar, apoyar, 

financiar, estimular, sustentar y promocionar las actividades deportivas, realizado por las 

personas físicas o jurídicas, consistentes en aportes dinerarios.- 

ARTÍCULO 3º.- El patrocinio o tutoría realizado a través de aportes dinerarios y/o en especie 

y/o prestaciones médicas, seguros, donaciones para el desarrollo de las actividades 

deporti­vas, serán destinados y de aplicación para:  

a).- Fomentar el desarrollo de todas las actividades deportivas y los deportes de alto 

rendimiento.-  

b).- Colaborar en la modernización de la infraestructura deportiva necesaria para poder llevar 

a término, actividades deportivas que requieren de una infraestructura específica y necesaria 

para el desarrollo de la misma.-  

c).- Formar, educar y capacitar a los integrantes de la comunidad deportiva de la ciudad, 

ayudándolos en su actividad y proyección deportiva, en el ámbito local, regional, nacional e 

internacional.-  

d).- Desarrollar y respaldar proyectos deportivos de alcance local, provincial, nacional e 

internacional. - 
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e).- Realización de eventos conducentes a la difusión de las distintas disciplinas deportivas, 

tales como exhibiciones y competencias de distintas categorías, entre otras.- 

f).- Para la organización, promoción y asistencia de cursos, convenciones y jornadas de 

enseñanza de las distintas disciplinas deportivas, a cargo de los profesionales especializados 

en la materia.-  

g).- Para financiar la participación de los deportistas en los distintos torneos, encuentros, 

viajes, jornadas u otros eventos propios de la actividad deportiva desarrollada.- 

h).- Subsidiar desde la protección del ámbito económico a los jóvenes destacados en alguna 

actividad deportiva, a fin de estimularlos a la práctica intensiva en sus respectivas disciplinas.-  

i).- Subsidiar, desde la protección del ámbito económico, al Club de la Ciudad de Zárate y al 

equipo cuyo nombre de fantasía es "Zárate Básquet" y al programa "Básquet para todos", que 

tiene como principal objetivo, fomentar la vida sana, la integración deportiva de los niños y 

jóvenes y la representatividad de todos los zarateños, tanto a nivel, local, regional, provincial, 

nacional e internacional.- 

ARTÍCULO 4º.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal, a percibir aportes dinerarios 

y/o en especie y/o en prestaciones médicas, seguros, en carácter de Esponsorización y/o 

Patrocinio y/o Auspicio y/o donaciones y/o Tutoría del Deporte.- 

ARTÍCULO 5º.- los aportes descriptos en el artículo 4° de la presente, deberán ingresar al 

Tesoro Municipal, siendo de aplicación la normativa vigente al respecto.- 

ARTÍCULO 6º.- La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza, será el Departamento 

Ejecutivo Municipal, y la Secretaria que éste faculte a tales efectos, destinando los aportes en 

carácter de Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoría del Deporte y/o donaciones 

en tal carácter, a los fines establecidos en el Artículo 3° de la Presente.- 

ARTÍCULO 7º.- Queda facultado el Departamento Ejecutivo Municipal, para suscribir contratos, 

convenios, acuerdos, en el marco del presente régimen de Esponsorización y/o Patrocinio y/o 

Auspicio y/o Tutoría del Deporte y/o percibir donaciones en tal carácter; establecién­dose las 

contraprestaciones a otorgarse, mediante la firma de los instrumentos antes mencionados, en 

caso que los mismos correspondan.- 

ARTÍCULO 8º.- Serán la autoridad de seguimiento y contralor de los aportes ingresos y egresos 

(destino) de los fondos, los órganos facultados conforme a lo establecido en la ley Orgánica 

Municipal (Decreto ley 6769/58).- 

ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. Dado en la Sala de Sesiones 

del Honorable Concejo Deliberante del Partido de Zárate, a los veintiséis días del mes de 

Octubre de dos mil dieciocho. – 
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CONVENIO - Programa Municipal de Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoría y/o Donación para 

Actividades Deportivas.-  

Entre la Municipalidad de Zárate, en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD” representada en este Acto por el 

Sr. Intendente Municipal, Don Osvaldo Raúl Cáffaro, constituyendo domicilio legal, en calle Rivadavia Nº 751 de 

Zárate, por una parte, y por la otra Parte, la Empresa ..............................................con domicilio legal constituido,  en 

la calle,...........................................,  representada en este acto por el Sr. ......................................, D.N.I Nº 

...................................., en su carácter de ...................................., conforme acredita con ......................................, 

acompañado al Expediente Municipal Nº 4121-……./20….., mediante el cual, tramita la Licitación Pública Nº 

....................., en adelante  denominada “LA EMPRESA” y, ambos en conjunto denominados: “Las Partes”.-  

CONSIDERANDO QUE: 

Mediante la Ordenanza N° 4677/18, Decreto de Promulgación 990/18, se creó el Programa Municipal de 

Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoría y/o Donación para Actividades Deportivas de en el ámbito 

del Partido de Zárate, buscando reconstruir y fortalecer el compromiso social, protección de los Clubes Sociales, 

Culturales y Deportivos Amateurs, que como instituciones de la sociedad civil comparten con el estado, los fines de 

bien común, considerando a la actividad deportiva, como práctica que implica educación, salud, esparcimiento y a 

su vez, la contención de jóvenes y adultos y la participación social de los vecinos de la comunidad, fortaleciendo la 

inserción social y la vida democrática, componiendo un vasto entramado para el servicio, la integración y contención, 

con la especial atención en la niñez, la adolescencia y la familia;  entre  otras varias  finalidades que constan en los 

considerandos de la citada Ordenanza.- 

Que para tal iniciativa resulta de vital importancia contar con la participación voluntaria de los particulares y de las 

empresas participantes del programa con el objeto de realizar aportes económicos que serán utilizados para los fines 

establecidos en la citada ordenanza.-  

Que en virtud de lo anterior las partes acuerdan celebrar el presente Convenio de, Esponsorización y/o Patrocinio 

y/o Auspicio y/o Tutoría y/o Donación que estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:  

PRIMERA: La Empresa manifiesta conocer las finalidades y alcances del Programa creado en el ámbito Municipal de 

Esponsorización y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoría en el ámbito de las Actividades Deportivas.  

SEGUNDA: La Empresa manifiesta su libre consentimiento y absoluta voluntad de formalizar su adhesión al programa 

creado por la Municipalidad, con el objeto de colaborar y ser parte, en carácter de Patrocinador y/o Tutor del 

Programa para algunas de las finalidades descriptas en el Artículo 3º, de la Ordenanza 4677.-  

TERCERA: Que, a los fines dispuestos en la cláusula anterior, “La Empresa” manifiesta la expresa voluntad de realizar 

aportes económicos destinados a la promoción de algunas de las actividades descriptas la citada Ordenanza que 

declara conocer y tener copia. En función de ello, asume la responsabilidad de aportar la suma de Pesos 

................................................., aportados de la siguiente manera: retenidos de forma proporcional en todo  pago 

que me realice la Municipalidad de Zárate,  hasta completar el importe total convenido, precedentemente.- 

CUARTA: Las Partes acuerdan que, a los fines de la adhesión al programa y específicamente en el presente convenio, 

la aportación a realizar por “La Empresa”, conforme a la cláusula anterior, no implica la exención de ningún arancel, 

tasa o contribución ni ocasiona erogación alguna por parte del Municipio.  

QUINTA: Cualquiera de las partes podrá difundir y promocionar este acuerdo y los actos derivados del mismo, por 

cualquier medio, previa conformidad, acordada en forma expresa y fehaciente por la otra parte.  

SEXTA: Las partes convienen que el presente Convenio, a partir de la fecha de su suscripción y ratificación, tendrá 

una vigencia o duración, hasta la extinción total de todos los pagos que deba efectuar la Municipalidad de Zárate, 

hasta cubrir el monto total convenido a abonar por la EMPRESA.-  

SEPTIMA: Cada parte podrá rescindir el presente acuerdo notificando a la otra de manera expresa y fehaciente con 

un plazo de antelación no menor, a los treinta (30) días de la fecha de finalización del mismo, tal acto jurídico no 

generará derecho a reclamo alguno a favor de la otra parte. En caso de incumplimiento por cualquiera de las partes 

de sus obligaciones contractuales, la otra podrá notificarle la rescisión sin previo aviso.  

OCTAVA: A todos los efectos legales del presente las partes constituyen los domicilios especiales denunciados en el 

encabezamiento del presente, en donde se tendrán por válidas y vinculantes todas las eventuales notificaciones que 

se puedan cursar entre las partes suscribientes del presente.-  

NOVENA: En caso de surgir controversias en la interpretación y/o cumplimiento del presente Convenio, las partes 

acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales del Departamento Judicial de Zárate Campana, con expresa 

renuncia y exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudieran corresponder, incluso la Federal.- 

En prueba de conformidad se firman 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Zárate, a 

los ..............días del mes de ..........................  de 2023.- 
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 ANEXO V.- Nota Presentación- Declaración Jurada 

NOTA PRESENTACIÓN – DECLARACIÓN JURADA.- 

(Para ser completada y presentada por los Oferentes).-  

 

 

  Zárate,.................de ........................2023.-  

 

 

Sr.: INTENDENTE MUNICIPAL DE ZÁRATE.-  

Pcia. de Buenos Aires.-  

S...................................../...............................D.-  

 

Ref:  Expediente Municipal Nº 4121-………….. /2023.- 

         Licitación  ...................Nº ...................../2023.- 

 

De nuestra  mayor consideración: 

                                          Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud, en el marco de la referenciada licitación, al respecto y en 
carácter de Declaración Jurada, manifestamos: 

 

1.-   DECLARAMOS NUESTROS DATOS IDENTIFICATORIOS: 

1.1.- El nombre y Apellido y/o Razón Social de nuestra Empresa es: .................................................................. 

1.2.- Nuestro CUIT es............................................................................................................................................. 

1.3.- Declaramos el siguiente DOMICILIO REAL................................................................................................... 

1.4.- Declaramos el siguiente DOMICILIO LEGAL/ESTATUTARIO....................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

1.6.- Constituimos DOMICILIO ESPECIAL ELECTRÓNICO (Correo electrónico).............................................. 

................................................................................................................................................................................ 

1.7.- Teléfonos: .................................................................................................................................................. 

1.8.- Nuestro Representante Legal.................................................................................................................... 

1.9.- Nuestro Representante Técnico es el Sr..................................................................................................... 

        Inscripto en la Matricula Nº ........................................del Colegio............................................................ 

2.- EN CARACTER DE DECLARACIÓN JURADA, exponemos:  

2-1.-  Que, hemos estudiado cuidadosamente el contenido del Pliego, aprobado por el acto administrativo que dispone el llamado 
al  correspondiente, sin tener observación ni reparo alguno sobre su contenido, salvo lo que pudiéramos haber expuesto a la 
Municipalidad por escrito con anterioridad a la presente y cuya copia, en su caso, acompañamos.- 

2-2.- Que, aceptamos el contenido de toda esa documentación, del Pliego General citado y de la normativa citada como  aplicable 
supletoriamente.-  

2-3.- Que, no nos encontramos incursos en ninguna de las causales prescriptas en el Legajo Licitatorio, o en la legislación a la 
que el mismo se remita, en cuya virtud correspondiera nuestra exclusión del presente acto licitatorio.-  

2-4.- Que, poseemos capacidad técnica, económica y personal idóneo, para llevar a término los trabajos objeto de la presente 
licitación.-    

2-5.- Que, toda la documentación que hemos incorporado a nuestra presentación (certificada o no, conforme con las exigencias 
del Legajo licitatorio) es copia fiel de sus originales. Por tanto, aceptamos expresamente, y así lo solicitamos, que en caso que esa 
Municipalidad verifique que cualquiera de dichos elementos no se correspondiere con su original, ya sea formal o materialmente 
y ha sido incorporado dolosamente, el Municipio se encuentra facultado para excluirnos de la presente licitación y nos pueda 
excluir de su Registro de Proveedores y/o Contratistas.- 

2-6.- Que, aceptamos, tanto nosotros como nuestro eventual fiador (Aseguradora),  la competencia exclusiva de los Tribunales 
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Contencioso Administrativos que correspondan a la Municipalidad de Zárate, renunciando a cualquier fuero o jurisdicción especial, 
incluyendo la Federal, que pudiera correspondernos. – 

2-7.-   Que, conocemos y aceptamos cumplir con todo lo requerido en el Pliego Licitatorio y Planos Anexos, asimismo, aceptamos 
y consentimos todas las condiciones técnicas y especificaciones de los trabajos a realizar.-  

3 .- DENTRO DEL PRESENTE SOBRE HEMOS COLOCADO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

3-1.- La garantía de la propuesta, la misma está constituida en:  

(describirla)……………………………………....................................................................................Por un monto de 

$............................................adjuntamos copia  documental  probatoria.- 

3-2.- La constancia de inscripción en el Registro Municipal y/o constancia de inscripción en trámite, con el siguiente 

comprobante (Nº de Inscripción).-............................................................. 

3-3.- Los siguientes elementos probatorios de nuestra capacidad empresarial para presentarnos a la presente 

lillicitació(describirlos)………………………………………………………................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

3-4.- Constancia de haber adquirido el Pliego Licitatorio, en caso de corresponder. 

3-5.- Siendo nosotros una sociedad (SI/NO) adjuntamos los siguientes elementos: 

3-6.- Copia del/os Estatuto/s (contrato/s) social/es, actualizado/s (SI/NO).-  

3-7.- Copia auténtica de los elementos que acreditan la representatividad del representante legal firmante, y del término del giro 
comercial de la sociedad (fecha de constitución), conforme a exigencias del pliego licitatorio.-  

3-8.- Como la oferta la hacemos empresas asociadas (SI/NO), con el carácter mencionado en el legajo, en el caso de resultar 
adjudicatarias en la presente licitación,  nos comprometemos a constituir unión Transitoria de Empresas, satisfaciendo los 
requisitos establecidos en la Ley 19.550 (T.O s/ Dcto. Nº 841/84) y/o conforme a la legislación vigente en materia societaria.-  

3-9.- Adjuntamos copia certificada por Contador Público Nacional de los últimos dos (2) balances (SI/NO).-  

3-10.- Todas las fojas que constituyen nuestra presentación las hemos foliado, suscripto y aclarado con nuestras firmas y sellos 
(SI/NO).-  

3-11.- La planilla de la Oferta o cotización, conforme a lo requerido en el Pliego (SI/NO).-  

4.- PROPUESTA: 

4-1.- Proponemos cumplir con las obligaciones expresadas en la presente licitación, comprometiéndonos a realizar y ejecutar las 

OBRAS, de acuerdo con el objeto y la finalidad que deberán cumplir las mismas. Ello, por el monto que se especifica en oferta 

presentada. -  

4-2.- Los precios cotizados ya incluyen lo necesario para que la Municipalidad proceda a efectuar las retenciones impositivas 

fijadas por Ley.-   

 

Saludamos a Ud. muy cordialmente. – 

 

 

 

FIRMA:........................................................................................ 

ACLARACIÓN............................................................................. 

D.N.I. / SELLO. .......................................................................... 
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 ANEXO VI.- Formulario de la Propuesta 

 FORMULARIO DE PROPUESTA.- 

(Propuesta Económica o Cotización para ser presentada por los Oferentes).- 

(Colocar en Sobre Nº 2).-  

Zárate, ... de ................... de 2023 

Señor 

Intendente Municipal de 

Zárate, Provincia de Buenos Aires 

Su Despacho 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº……/2023 — (OBJETO: « HOGAR DE DIA PARA ADULTOS MAYORES») 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a efectos de realizar, por la presente, formal propuesta 

económica para la licitación arriba citada. Al respecto manifestamos: 

I. Proponemos cumplir con las obligaciones del contratista de esta licitación, con la 

provisión de todos los elementos e insumos para la ejecución de las obras, mano de 

obra, materiales, gastos de administración, impuestos, utilidad y demás que hubiere, 

comprometiéndonos a efectuar las tareas en acuerdo estricto con el verdadero objeto y 

significado de la documentación y con la finalidad que deberán cumplir las mismas. Ello 

por el monto que se especifica en el punto “III” de la presente. 

II. Los precios cotizados ya incluyen lo necesario para que la Municipalidad proceda a 

efectuar las retenciones fijadas en el Legajo de esta Licitación.  

III. El monto total de nuestra oferta, considerando las cantidades físicas incorporadas al 

presupuesto oficial y, en las condiciones definidas en el Legajo Licitatorio, asciende a la 

suma total de $... ... ... ... ... ...  (pesos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ..), importe que incluye el Impuesto al Valor Agregado y el cumplimiento de 

todas las demás obligaciones que el Pliego Licitatorio pone a nuestro cargo.  

IV. La suma expuesta en el apartado «III» surge de aplicar al valor de cada ítem y al del 

presupuesto oficial el siguiente coeficiente: … … … … … … (… … … coma … … … … … … … 

… … … … … … … …). 

V. Adjuntamos a la presente los análisis de precios correspondientes a los distintos ítems 

de obra.  

Lo saludamos con distinguida consideración. 

 

 (FIRMA DEL PROPONENTE Y DEL REPRESENTANTE TÉCNICO,  

CON ACLARACIÓN DE AMBOS DE PUÑO Y LETRA) 
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 ANEXO VII.- PLANOS.- (22 fojas) 
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 - ANEXO A.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


