
CALLE SARGENTO CABRAL

L.M. L.M.

ACCESO

VEHICULAR

27200.00 13260.00

5930.00 6370.00 8450.00 8040.00 1550.00

6000.00 6600.00

1900.00

8750.00 4750.00

7450.00

3600.00

3600.00

3250.00

1600.00

PATIO CENTRAL

13450.00

8600.00

3600.00

4550.00

4150.00

4150.00

20750.00

1300.00

4200.00

ACCESO

4425.00

UNIDAD SANITARIA

SAN MARTIN de PORRES

5683.34

20150.00

12770.00

L.M. L.M.

52220.00

7780.00

60000.00

E
.
D

.

4150.00

E
.
D

.

CONSULTORIO

COCINA

COMEDOR

GIMNASIO

ADULTOS MAYORES

 SALA DE ACTIVIDADES

CONSULTORIO

HALL

AULA 1

SALA DE BAILE

10.65 x 6.00

AULA 2

5.70 x 6.00

AULA 2

5.70 x 6.00

ENFERMERIA

FARMACIA

DEPOSITO

8600.00

CONSULTORIO

HALL

CALLE PELLEGRINI

PLANTA

CANCHA

DE BOCHAS

4550.00

BIBLIOTECA

SALA DE LECTURA

INVERNADERO

GIMNASIO

ADULTOS MAYORES

OFICINA

HALL

5650.00

5700.00

5650.00

5700.00

1300.00
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ANTEPROYECTO

ESTA OBRA SE LICITA CON PLANOS DE ANTE PROYECTO.
LA EMPRESA ADJUDICATARIA SERA LA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROYECTO EJECUTIVO
INCLUYENDO TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA CONSTRUCCION
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SERVICIOS Y PUESTA EN MARCHA
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CONSULTORIO

ENFERMERIA

Edificio existente

Chapa prepintada

sinusoidal color blanco

Carpinteria de de aluminio

tipo modena con

vidrio DVH 4+9+4

Edificio existente

CENTRO DE DÍA

+6,07

+2,40

Carpinteria de de aluminio

tipo modena con

vidrio DVH 4+9+4
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Placa Cementicia tipo Superboard
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TABIQUES - REFERENCIAS

TABIQUE DE LADRILLO HUECO 18CM + REVOQUE FINO

A LA CAL + AZOTADO HIDROFUGO EXTERIOR

TABIQUE DE LADRILLO HUECO DE 8CM + REVOQUE

FINO A LA CAL AMBAS CARAS

3

CERRAMIENTO DE CHAPA CON AISANTE DE ESPUMA

DE POLIETILENO ALUMINIZADA

4

CERRAMIENTO DE PLACA CEMENTICIA 12MM EXTERIOR +

PLACA MULTILAMINADO FENOLICO INTERIOR

120

8020 20

M1

PINTURA,

SOBRE

REVOQUE

FINO A LA

CAL

18020 20

220

M2

PINTURA,

SOBRE

REVOQUE

INTERIOR

REVEST.

PLASTICO

HIDROFUGO

PINTURA,

SOBRE

REVOQUE

FINO A LA

CAL

TABIQUES 2TABIQUES 1

Albañileria
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COMPLETA DEL EDIFICIO CON TODAS LAS INSTALACIONES Y GESTIONES PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.
DEBERAN INCLUIRSE LAS GESTIONES ANTE PRESTATARIAS DE SERVICIOS, ENTES REGULADORES
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS
SERVICIOS Y PUESTA EN MARCHA
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SOLADOS

PORCELANATO 60 X 60 BRILLANTE

HORMIGON ALISADO INDUSTRIAL

SOLADO EXISTENTE A REPARAR

HORMIGON PEINDO

PORCELANATO 60 X 60 ANTIDESLIZANTE

S SOLIA DE ACERO INOX.

SOLADOS
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0.18

0.00

0.00

0.00

0.18 0.18

9,986,478,853,950,60

5,9814,80 4,035,425,98 3,15 2,92 0,83 4,427,030,785,58

A

6
,
3

0
6

,
3

0
2

,
9

5
2

,
0

5
3

,
4

7
2

,
6

2
6

,
3

0
5

,
7

3
5

,
1

7
5

,
4

0
2

,
6

3
1

,
8

8
2

,
6

2
1

,
3

1
2

,
4

4
1

,
5

8

A

10797.21

B

B

Z - ZOCALOS

1

2
Zócalo porcellanato 30x30cm rectificado antideslizante

Zócalo porcellanato 30x30cm rectificado pulido brillante.

3
Zócalo granitico existente

ZOCALOS
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CALLE SARGENTO CABRAL

L.M. L.M.

ACCESO

VEHICULAR

27200.00 13260.00

5930.00 6370.00 8450.00 8040.00 1550.00

6000.00 6600.00

1900.00

8750.00 4750.00

7450.00

3600.00

3600.00

3250.00

1600.00

PATIO CENTRAL

13450.00

8600.00

3600.00

4550.00

4150.00

4150.00

20750.00

1300.00

4200.00

ACCESO

4425.00

UNIDAD SANITARIA

SAN MARTIN de PORRES

5683.34

20150.00

12770.00

L.M. L.M.

52220.00

7780.00

60000.00

E
.
D

.

4150.00

E
.
D

.

CONSULTORIO

COCINA

COMEDOR

GIMNASIO

ADULTOS MAYORES

 SALA DE ACTIVIDADES

CONSULTORIO

HALL

AULA 1

SALA DE BAILE

10.65 x 6.00

AULA 2

5.70 x 6.00

AULA 2

5.70 x 6.00

ENFERMERIA

FARMACIA

DEPOSITO

8600.00

CONSULTORIO

HALL

CALLE PELLEGRINI

REVESTIMIENTOS

CANCHA

DE BOCHAS

4550.00

BIBLIOTECA

SALA DE LECTURA

INVERNADERO

GIMNASIO

ADULTOS MAYORES

OFICINA

HALL

5650.00

5700.00

5650.00

5700.00

1300.00

SUM

ADMINISTRACION

RECEP.

DEPÓSITO

DEPÓSITO

DE LIMPIEZA

DESPENSA

SIESTARIO

ACCESO DE

 PERSONAL

10797.21

10797.21

4,3020,68

0.00

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.18

0.00

0.00

0.00

0.18 0.18

9,986,478,853,950,60

5,9814,80 4,035,425,98 3,15 2,92 0,83 4,427,030,785,58

A

6
,
3

0
6

,
3

0
2

,
9

5
2

,
0

5
3

,
4

7
2

,
6

2
6

,
3

0
5

,
7

3
5

,
1

7
5

,
4

0
2

,
6

3
1

,
8

8
2

,
6

2
1

,
3

1
2

,
4

4
1

,
5

8

A

10797.21

B

B

1

3

2

R - REVESTIMIENTOS

Ceramico san lorenzo blanco 33x45 h.6 hiladas + ajuste de

enduido y pintura latex interior hasta cielorraso

Pintura Latex interior base revoque fino a la cal

Revestimiento plastico texturado exterior

4

Pintura Latex exterior base revoque fino a la cal

REVESTIMIENTOS
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CALLE SARGENTO CABRAL

L.M. L.M.

ACCESO

VEHICULAR

27200.00 13260.00

5930.00 6370.00 8450.00 8040.00 1550.00

6000.00 6600.00

1900.00

8750.00 4750.00

7450.00

3600.00

3600.00

3250.00

1600.00

PATIO CENTRAL

13450.00

8600.00

3600.00

4550.00

4150.00

4150.00

20750.00

1300.00

4200.00

ACCESO

4425.00

UNIDAD SANITARIA

SAN MARTIN de PORRES

5683.34

20150.00

12770.00

L.M. L.M.

52220.00 7780.00

60000.00

E
.
D

.

4150.00

E
.
D

.

CONSULTORIO

COCINA

COMEDOR

GIMNASIO

ADULTOS MAYORES

 SALA DE ACTIVIDADES

CONSULTORIO

HALL

AULA 1

SALA DE BAILE

10.65 x 6.00

AULA 2

5.70 x 6.00

AULA 2

5.70 x 6.00

ENFERMERIA

FARMACIA

DEPOSITO

8600.00

CONSULTORIO

HALL

CALLE PELLEGRINI

PLANTA

CANCHA

DE BOCHAS

4550.00

BIBLIOTECA

SALA DE LECTURA

INVERNADERO

GIMNASIO

ADULTOS MAYORES

OFICINA

HALL

5650.00

5700.00

5650.00

5700.00

1300.00

SUM

ADMINISTRACION

RECEP.

DEPÓSITO

DEPÓSITO

DE LIMPIEZA

DESPENSA

SIETARIO

ACCESO DE

 PERSONAL

10797.21

10797.21

4,3020,68

0.00

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.18

0.00

0.00

0.00

0.18 0.18

9,986,478,853,950,60

5,9814,80 4,035,425,98 3,15 2,92 0,83 4,427,030,785,58

A

6
,
3
0

6
,
3
0

2
,
9
5

2
,
0
5

3
,
4
7

2
,
6
2

6
,
3
0

5
,
7
3

5
,
1
7

5
,
4
0

2
,
6
3

1
,
8
8

2
,
6
2

1
,
3
1

2
,
4
4

1
,
5
8

A

10797.21

F4

2.80

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

V1

1.05

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

VR

-

V1

1.05

V1

1.05

PR

-

PR

-

PR

-

PR

-

PR

-

PR

-

PR

-

PR

-

PR

-

F1

4,85

F2

5,10

F3

2.54

F5

5.10

F6

4.78

P1

2,10

P1

2,10

P4

0,86

P4

0,86

P5

1,06

P2

1,50

P2

1,50

P3

1,50

PR

-

PR

-

PR

-

PR

-

PR

-

PR

-

PR

-

P4

0,86

P4

0,86

PR

-

P4

0,86

PR

-

PR

-

VR

VR

P3

1,50

P4

0,86

P4

0,86

P5

1,06
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TIPO: INTERIOR
CANTIDAD:2

MARCOS

HOJAS

FORMA

DE ABRIR

HERRAJES

P1

2.10

ALUMINIO ANODIZADO BLANCO.

PICAPORTE DOBLE BALANCIN ACERO INÓX. CON BOQUETA Y CERRADURA.

TIPO: EXTERIOR
CANTIDAD:2

MARCOS

HOJAS

FORMA

DE ABRIR

HERRAJES

P2

1.50

ALUMINIO ANODIZADO BLANCO.

PICAPORTE DOBLE BALANCIN ACERO INÓX. CON BOQUETA Y CERRADURA.

1.37

2
.
0
6

TIPO: INTERIOR
CANTIDAD:2

MARCOS

HOJAS

FORMA

DE ABRIR

HERRAJES

P3

1.50

ALUMINIO BLANCO

DOS HOJAS DE ABRIR COMÚN

TIPO: INTERIOR
CANTIDAD: 7

MARCOS

HOJAS

FORMA

DE ABRIR

HERRAJES

P4

0.86

ALUMINIO BLANCO.

HOJA PLACA.

DE ABRIR COMÚN.

PICAPORTE DOBLE BALANCIN ACERO INÓX. CON BOQUETA Y CERRADURA.

.86

2
.
0
6

TERMINACIÓN
REVESTIDA CON LAMINADO PLÁSTICO SANITARIO.

(3 IZQ. + 4 DCHA.)

.42.42 1.50

2
.
0
6

1.50

2
.
0
6

TIPO: INTERIOR
CANTIDAD:2

MARCOS

HOJAS

FORMA

DE ABRIR

HERRAJES

P5

1.06

PICAPORTE DOBLE BALANCIN ACERO INÓX. CON BOQUETA Y CERRADURA.

1.06

2
.
0
6

TERMINACIÓN
REVESTIDA CON LAMINADO PLÁSTICO SANITARIO.

PICAPORTE DOBLE BALANCIN ACERO INÓX. CON BOQUETA Y CERRADURA.

ALUMINIO BLANCOALUMINIO ANODIZADO BLANCO. ALUMINIO ANODIZADO BLANCO.

DOS HOJAS DE ABRIR COMÚNDOS HOJAS DE ABRIR COMÚN CON PAÑOS FIJOS LATERALES.

VIDRIOS

DVH 4+9+4

VIDRIOS

VIDRIOS DE SEGURIDAD 3+3

VIDRIOS

DVH 4+9+4

ALUMINIO BLANCO.

HOJA PLACA.

DE ABRIR COMÚN.

TIPO: EXTERIOR
CANTIDAD: 34

MARCOS

HOJAS

FORMA

DE ABRIR

HERRAJES

V1

1.05

BRAZO DE EMPUJE Y ACCESORIOS.

ALUMINIO BLANCO ANODIZADO.

PROYECTANTE.

ALUMINIO BLANCO ANODIZADO.

VIDRIOS

DVH 4+9+4

1
.
0
5

1.05
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TIPO: A RESTAURAR

MARCOS

HOJAS

FORMA

DE ABRIR

HERRAJES

VIDRIOS

VR

-

METÁLICOS.

METÁLICAS.

VARIOS.

METÁLICOS.

COMÚN, A REEMPLAZAR POR VIDRIOS DE SEGURIDAD 3+3.

1.05

1
.
0
5

1.57

1
.
0
5

.95

1
.
4
0

6.30

1
.
4
7

TIPO: A RESTAURAR

MARCOS

HOJAS

FORMA

DE ABRIR

HERRAJES

VIDRIOS

PR

-

METÁLICOS.

METÁLICAS.

DE ABRIR COÚN.

PICAPORTES CON CERRADURA DE SEGURIDAD A RESTAURAR-REEMPLAZAR.

COMÚN, A REEMPLAZAR POR VIDRIOS DE SEGURIDAD 3+3/CHAPA.

MARCOS

HOJAS

FORMA

DE ABRIR

HERRAJES

VIDRIOS

MADERA/CHAPA.

PLACA.

COMÚN, A REEMPLAZAR POR VIDRIOS DE SEGURIDAD 3+3.

DE ABRIR COÚN.

PICAPORTES CON CERRADURA DE SEGURIDAD A RESTAURAR-REEMPLAZAR.

1.73

2
.
0
9

1.05

2
.
0
6

1.40
2
.
0
6

.86

2
.
0
6
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TIPO : EXTERIOR
CANTIDAD:1

MARCOS

HOJAS

FORMA

DE ABRIR

HERRAJES

VIDRIOS

F1

4.85

ALUMINIO ANODIZADO BLANCO. 

ALUMINIO ANODIZADO BLANCO. 

PAÑOS SUPERIORES PROYECTANTES, PAÑOS INFERIORES FIJOS Y PAÑO CENTRAL FIJO. 

BRAZO DE EMPUJE, HERRAJES Y ACCESORIOS.

DVH 4+9+4

TIPO : EXTERIOR
CANTIDAD:1

MARCOS

HOJAS

FORMA

DE ABRIR

HERRAJES

VIDRIOS

F2

5.10

ALUMINIO ANODIZADO BLANCO. 

ALUMINIO ANODIZADO BLANCO. 

VENTANA LATERAL SUPERIOR PROYECTANTE CON PAÑO INFERIOR FIJO, PAÑO FIJO CENTRAL Y PUERTA DE ABRIR DE DOS HOJAS LATERAL.

PUERTAS  CON CERRADURAS DE SEGURIDAD Y BARRAL ANTIPÁNICO INTERIOR Y BARRALES DE ACERO INOXIDABLE VERTICALES EN EL EXTERIOR, MANIJONES Y TRABAS. 

DVH 4+9+4

TIPO : EXTERIOR
CANTIDAD:1

MARCOS

HOJAS

FORMA

DE ABRIR

HERRAJES

VIDRIOS

F3

2.54

ALUMINIO ANODIZADO BLANCO. 

ALUMINIO ANODIZADO BLANCO. 

PAÑO PROYECTANTE SUPERIOR, INFERIOR Y LATERAL FIJOS. 

BRAZO DE EMPUJE, HERRAJES Y ACCESORIOS.

1.05

2
.
2
4

1.94

2
.
2
4

1.05

.
6
6

1
.
5
8

2
.
2
4

2.611.05

4.85

1.811.05

5.10

1.39

2.54

1
.
5
8

.
6
6

1
.
5
8

.
6
6

1
.
5
8

.
6
6

TIPO : EXTERIOR
CANTIDAD:1

MARCOS

HOJAS

FORMA

DE ABRIR

HERRAJES

VIDRIOS

F4

2.80

ALUMINIO ANODIZADO BLANCO. 

ALUMINIO ANODIZADO BLANCO. 

DOS HOJAS DE ABRIR Y PAÑO FIJO LATERAL.

PUERTAS  CON CERRADURAS DE SEGURIDAD Y BARRAL ANTIPÁNICO INTERIOR Y BARRALES DE ACERO INOXIDABLE VERTICALES EN EL EXTERIOR. 

2.10

2
.
2
4

.60

2.80

2
.
2
4

TIPO : EXTERIOR
CANTIDAD:1

MARCOS

HOJAS

FORMA

DE ABRIR

HERRAJES

VIDRIOS

F5

5.10

ALUMINIO ANODIZADO BLANCO. 

ALUMINIO ANODIZADO BLANCO. 

PUERTA DE DOS HOJAS DE ABRIR Y PAÑOS FIJOS LATERALES.

10797.21

TIPO : EXTERIOR
CANTIDAD:1

MARCOS

HOJAS

FORMA

DE ABRIR

HERRAJES

VIDRIOS

F6

4.78

ALUMINIO ANODIZADO BLANCO. 

ALUMINIO ANODIZADO BLANCO.   

PUERTAS DE DOS HOJAS DE ABRIR Y PAÑO FIJO. 

PUERTAS  CON CERRADURAS DE SEGURIDAD Y BARRAL ANTIPÁNICO INTERIOR Y BARRALES DE ACERO INOXIDABLE VERTICALES EN EL EXTERIOR. 

 DVH 4+9+4

2
.
0
6

2.84

4.78

1.94

DVH 4+9+4

10797.21

2
.
2
4

2.46

5.10

1.94

10797.21

.37

PUERTAS  CON CERRADURAS Y BARRAL ANTIPÁNICO. 

 VIDRIO DE SEGURIDAD 3+3 EN PUERTAS Y LATERAL DERECHO Y

 DVH 4+9+4 EN PAÑO FIJO LATERAL IZQ.

DVH 4+9+4
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27200.00

6370.00 8450.00 8040.00 1550.00

6000.00 6600.00

1900.00

8750.00 4750.00

7450.00

3600.00

3600.00

3250.00

1600.00

13450.00

8600.00

3600.00

4550.00

4150.00

4150.00
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CALLE SARGENTO CABRAL

L.M. L.M.

ACCESO

VEHICULAR
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REFERENCIAS INSTALACIÓN SANITARIA

DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA

POLIPROPILENO 13 / 19

DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE

POLIPROPILENO 13 / 19

ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA

CONEX. DOMIC. / CAÑ. IMPULSIÓN

LLAVES DE PASO

LOCAL SANITARIO O ART. AISLADO

PICOS DE AGUA FRÍA / CALIENTE

GRIFERÍAS

PICOS DE AGUA FRÍA / CALIENTE

DUCHA EN PARED

VÁLVULA AUTOMÁTICA DE INODORO

VÁLVULAS DE CIERRE

PICOS DE AGUA FRÍA / CALIENTE

DUCHA EN TECHO

FLOTANTE

JUNTA ELÁSTICA

DESAGÜE ARTEF. SECUNDARIOS

POLIPROPILENO Ø40

A
G

U
A

 
F

R
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A
L
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N
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C. DESCARGA VENTILACIÓN (C.D.V.)

POLIPROPILENO Ø 110

EMBUDO DE LLUVIA O

REJILLA DE PISO VERTICAL

BOCA DE DESAGÜE TAPADA

CÁMARA DE INSPECCIÓN PVC Ø 40cm

CON ACOMETIDA

PILETA DE PISO ABIERTA / CERRADA

POLIPROPILENO Ø 63

BOCA DE ACCESO 63 / 110

BOCA DE DESAGÜE ABIERTA

CON REJILLA

CAÑO CÁMARA

HORIZONTAL (C.C.H) O VERT. (C.C.V)

C
L
O

A
C

A
L
 
Y

 
P

L
U

V
I
A

L

CAÑO DE LLUVIA  (C.LL.)

POLIPROPILENO Ø 110

EMBUDO DE LLUVIA O

REJILLA DE PISO HORIZONTAL

RAMAL SIMPLE A 87° 30' 110 x 110

110 x 63 CON O SIN VENTILACIÓN

CODOS A 45° / 87"30'

RAMAL SIMPLE A 45°

110 x 110 / 110 x 63

CODO A 87"30' CON ACOMETIDA

SIMPLE / DOBLE / TRIPLE

RAMALES DOBLES 110 x 110

CON VENTILACIÓN Ø 50

CUPLA DE REDUCCIÓN

110 x 63

HIDRANTE

BOCA DE IMPULSION

BOMBEROS

I
N
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E

N
D

I
O

DEMOLICION
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CALLE SARGENTO CABRAL

L.M. L.M.

ACCESO

VEHICULAR

27200.00

5930.00 6370.00 8450.00 8040.00 1550.00

6000.00 6600.00

1900.00

8750.00 4750.00

7450.00

3600.00

3600.00

3250.00

1600.00

PATIO CENTRAL

13450.00

8600.00

3600.00

4550.00

4150.00

4150.00

20750.00

1300.00

4200.00

ACCESO

4425.00

UNIDAD SANITARIA

SAN MARTIN de PORRES

5683.34

20150.00

12770.00

L.M. L.M.

52220.00

7780.00
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CONSULTORIO

COCINA

COMEDOR

GIMNASIO

ADULTOS MAYORES

 SALA DE ACTIVIDADES

CONSULTORIO

HALL

AULA 1

SALA DE BAILE

10.65 x 6.00

AULA 2

5.70 x 6.00

AULA 2

5.70 x 6.00

ENFERMERIA

FARMACIA

DEPOSITO

8600.00

CONSULTORIO

HALL

CALLE PELLEGRINI

PLANTA

CANCHA

DE BOCHAS

4550.00

BIBLIOTECA

SALA DE LECTURA

INVERNADERO

GIMNASIO

ADULTOS MAYORES

OFICINA

HALL

5650.00

5700.00

5650.00

5700.00

1300.00

SUM

ADMINISTRACION
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DEPÓSITO
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REFERENCIAS INSTALACIÓN SANITARIA

DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA

POLIPROPILENO 13 / 19

DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE

POLIPROPILENO 13 / 19

ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA

CONEX. DOMIC. / CAÑ. IMPULSIÓN

LLAVES DE PASO

LOCAL SANITARIO O ART. AISLADO

PICOS DE AGUA FRÍA / CALIENTE

GRIFERÍAS

PICOS DE AGUA FRÍA / CALIENTE

DUCHA EN PARED

VÁLVULA AUTOMÁTICA DE INODORO

VÁLVULAS DE CIERRE

PICOS DE AGUA FRÍA / CALIENTE

DUCHA EN TECHO

FLOTANTE

JUNTA ELÁSTICA

DESAGÜE ARTEF. SECUNDARIOS

POLIPROPILENO Ø40

A
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F

R
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Y

 
C

A
L
I
E

N
T

E

C. DESCARGA VENTILACIÓN (C.D.V.)

POLIPROPILENO Ø 110

EMBUDO DE LLUVIA O

REJILLA DE PISO VERTICAL

BOCA DE DESAGÜE TAPADA

CÁMARA DE INSPECCIÓN PVC Ø 40cm

CON ACOMETIDA

PILETA DE PISO ABIERTA / CERRADA

POLIPROPILENO Ø 63

BOCA DE ACCESO 63 / 110

BOCA DE DESAGÜE ABIERTA

CON REJILLA

CAÑO CÁMARA

HORIZONTAL (C.C.H) O VERT. (C.C.V)

C
L
O

A
C

A
L
 
Y

 
P

L
U

V
I
A

L

CAÑO DE LLUVIA  (C.LL.)

POLIPROPILENO Ø 110

EMBUDO DE LLUVIA O

REJILLA DE PISO HORIZONTAL

RAMAL SIMPLE A 87° 30' 110 x 110

110 x 63 CON O SIN VENTILACIÓN

CODOS A 45° / 87"30'

RAMAL SIMPLE A 45°

110 x 110 / 110 x 63

CODO A 87"30' CON ACOMETIDA

SIMPLE / DOBLE / TRIPLE

RAMALES DOBLES 110 x 110

CON VENTILACIÓN Ø 50

CUPLA DE REDUCCIÓN

110 x 63

HIDRANTE

BOCA DE IMPULSION

BOMBEROS

I
N

C
E

N
D

I
O

DEMOLICION
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CALLE SARGENTO CABRAL

L.M. L.M.

ACCESO

VEHICULAR

27200.00

5930.00 6370.00 8450.00 8040.00 1550.00

6000.00 6600.00

1900.00

8750.00 4750.00

7450.00
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1600.00
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4150.00
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UNIDAD SANITARIA

SAN MARTIN de PORRES
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CONSULTORIO

COCINA

COMEDOR

GIMNASIO

ADULTOS MAYORES

 SALA DE ACTIVIDADES

CONSULTORIO

HALL

AULA 1

SALA DE BAILE

10.65 x 6.00

AULA 2

5.70 x 6.00

AULA 2

5.70 x 6.00

ENFERMERIA

FARMACIA

DEPOSITO

8600.00

CONSULTORIO

HALL

CALLE PELLEGRINI

PLANTA

CANCHA

DE BOCHAS

4550.00

BIBLIOTECA

SALA DE LECTURA

INVERNADERO

GIMNASIO

ADULTOS MAYORES

OFICINA

HALL

5650.00

5700.00

5650.00

5700.00

1300.00

SUM

ADMINISTRACION

RECEP.

DEPÓSITO
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DE LIMPIEZA

DESPENSA

SIESTARIO
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0.00
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5,9814,80 4,035,425,98 3,15 2,92 0,83 4,427,030,785,58
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REFERENCIAS INSTALACIÓN SANITARIA

DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA

POLIPROPILENO 13 / 19

DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE

POLIPROPILENO 13 / 19

ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA

CONEX. DOMIC. / CAÑ. IMPULSIÓN

LLAVES DE PASO

LOCAL SANITARIO O ART. AISLADO

PICOS DE AGUA FRÍA / CALIENTE

GRIFERÍAS

PICOS DE AGUA FRÍA / CALIENTE

DUCHA EN PARED

VÁLVULA AUTOMÁTICA DE INODORO

VÁLVULAS DE CIERRE

PICOS DE AGUA FRÍA / CALIENTE

DUCHA EN TECHO

FLOTANTE

JUNTA ELÁSTICA

DESAGÜE ARTEF. SECUNDARIOS

POLIPROPILENO Ø40
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C. DESCARGA VENTILACIÓN (C.D.V.)

POLIPROPILENO Ø 110

EMBUDO DE LLUVIA O

REJILLA DE PISO VERTICAL

BOCA DE DESAGÜE TAPADA

CÁMARA DE INSPECCIÓN PVC Ø 40cm

CON ACOMETIDA

PILETA DE PISO ABIERTA / CERRADA

POLIPROPILENO Ø 63

BOCA DE ACCESO 63 / 110

BOCA DE DESAGÜE ABIERTA

CON REJILLA

CAÑO CÁMARA

HORIZONTAL (C.C.H) O VERT. (C.C.V)

C
L
O

A
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Y

 
P
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CAÑO DE LLUVIA  (C.LL.)

POLIPROPILENO Ø 110

EMBUDO DE LLUVIA O

REJILLA DE PISO HORIZONTAL

RAMAL SIMPLE A 87° 30' 110 x 110

110 x 63 CON O SIN VENTILACIÓN

CODOS A 45° / 87"30'

RAMAL SIMPLE A 45°

110 x 110 / 110 x 63

CODO A 87"30' CON ACOMETIDA

SIMPLE / DOBLE / TRIPLE

RAMALES DOBLES 110 x 110

CON VENTILACIÓN Ø 50

CUPLA DE REDUCCIÓN

110 x 63

HIDRANTE

BOCA DE IMPULSION

BOMBEROS

I
N

C
E

N
D

I
O

INST. SANITARIA - GAS
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Refuerzo - Viga de hormigon segun calculo

Refuerzo - Viga de hormigon segun calculo
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Columnas de

H°A° Ø 30cm

8600.00

Columnas de

H°A° Ø 30cm

8600.00

Columnas de

H°A° Ø 30cm

Columnas de

H°A° Ø 30cm

Columnas hierro estrucural Ø 15cm + viga PGC 180

Porticos de perfil "U" canal 100 x 50 x 2.0

mm interior y perfil U canal 100 x 50 x 2.0

mm. exterior, con tejido reticulado de

ángulos doblados 30 x 30 2.0 mm

Refuerzo - Viga de hormigon segun calculo
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Columnas caño estrucural

100x100 + viga PGC 180

+ correas PGC 150
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Bases aisladas 100x140x60 + vigas de

encadenado 20x40, + troncos y base de

columnas 30x70x50 de Hormigón H21
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Bases aisladas 130x130x50 y base de

columnas 30x30x50 de Hormigón H21

Bases aisladas 130x130x50 y base de

columnas 30x30x50 de Hormigón H21

Viga de encadenado 25x30 de Hormigón H21

Viga de encadenado

25x30 de Hormigón H21
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Herbáceas Envase 3l 

plantas herbáceas en el patio central altura

final de no más de 1m y no deberá contener

espinas ni ser venenosa. Además, se

priorizarán las especies nativas de la región. 

Arbustos Envase 10l  

Arbustos de en envases de 10l en el frente y medianeras; La especie a

plantar deberá ser de segunda magnitud (altura máxima de crecimiento

2m) o primera magnitud (altura máxima de crecimiento 5m). No deberá

contener espinas ni ser venenosa. Las especies a implantar deberán

ser nativas de la región

Arbustos Envase 10l  

Arbustos de en envases de 10l en el frente y medianeras; La especie a

plantar deberá ser de segunda magnitud (altura máxima de crecimiento

2m) o primera magnitud (altura máxima de crecimiento 5m). No deberá

contener espinas ni ser venenosa. Las especies a implantar deberán

ser nativas de la región

Cesped tipo gramillon en panes por m2

Cesped tipo gramillon en panes por m2

Cesped tipo gramillon en panes por m2

Cesped tipo gramillon en panes por m2

Cesped tipo gramillon en panes por m2
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L.M. L.M.

ACCESO

VEHICULAR

27200.00 13260.00

5930.00 6370.00 8450.00 8040.00

6000.00 6600.00

1900.00

8750.00 4750.00

7450.00

3600.00
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13450.00
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3600.00

4550.00
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4150.00
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4200.00

ACCESO

4425.00
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CONSULTORIO

COCINA

COMEDOR

GIMNASIO

ADULTOS MAYORES

 SALA DE ACTIVIDADES

CONSULTORIO

HALL

AULA 1

SALA DE BAILE

10.65 x 6.00

AULA 2

5.70 x 6.00

AULA 2

5.70 x 6.00

ENFERMERIA

FARMACIA

DEPOSITO

8600.00

CONSULTORIO

HALL

CALLE PELLEGRINI

PLANTA

CANCHA

DE BOCHAS

4550.00

BIBLIOTECA

SALA DE LECTURA

INVERNADERO

GIMNASIO

ADULTOS MAYORES

OFICINA

HALL

5650.00

5700.00

5650.00

5700.00

1300.00
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RECEP.
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Reparacion de cielorraso aplicado existente

Estructura a la vista

CIELORRASOS

A 22
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JUNIO 2023
Fecha:
Escala:

OBRA:

PLANO:

Avenida Rivadavia 750, Zárate

Secretaría de Hábitat, Planificación e
Infraestructura

10-ZARATE - CIELORRASOS

ANTEPROYECTO

ESTA OBRA SE LICITA CON PLANOS DE ANTE PROYECTO.
LA EMPRESA ADJUDICATARIA SERA LA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROYECTO EJECUTIVO
INCLUYENDO TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA CONSTRUCCION
COMPLETA DEL EDIFICIO CON TODAS LAS INSTALACIONES Y GESTIONES PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.
DEBERAN INCLUIRSE LAS GESTIONES ANTE PRESTATARIAS DE SERVICIOS, ENTES REGULADORES
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS
SERVICIOS Y PUESTA EN MARCHA

NOTA:

Hogar de día para Adultos Mayores
Zárate - SIPPE: 175535
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